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Anexa 1 – Condiții specifice 
 

Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-
2020 

 

Precizările prealabile 

(1) Prezentul contract de finanţare stabileşte cadrul juridic general în care se va desfaşura 
relaţia contractuală dintre AM, OI şi Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM, OI şi 
Beneficiar vor fi guvernate de prezentul Contract de finanţare. 

Articolul 1 Completarea Condițiilor generale privind eligibilitatea cheltuielilor: 

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu: 

(a) Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire 
a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020, 

(b) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, 

(c) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice 
aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, 

(d) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 
în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, precum şi cu 

(e) Ordinul nr. 3288/27.12.2016 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de 
accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, cu modificările și completările 
ulterioare, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.  

(2) Nedetectarea de către OI/AM a neconformităților cu ocazia încheierii actelor adiționale și 
respectiv notificărilor efectuate de către beneficiar nu împietează asupra dreptului AM de a 
declara ulterior neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare 
și/sau de a aplica corecţii financiare/reduceri procentuale, ca urmare a verificării cererilor de 
rambursare/plată.  

Articolul 2 Completarea Condițiilor generale privind rambursarea/plata cheltuielilor: 

(1) Dacă Beneficiarul nu transmite OI o cerere de rambursare finală în termen de maximum 60 
(şaizeci) de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la art. 2 
alin. (2) din Condiții Generale, acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această 
rambursare, de la data expirării termenului de 60 de zile, fără a fi necesară nicio notificare sau 
îndeplinirea oricăror altor formalităţi de către OI/ AM. 

(2) În vederea rambursării/plăţii sumelor reprezentând TVA nerecuperabilă, potrivit legislaţiei în 
vigoare aferentă cheltuielilor eligibile, beneficiarii înregistraţi în scopuri de TVA au obligaţia 
depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare/plată, a unei declaraţii pe propria 
răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de 
rambursare/plată, declarație certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală. 

Articolul 3 Completarea Condițiilor generale cu alte drepturi și obligații ale Beneficiarului:   

(1) Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu 
prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei 
europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului 

13AMPOR13 of 364



Cod SMIS 115226 

 

 

şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) 
- Cererea de finanţare. În acest sens, Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul 
activităţilor și achiziţiilor publice, prevăzute în cererea de finanţare, precum și de a asigura un 
management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare 
implementării acestuia. 

(2) Beneficiarul declară și se angajează, irevocabil şi necondiţionat, să utilizeze finanţarea exclusiv 
cu respectarea termenilor şi conditiilor Contractului de finanţare. 

(3) Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucțiunile emise de AM. 

(4) Beneficiarul se obligă să nu dezmembreze bunurile imobile fără acordul AM solicitat în scris şi cu 
respectarea prevederilor prezentului Contract de finanțare privind modificarea și completarea 
acestuia. 

(5) Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile până la 
finalul perioadei de durabilitate prevăzută la art. 2, alin. (5) din Condiții generale, dar poate 
ipoteca obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate prin prezentul Contract de 
finanțare, cel mult până la valoarea totală a proiectului, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, astfel: 

(a) în perioada de implementare a activităților efectuate după semnarea Contractului de 
finanțare, exclusiv în scopul realizării proiectului  

(b) în perioada de durabilitate a proiectului, aşa cum aceasta este prevăzută la articolul 2, alin. 
(5), din Condițiile generale, după caz, exclusiv pentru asigurarea sustenabilităţii investiţiei. 

(6) În completarea prevederilor art 7, alin. (15) din Condiții generale, în cazul unui contract de 
ipotecă, Beneficiarul are obligaţia de a transmite la OI/AM o copie legalizată a extrasului de 
carte funciară cu menţiunea înregistrării ipotecii, în termen de 30 zile lucrătoare de la 
efectuarea înregistrărilor în Registrul de carte funciară. 

(7) În cazul în care se aplică prevederile alin. (5) ale prezentului articol, în scopul obţinerii unui 
credit, Beneficiarul are obligaţia de a utiliza exclusiv contul creditului (sau contul ataşat al 
creditului) pentru plata contractelor de servicii, furnizare, execuţie de lucrări necesare pentru 
implementarea proiectului. 

(8) În cazul nerespectării obligaţiilor prevazute la alin. (5), interesele AM se prezumă a fi vătămate 
din cauza îngreunării unei eventuale executări silite, Beneficiarul datorând AM daune interese cu 
titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea finanțării nerambursabile acordate, la care se 
adaugă dobânda legală aferentă. 

(9) (După caz) În perioada de durabilitate a contractului prevăzută la art. 2, alin. (5) din Condițiile 
generale, Beneficiarul are obligaţia de a nu înceta sau delocaliza activitatea productivă în afara 
regiunii de dezvoltare regională în cadrul căruia a fost prevăzută inițial implementarea 
proiectului, sau de a nu realiza o modificare  a proprietății asupra unui element de infrastructură 
care dă un avantaj nejustificat unui terţ, sau de a nu realiza o modificare substanțială care 
afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea 
obiectivelor inițiale ale acestei operaţiuni. 

(10) În cazul nerespectării prevederilor alin. 9 al prezentului articol, recuperarea sumelor plătite în 
mod necuvenit se va efectua în condiţiile art. 71 din cadrul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. 

(11) Beneficiarul are obligaţia de a nu întreprinde nici o acţiune de natură a afecta condițiile de 
construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului până la 
finalizarea perioadei de durabilitate prevăzută la art. 2, alin. (5) din Condițiile generale. 

(12) (După caz) Beneficiarul are obligaţia de a menține investiția realizată din contribuția din fonduri 
europene structurale şi de investiţii (FESI) pe o perioadă de trei/cinci ani (după caz) de la 
efectuarea plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat. 

(13) Beneficiarul are obligaţia de a respecta Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/ 
plată a cheltuielilor privind estimarea depunerii cererilor de rambursare/plată, precum și de 
actualizare a acestuia în funcție de sumele decontate.  
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(14) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către OI, conform graficului de 
prefinanțare/rambursare/plată, inclusiv a documentelor justificative aferente în conformitate cu 
Anexa 6 (șase) – Condiții de rambursare şi plată a cheltuielilor. 

(15) Cererile de rambursare/ plată, rapoartele de progres, notificările, precum şi orice alt document 
oficial transmis AM /OI pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de către reprezentantul 
legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în acest sens, de către acesta, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(16) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către OI, rapoarte de progres, trimestrial 
şi/sau ori de câte ori AM / OI solicită aceasta,  pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului 
de finanțare, definită la art 2 alin 4 din Condiții Generale. De asemenea, beneficiarul va 
transmite la cererea AM/OI orice alte raportări/documente/informații, în formatul solicitat, pe 
perioada anterior menționată 

 

(17) Beneficiarul trebuie să ia măsuri pentru obţinerea tuturor avizelor/autorizaţiilor/ acreditărilor/ 
licenţelor/etc. necesare pentru realizarea activităţilor prevăzute în cadrul prezentului Contract 
de finanţare, precum şi pentru desfăşurarea în condiţii legale a activităţii sale.  

(18) Beneficiarul are obligatia de a asigura arhivarea electronică a documentației aferente proiectului 
ce face obiectul prezentului Contract de finanțare și de a o transmite OI la solicitarea acestuia. 

(19) Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în 
implementarea Proiectului, precum şi a managerului Proiectului verificat sau auditat, pe întreaga 
durată a verificărilor.  

(20) Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile incluse în 
planurile de acţiune pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de 
audit ale Comisiei Europene şi/sau ale Autorităţii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a 
României, astfel cum aceste planuri de acţiune sunt agreate cu OI/AM. 

(21) Nerespectarea de către Beneficiar a prevederilor legislaţiei naţionale/europene aplicabile în 
domeniul achiziţiilor conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau la aplicarea de 
corecţii financiare/reduceri procentuale conform legislaţiei în vigoare. 

(22) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza OI şi AM orice document sau informaţie, în termenul 
solicitat, în vederea realizării evaluării Programului Operaţional Regional şi/sau a Proiectului 
implementat. Cu acordul AM, rezultatul evaluării poate fi pus la dispoziţia Beneficiarului.  

(23) (dacă este cazul) Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 de zile de la intrarea in vigoare a 
Contractului de finanțare să depună la sediul OI, documentațiile de achiziție ale contractului de 
lucrări, pentru proiectele ale căror lucrări au fost începute, dar nu au fost încheiate în mod fizic 
sau implementate integral. 

(24) (dacă este cazul) În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, beneficiarul are obligația 
informării anuale, pe perioadele menționate la art. 6, asupra veniturilor nete generate de 
proiect. 

(25) Pentru neîndeplinirea angajamentelor privind măsurile de îmbunătățire a calității mediului 
înconjurător și de creștere a eficienței energetice și/sau de asigurare a egalității de șanse și 
tratament, facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, pentru 
care proiectul a fost punctat în cadrul procesului de evaluare tehnică și financiară, AM poate 
rezilia unilateral contractul și recupera finanțarea nerambursabilă acordată în condițiile 
prezentului Contract de finanțare. 

(26) Dacă investiția propusă în cererea de finanțare prevede angajarea de persoane din categorii 
defavorizate, Beneficiarul va demonstra angajarea a cel puțin unei persoane din această 
categorie sau va justifica obiectiv imposibilitatea realizării acestei activități, până la finalizarea 
perioadei de implementare. 

(27) Analizând respectarea prevederilor alin. 26 al prezentului articol, AM poate decide rezilierea 
unilaterală a contractul și recuperarea finanțării nerambursabile acordate în condițiile 
prezentului Contract de finanțare. 

(28) Beneficiarul are obligația de a notifica OI/AM, in termen de maxim 10 zile lucrătoare de la 
finalizarea contractului/contractelor de achiziție, cu privire la suma cu care s-a finalizat 
implementarea respectivului contract/ respectivelor contracte în vederea dezangajării fondurilor 
în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare. 
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(29) În completarea art. 7 alin. (28) din Condițiile Generale, în cazul în care contribuția din partea 
fondurilor europene structurale şi de investiţii (FESI) ia forma unui ajutor de stat, perioada de 10 
ani se înlocuiește cu termenul-limită aplicabil conform normelor privind ajutorul de stat. 

(30) Beneficiarul este obligat să includă/actualizeze, după caz, în MYSMIS, informațiile din Anexa 2 - 
Cererea de finanțare la prezentul contract în termen de maxim 10 zile calendaristice de la 
lansarea apelului retrospectiv pentru introducerea datelor respective și obținerea codului SMIS 
aferent proiectului sau in termenul prevăzut de instrucțiunile AMPOR. Până la îndeplinirea 
acestei obligații, beneficiarul nu poate depune cereri de rambursare/plată, iar AMPOR nu va 
efectua plăți/rambursări în cadrul prezentului contract de finanțare. 

Articolul 4 Completarea Condițiilor generale cu privire la drepturile și obligațiile AM/OI: 

A. Drepturile și obligațiile OI  

(1) OI are următoarele drepturi și obligații  în implementarea prezentului Contract de finanțare: 

(a) OI are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată şi care poate 
afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea 
deciziei respective sau de la luarea la cunoştinţă a unei decizii a AM.  

(b) OI are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor 
necesare pentru implementarea Proiectului, inclusiv a instrucțiunilor emise de AM. 

(c) OI are obligaţia de a răspunde la orice solicitare scrisă a Beneficiarului, privind 
implementarea Proiectului, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea 
acesteia. În cazul în care OI solicită opinia AM pentru formularea unui răspuns, acesta va fi 
transmis Beneficiarului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea opiniei AM. 

(d) OI monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea Proiectului care 
face obiectul prezentului Contract de finanțare, prin verificarea rapoartelor de progres și a 
cererilor de rambursare/plată în conformitate cu prevederile procedurale și a anexelor 
prezentului contract. 

(e) OI are obligaţia de a verifica şi aviza toate materialele de informare şi publicitate transmise 
spre avizare de către Beneficiar în vederea implementării măsurilor de informare şi 
publicitate asumate de Beneficiar prin Contractul de finanțare, în termen de maximum 10 
(zece) zile lucrătoare de la primirea acestora.  

(f) OI are obligaţia de a verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea tuturor documentelor 
ce însoţesc cererea de rambursare/plată, în vederea soluţionării acesteia, precum şi 
raportul de progres, transmise de către Beneficiar. 

(g) OI are obligaţia de a propune AM suspendarea Contractului de finanţare sau rezilierea 
acestuia, ori de câte ori devin incidente clauzele contractuale corespunzătoare. 

(h) OI are obligaţia de a procesa cererile de rambursare/plată și de a respecta termenele de 
verificare şi avizare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentului Contract de 
finanțare. 

(i) OI are obligaţia de a respecta termenele de verificare şi transmitere a propunerilor de acte 
adiționale în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare.  

(j) OI este răspunzător faţă de AM şi Beneficiar pentru prejudiciile cauzate acestora ca urmare 
a neîndeplinirii obligaţiilor sale. 

(k) OI are obligaţia de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra 
Contractului de finanţare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare. 

(l) Dacă este cazul, pentru proiectele generatoare de venituri nete, OI are obligația 
monitorizării anuale a veniturilor nete generate de proiect și de a informa AM cu privire la 
sumele necesar a fi deduse/recuperate din finanțarea nerambursabilă acordată în cadrul 
prezentului contract, în condițiile prevăzute de acesta. 

(m) OI are obligația ca în termen de maximum 5 zile lucrătoare să informeze AM asupra 
notificării Beneficiarului cu privire la sumele rămase neutilizare în urma finalizării 
implementării contractului/contractelor de achiziție în vederea dezangajării fondurilor 
respective. 

B. Drepturile și obligațiile AM 

(1) AM are următoarele drepturi și obligații în implementarea prezentului Contract de finanțare: 

(a) AM informează Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate 
de către Comisia Europeană care au impact asupra Proiectului, obiect al prezentului 
Contract de finanțare.  
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(b) AM are obligaţia de a sprijini Beneficiarul, prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe 
care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului, direct sau prin 
intermediul OI.  

(c) În cazul în care OI solicită opinia AM pentru formularea unui răspuns, acesta se va transmite 
OI în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea solicitării.  

(d) AM va efectua transferul rambursării și plata cheltuielilor în condiţiile şi cu respectarea 
termenelor menţionate în cadrul prezentului contract, după verificarea şi avizarea 
documentelor transmise de către OI. 

(e) AM are dreptul de a decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor 
formalități, în cazul neîndeplinirii de către Beneficiar a obligațiilor prezentului contract. 

(f) În completarea art. 7, alin. (22) din Condițiile generale, AM poate decide 
rezilierea/suspendarea contractului. 

(g) (dacă este cazul) Pentru proiectele generatoare de venituri nete, AM are obligația 
monitorizării anuale a veniturilor nete generate de proiect, și de a deduce/recupera din 
finanțarea nerambursabilă acordată, valoarea veniturilor nete ne-estimate sau cele care 
depășesc estimarea prevăzută de Beneficiar în conformitate cu prevederile din tabelul de la 
art 3, alin. (1) din Condiții generale. 

(h) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de la OI/Beneficiar, AM 
poate dezangaja, prin notificare unilaterală, fondurile rămase neutilizate ca urmarea a 
finalizării implementării contractului/ contractelor de achiziție din cadrul prezentului 
Proiect. 

(i) AM are dreptul de a face reduceri din finanțarea nerambursabilă în situaţia în care constată 
neîndeplinirea/îndeplinirea parţială a obiectivelor, susținute prin atingerea indicatorilor 
asociati proiectului, cu respectarea principiului proporționalității.  
 

Articolul 5 Completarea Condițiilor generale cu implementarea în parteneriat a proiectelor (dacă 
este cazul) 

(1) Toţi partenerii sunt ţinuţi să respecte întocmai şi în integralitate prevederile prezentului 
Contract de finanțare. MUNICIPIUL PASCANI, ca lider al parteneriatului, răspunde în faţa AM şi OI 
de îndeplinirea prevederilor prezentului Contract de către partenerii săi. 

(2) Membrii parteneriatului sunt responsabili cu implementarea prezentului Contract de finanțare în 
conformitate cu prevederile contractuale și cu cele asumate în cadrul Anexei 2 (doi) – Cererea de 
finanțare. 

(3) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de rambursare/plată/ 
rapoartelor de progres /altor documente și informații solicitate către OI/AM conform 
prevederilor prezentului Contract de finanţare. 

(4) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate de către liderul parteneriatului sau 
partener/i. 

(5) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările și 
titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat 
cheltuielile afectate de nereguli conform Acordului de parteneriat inclus în Anexa 2 (doi) – 
Cererea de finanțare. 

Articolul 6 Completarea Condițiilor Generale privind implementarea proiectelor generatoare de 
venituri nete (dacă este cazul) 

(1) Valoarea veniturilor nete generate de Proiect până la finalizarea perioadei de 3 ani de la 
efectuarea plății finale sau la finalizarea perioadei de valabilitate a contractului prevăzută la 
art. 2 alin. (4) din Condițiile generale, oricare dintre aceste date este mai apropiată, va fi 
dedusă din valoarea totală eligibilă a Proiectului/recuperată, dacă veniturile nete generate nu au 
putut fi estimate în mod obietiv și/sau nu au putut fi estimate la data depunerii Cererii de 
finanţare şi/sau au fost declarate ulterior de către Beneficiar sau constatate de către una dintre 
instituţiile abilitate conform legii. 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică proiectelor a căror valoare totală eligibilă înainte de estimarea 
sau identificarea veniturilor nete generate de proiect este de până la echivalentul în lei a 
1.000.000 euro, valoare calculată la momentul intrării în vigoare a Contractului de finanțare, la 
cursul Inforeuro din luna respectivă. 

(3) Pentru proiectele a căror valoare totală eligibilă înainte de estimarea sau identificarea 
veniturilor nete generate de proiect este cuprinsă între echivalentul în lei a 50.000 euro și 
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1.000.000 euro, valori calculate la momentul intrării în vigoare a Contractului de finanțare, la 
cursul Inforeuro din luna respectivă, care generează venituri nete în cursul implementării, 
valoarea finanțării nerambursabile se reduce cu veniturile nete care nu sunt luate în calcul în 
momentul încheierii prezentului contract și care sunt generate în mod direct numai în cursul 
implementării acestuia, cel târziu în momentul prezentării de către Beneficiar a cererii finale de 
plată.  

Articolul 7 Completarea Condițiilor generale cu dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor și 
echipamentelor 

(1) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte 
drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a 
executării acestui Contract de finanțare, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt 
preexistente acestuia, vor fi proprietatea Beneficiarului. 

Sau 

(pentru proiectele implementate în parteneriat) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, 
inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, 
obţinute în executarea sau ca urmare a executării acestui Contract, cu excepţia cazurilor în care 
astfel de drepturi sunt preexistente Contractului, vor fi proprietatea liderului de Proiect sau a 
partenerului/ partenerilor acestuia, conform celor prevăzute în Acordul de parteneriat inclus în 
Anexa 2 (doi) – Cererea de finanțare. 

(2) Beneficiarul este de acord ca AM să folosească gratuit și după cum consideră necesar și, în 
special, să stocheze, să modifice, să traducă, să afișeze, să reproducă prin orice procedură 
tehnică, să publice sau să comunice pe orice suport toate documentele care derivă din proiect 
indiferent de forma lor, fără ca prin aceasta să încalce drepturile de proprietate industrială și 
intelectuală existente. 

Articolul 8 Completarea Condițiilor generale cu privire la modificarea contractului de finanțare 

(1) În cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil 
contractelor de finanțare sau pentru punerea în aplicare a prevederilor relevante în 
implementarea proiectelor/pe perioada de valabilitate a contractelor,  AM poate modifica 
unilateral prin notificare contractul de finanțare,  cu respectarea principiilor și regulilor 
Programului. 

(2) Orice modificare a Contractului de finanțare sau a Proiectului nu poate în nici un caz conduce la 
creşterea valorii finanţării nerambursabile şi/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din 
valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la art. 3, alin. (2) din cadrul Condițiilor 
generale.  

(3) Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după 
expirarea acesteia.  

(4) În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii constând 
în diferențe între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, acestea se 
pot utiliza în scopul implementării Proiectului, cu acordul prealabil al AM, și fără a afecta 
obiectivul Proiectului, cu respectarea Condițiilor generale și specifice. 

(5) Schimbarea componenţei parteneriatului este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiţii cumulative: 

(a) este confirmată printr-un act adiţional, încheiat în condiţiile prezentului contract de 
finanțare,   

(b) schimbarea respectivă este determinată de retragerea unuia sau a mai multor parteneri, şi  

(c) noii parteneri/ noul partener se angajează să preia toate drepturile şi obligaţiile ce 
reveneau, prin Acordul de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligaţia de a asigura, 
din resurse proprii, întregul cuantum al cofinanţării eligibile şi neeligibile pentru Proiect.  

În acest caz, Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a 
Contractului de finanțare, şi documentele din care să reiasă acest angajament, precum şi 
asigurarea fondurilor necesare.  

(6) În completarea art. 9, alin. (2) din Condițiile generale, OI va transmite către AM propunerea 
Beneficiarului de modificare a Contractului de finanțare cu cel puţin 10 (zece) de zile lucrătoare 
înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor 
acceptate de AM. 
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(7) Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie,  prin 
majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu 
cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că 
va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea 
acestor fonduri.  

(8) Prin excepţie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condițiile generale, AM are dreptul 
de a modifica unilateral prin notificare următoarele anexe: 5 (cinci) – Acordarea și recuperarea 
prefinanțării, 6 (șase) – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, 8 (opt) – Măsuri de 
informare şi publicitate, 9 (nouă) – Monitorizarea și raportarea, 14 (paisprezece) – Formulare și 
alte documente relevante.  

(9) Prin excepţie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condițiile generale, Beneficiarul 
poate efectua, prin notificare, inclusiv modificări asupra liniilor bugetare (subcategoriilor 
bugetare) care au limite maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naţionale 
sau de regulile de eligibilitate stabilite de AM, cu condiţia de a nu depăşi aceste limite maxime 
impuse și în condițiile prevăzute de prezentul Contract.  

(10) Prin excepţie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condițiile generale, Beneficiarul 
poate efectua modificări prin notificare asupra Proiectului, cu condiția să nu afecteze scopul 
principal al acestuia, doar în condițiile prevăzute de prezentul Contract. 

(11) În cazul în care Beneficiarul realizează modificări asupra bugetului Proiectului prin notificare, 
prin aplicarea prevederilor art 9 alin. (7) din Condițiile generale, acesta este obligat să transmită 
la OI, spre avizare, bugetul astfel modificat, cu cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data 
la care modificarea respectivă este intenţionată a intra în vigoare. Modificările de buget devin 
aplicabile numai după avizarea acestora de către OI. OI are obligaţia de a informa AM despre 
aceste modificări în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la avizare, sub sancţiunea 
inopozabilităţii faţă de AM a acestor modificări.  

(12) Prin excepţie de la prevederile art 9 alin. (1) din Condițiile generale din Contractul de finanţare, 
Beneficiarul poate actualiza, prin notificare, anexa 4 (patru)–Graficul de 
prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor în funcție de cererile de plată/rambursare 
decontate de AM în termen de maxim de 10 (zece) zile lucrătoare de la efectuarea plății de AM. 

(13) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1) din Condițiile generale, Beneficiarul poate 
efectua, prin notificare, modificări asupra Anexei 2 (doi) – Cererea de finanţare, punctele 
referitoare la Activităţile proiectului şi Calendarul activităţilor, atunci când aceste modificări 
vizează exclusiv planificarea în timp a acestora precum şi punctul referitor la Achiziţiile derulate 
în cadrul Proiectului, atunci când vizează exclusiv planificarea în timp a achiziţiilor, schimbarea 
tipului de procedură, cumularea mai multor achiziţii într-o singură procedură, separarea unei 
achiziţii în mai multe proceduri (cu respectarea prevederilor legislației în vigoare),  cu condiţia 
ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, perioada de implementare şi să respecte 
prevederile contractuale legale în vigoare. Modificările prevăzute în prezentul alin. vor fi aduse 
la cunoştinţa OI şi AM, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la intrarea în vigoarea a 
modificărilor, sub sancţiunea inopozabilităţii acestora faţă de AM. 

(14) Prin excepţie de la prevederile art 9 alin. (1) din Condițiile generale, Beneficiarul poate efectua, 
prin notificare, modificări asupra Anexei 2 (doi) - Cererea de finanţare, în scopul actualizării 
caracteristicilor tehnice pentru echipamentele şi dotările ce urmează a fi achiziţionate, având în 
vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanţare şi până în 
momentul lansării procedurii de achiziţie, cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze bugetul 
proiectului, indicatorii, valoarea achiziţiei, perioada de implementare şi să respecte prevederile 
contractuale legale în vigoare.  

(15) Prin excepţie de la prevederile art 9 alin. (1) din Condițiile generale, Beneficiarul este obligat să 
notifice AM /OI în scris şi fără întârziere, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de 
identificare sau ale reprezentanţilor săi, precum şi orice informaţie ce poate fi relevantă în 
relaţia sa cu AM, orice astfel de modificare/informaţie fiind opozabilă AM doar de la data primirii 
notificării de către AM. Aceste informaţii se pot referi, dar fără a se limita la, orice imprejurare 
de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt 
existentă la momentul încheierii Contractului de finanţare, (după caz) orice propunere de 
modificare a Actului Constitutiv sau de divizare, fuziune sau altă procedură de restructurare 
organizatorică, iniţierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau 
participarea la capitalul social al altor societăţi comerciale; orice modificare a obiectului sau 
naturii activităţilor comerciale desfăşurate; orice proceduri administrative, judiciare sau 
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arbitrale iniţiate împotriva sa, sau iminente; iminenţa oricărui caz de neîndeplinire sau culpă, 
etc. 

(16) Nedetectarea de către OI/AM a erorilor privind procesul de atribuire a contractelor de achiziţii 
necesare pentru implementarea Proiectului, cu ocazia primirii notificărilor prevăzute la alin. (13) 
al prezentului art., nu afectează dreptul OI/AM de a declara neeligibile cheltuielile efectuate cu 
nerespectarea legislaţiei în vigoare, sau de a aplica corecţii financiare ca urmare a verificării 
cererilor de rambursare/plată. 

(17) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1) din Condițiile generale, în termen de maximum 10 
zile lucrătoare de la primirea notificării de la OI/Beneficiar, AM poate dezangaja, prin notificarea 
unilaterală, fondurile rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de 
achiziție din cadrul prezentului Proiect,   

(18) În completarea art. 9 alin. (9) din Condițiile generale, AM comunică Beneficiarului în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei asupra suspendării prezentului Contract în 
conformitate cu prevederile art. 4, art. 10 și art. 12 din Condițiile Specifice POR 2014-2020. 

Articolul 9 Completarea Condițiilor generale privind conflictul de interese 

(1) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de 
interese şi să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la 
luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere 
unui astfel de conflict. Orice conflict de interese care apare în decursul executării Contractului 
trebuie notificat fără întârziere către AM. AM îşi rezervă dreptul de a verifica aceste situaţii şi de 
a lua măsurile necesare, dacă este cazul. 

(2) La solicitarea, pentru prima dată, într-o cerere de rambursare/plată, a cheltuielilor  aferente 
unui contract de achiziţie, Beneficiarul va depune o declaraţie pe proprie răspundere a 
reprezentantului legal al Beneficiarului din care să rezulte că nu se află într-o situaţie de conflict 
de interese. 

Articolul 10 Completarea Condițiilor generale privind neregulile și recuperarea finanțării: 

(1) Termenul ”neregulă” are înţelesul dat în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.  

(2) În cazul sesizării unei suspiciuni de neregulă/fraudă  în perioada de valabilitate a contractului 
OI/AM va emite, în scris, formularul de alertă de nereguli/fraudă. 

(3) Pe perioada efectuării verificărilor de către structura de control din cadrul AM, în cazul în care 
nu pot fi aplicate măsuri tranzitorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, AM/OI 
suspendă procesarea cererilor de rambursare și returnează cererile de plată până la finalizarea 
verificărilor în cauză. 

(4) OI/AM va procesa cererile de rambursare/plată cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau 
a oricăror acte normative de modificare, completare sau înlocuire a acestora.  

(5) În cazul suspendării, AM notifică Beneficiarul cu privire la decizia luată, la perioada şi motivele 
suspendării.  

(6) AMPOR are dreptul de a exclude de la rambursare/plată orice cheltuială neeligibilă.  

(7) În situaţia în care, la plata cererii finale de rambursare, prefinanţarea nu a fost recuperată, AM 
va notifica Beneficiarul cu privire la suma datorată rămasă de restituit de către acesta. 

(8) În termen de 5 (cinci) zile de la data primirii de către Beneficiar, a notificării menţionate alin. 
(7) al prezentului art., acesta este obligat să restituie suma datorată, precum şi, dacă este cazul, 
comisioanele de transfer bancar, plătite de AM, aferente sumelor respective, în contul indicat în 
notificare. 

(9) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate AM cad în sarcina exclusivă a 
Beneficiarului.  

Articolul 11 Cazul fortuit 

(1) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală. 
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Articolul 12 Completarea și modificarea Conditiilor generale cu privire la încetarea contractului: 

(1) Articolul 14 – Încetarea contractului, alin. (1), din Condițiile generale, se modifică astfel: În cazul 
nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract de finanțare, AM poate 
decide rezilierea unilaterală a Contractului de finanţare, decizia AM comunicându-se 
Beneficiarului printr-o notificare scrisă. În această situaţie, Beneficiarul are obligaţia restituirii în 
întregime a sumelor deja primite în cadrul Proiectului, în condiţiile prevăzute prin prezentul 
Contract de finanţare. 

(2) În completarea prevederilor art. 7 alin. (2) și respectiv ale art 14. alin. (2) din Condițiile 
generale, Beneficiarul are obligația  lansării achiziției privind realizarea proiectului tehnic și/sau 
a achiziției principale de lucrări/echipamente/servicii în cadrul proiectului în termen de 
maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Contract. Pentru toate situațiile, acolo 
unde este cazul, termenul maxim pentru lansarea achiziției de lucrări este de maximum 9 luni de 
la intrarea în vigoare a prezentului Contract. Acolo unde este cazul, pentru beneficiarii de drept 
privat termenele anterior menționate se calculează  de la data obținerii codului SMIS în urma 
îndeplinirii obligației privind introducerea datelor aferente Anexei 2 (doi) – Cererea de finanțare 
în MYSMIS în urma lansării apelurilor retrospective, în conformitate cu art. 3 alin. (30) din 
Condiții specifice POR. OI va transmite o informare la AM privind neîndeplinirea obligațiilor 
prevăzute de prezentul alin. și de art. 7 alin. (2) din Condițiile generale, în termen de 5 (cinci) 
zile lucrătoare de la expirarea termenelor de 6 luni/ 9 luni. AM poate dispune, în cazuri 
justificate, rezilierea şi recuperarea sumelor plătite, în termen de 15 zile lucrătoare de la data 
primirii informării de la OI.  

(3) În situaţia în care Beneficiarul nu transmite la OI nicio cerere de rambursare în termen de 
maximum 12 luni de la data intrării în vigoare prezentului Contract de finanțare, OI poate 
propune AM rezilierea acestuia. Rezilierea poate fi propusa şi în cazul nedepunerii, conform 
graficului de depunere a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, a doua cereri consecutive, 
fără a se depune în acest timp vreo notificare de revizuire a graficului.   

(4) Anterior rezilierii Contractului de finanțare, AM poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, 
după notificarea prealabilă a Beneficiarului cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor sale 
contractuale. În această situaţie, Beneficiarului i se vor percepe majorări/penalităţi de 
întârziere în valoare de 0,01%, după caz, pe zi de întârziere din suma la care este îndreptăţit, 
până la data îndeplinirii efective a obligaţiei. 

(5) AM va rezilia Contractul de finanțare dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt 
dovedită şi cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanţare, referitor la faptul că 
Proiectul nu face obiectul unei finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau că nu a 
mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare. În acest caz, 
Beneficiarul este obligat să restituie integral sumele primite. 

(6) AM va rezilia Contractul de finanțare, fără punerea în întârziere şi fără nici o altă formalitate, 
dacă se constată că, până la finalizarea perioadei de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5), din 
Condițiile generale, Beneficiarul constituie ipotecă asupra obiectelor / bunurilor, fie ele mobile 
sau imobile, finanţate în cadrul prezentului Proiect, fără respectarea prevederilor prezentului 
Contract de finanţare. Sumele rambursate aferente obiectelor / bunurilor în cauză se vor 
recupera cu respectarea prevederilor Contractului de finanţare. 

(7) AM poate rezilia Contractul de finanţare, decizia AM comunicându-se Beneficiarului printr-o 
notificare scrisă, dacă se constată încălcarea prevederilor art. 7 alin. (5)-(6), (8) și (11) din 
Condițiile generale, precum și art. 3, alin. (5), (11), (12) și (23) ale prezentei secțiuni. În această 
situaţie, Beneficiarul are obligaţia restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul 
Proiectului, în condiţiile prevăzute prin prezentul Contract de finanţare. 

(8) (dacă este cazul) Pentru proiectele, pentru care contractul de lucrări a fost încheiat înainte de 
intrarea în vigoare a prezentului Contract, dacă în urma verificării de către OI/AM a 
documentației de atribuire a respectivului contract de achiziție, se constată necesitatea aplicării 
de corecții financiare în procent de 100% din valoarea contractului de achiziție, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare, AM va rezilia Contractul de finanţare. Decizia AM de reziliere se 
comunică Beneficiarului printr-o notificare scrisă. În această situaţie, Beneficiarul are obligaţia 
restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Proiectului, în condiţiile prevăzute prin 
prezentul Contract de finanţare.  

(9) (dacă este cazul) Orice modificare a componenţei parteneriatului cu încălcarea prevederilor art. 
8, alin. (4) al prezentei secțiuni va atrage rezilierea Contractului de finanțare de către AM, fără 
punere în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligaţia Beneficiarului de a 
returna întregul cuantum al fondurilor primite, în condiţiile prezentul Contract. 
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(10) Beneficiarul trebuie să cunoască faptul că, dacă până la finalizarea perioadei de durabilitate, 
definită conform art. 2, alin. (5) din Condiții generale, intervin modificări de natură să afecteze 
obiectivul Proiectului sau modificări care afectează condiţiile de eligibilitate prevăzute pentru 
obţinerea finanţării, proiectul poate fi declarat neeligibil, caz în care finanţarea nerambursabilă 
se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu 
legislaţia naţională/europeană şi prevederile contractuale. 

(11) Beneficiarul are obligaţia de a informa OI/AM în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice 
de la data apariţiei oricărei situaţii care determină sau poate determina neeligibilitatea 
Proiectului, AM putând să decidă asupra suspendării sau rezilierii Contractului de finanţare. 

(12) În situaţia în care Proiectul a fost declarat neeligibil în conformitate cu alin. (10) al prezentului 
art., AM va dispune rezilierea Contractului de finanțare şi recuperarea sumelor acordate până la 
acel moment, în condițiile prevăzute de prezentul Contract.  

(13) În situaţia prevăzută la alin. (12) al prezentului articol, începând cu ziua imediat următoare 
expirării termenului în care Beneficiarul trebuia să returneze finanţarea nerambursabilă 
acordată, se vor calcula dobânzi de întârziere în valoare de 0,02% pe zi de întârziere din suma 
datorată până la data plăţii efective, iar în cazul proiectelor finanțate prin scheme de ajutor de 
stat/minimis se vor calcula dobânzi de întârziere în condițiile legii.  

(14) În cazul în care neeligibilitatea Proiectului este determinată de o acţiune sau omisiune a 
Beneficiarului, acesta va fi obligat să returneze integral sumele primite în baza prezentului 
Contract de finanțare. 

(15) Contractul de finanțare va fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în 
cazul în care obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului 
Contract nu sunt folosite conform scopului destinat, sau în cazul în care acestea sunt vândute sau 
înstrăinate, sub orice formă, oricând până la finalizarea perioadei de durabilitate stabilită la art. 
2, alin. (5) din Condițiile generale.  

(16) Beneficiarul  este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului 
Contract. 

(17) În cazul rezilierii și recuperării finanțării nerambursabile acordate se vor calcula dobânzi de 
întârziere în conformitate cu prevederile prezentului Contract. 

(18) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art. 7 alin. (21) din cadrul Condițiilor 
generale se vor calcula dobânzi de întârziere în valoare de 0,02% pe zi de întârziere din suma 
datorată, până la data plății efective. 

(19) În cazul proiectelor finanțate prin scheme de ajutor de stat/minimis se vor calcula dobânzi de 
întârziere în condițiile prevederilor legale privind ajutoarele acordate 

Articolul 13 Dezangajarea fondurilor în cadrul prezentului contract 

(1) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, AM poate dezangaja fondurile rămase 
neutilizate în urma finalizării implementării contractelor de achiziție aferente prezentului 
Contract de finanțare. 

Articolul 14 Transparența 

(1) Contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv anexele acestuia, 
constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea 
condițiilor prevăzute în cadrul prezentului Contract, precum și în cadrul legislației în vigoare. 

Articolul 15 Publicarea datelor 

(1) Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AM/OI: denumirea 
beneficiarului, denumirea Proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, 
datele de începere şi de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii 
indicatori, beneficiarii finali/ grupul țintă, precum şi plățile efectuate în cadrul prezentului 
Contract de finanțare. 

(2) Beneficiarul are obligația publicării, pe site-ul propriu, a informațiilor referitoare la denumirea 
contractorilor implicați în implementarea prezentului Contract de finanțare, la obiectul și la 
valorile respectivelor contracte de achiziție, numai în măsura respectării prevederilor art. 57 din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
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(3) Beneficiarul se obligă ca, în termen de 30 de zile de la finalizarea implementării Proiectului, să 
publice pe site-ul propriu rezultatele obținute prin prezentul Contract și să notifice în acest sens 
autoritatea de management responsabilă. 

(4) Beneficiarul se obligă ca, pe întreaga perioadă de sustenabilitate/ durabilitate a Proiectului, să 
asigure vizibilitatea rezultatelor conform alin. (3) al prezentului articol 

Articolul 16 Confidențialitate 

(1) Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile contractuale și sunt de acord să 
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora, cu excepțiile prevăzute în cadrul 
prezentului contract de finanțare. Părțile înteleg să utilizeze informațiile contractuale doar în 
scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul contract de finanțare și respectiv în conformitate 
cu atribuțiile legale de organizare și funcționare a AMPOR 

(2) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract privind furnizarea informațiilor 
și documentelor necesare desfășurării activitățiilor de audit și control de către instituțiile/ 
departamentele abilitate, precum și pentru informarea și promovarea în scopuri publicitare a 
utilizării fondurilor FEDR, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile, părțile se 
angajează să depună toate diligenţele pentru păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter 
personal, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a 
Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor 
cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului și în conformitate cu 
Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) De asemenea, părțile se angajează să 
depună toate diligenţele pentru păstrarea confidenţialităţii informațiilor/ documentelor a caror 
furnizare/ dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează concurența loială și 
proprietatea intelectuală. 

(3) Parțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alin. 
precedent dacă: 

(a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celorlalte părţi 
contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente 

(b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

Articolul 17 Prelucrarea datelor cu caracter personal 

(1) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se va realiza în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum și cu respectarea 
legislației naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării 
obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic.. 

(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (679)/2016, vor fi 
prelucrate în acord cu legislația aplicabilă procesului de evaluare, selecție și contractare, 
precum și cea aferentă procesului de implementare, monitorizare, asigurare a durabilității 
investiției, în scopul și temeiul legal pentru care s-a încheiat prezentul contract de finanțare.  

(3) Părțile contractuale vor lua măsuri temeinice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor 
atribuții și competențe instituționale/organizaționale, în vederea asigurării unui nivel 
corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal în ceea ce privește procesul de 
prelucrare/reprelucrare/transfer către terți și/sau publicarea  acestora. 

(4) Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe 
instituționale/organizaționale toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea 
confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal. 

(5) Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității 
prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract de finanțare, în vederea adoptării 
de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP ), conform 
obligațiilor ce decurg din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 
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(6) Părțile contractante, prin reprezentanții desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din 
cadrul prezentului contract de finanțare și/sau modificările la acesta, în îndeplinirea obiectivelor 
pentru care finanțarea a fost acordată în cadrul acestuia, vor realiza demersurile necesare 
pentru a întocmi evidențele activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal în 
conformitate cu art 30 din Regulamentul (UE) 679/2016, precum și consimțământul persoanelor 
vizate de activitățile de prelucrare, punându-le la dispoziția ANSPDCP la solicitarea acesteia.  

(7) Solicitantul, sau în cazul proiectelor implementate în parteneriat, fiecare membru al 
parteneriatului are/au obligația întocmirii evidențelor asupra consimțământului persoanelor care 
fac parte din grupul țintă al proiectului, pentru activitățile ce decurg din implementarea 
activităților proiectului, în conformitate cu acordul de parteneriat, acolo unde este cazul, în 
vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului. 

Articolul 18 Completarea Condițiilor generale privind supracontractarea proiectelor (acolo unde este 
cazul) 

(1) În cazul în care se depăsește nivelul maxim de absorbție sau în caz de dezangajare la nivel de 
program, Beneficiarul are obligația de a asigura din bugetul propriu fondurile necesare pentru 
implementarea proiectului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, cererea de 
finanțare și anexele acestuia, Ghidului solicitantului și legislația națională și europeană în 
vigoare. AM va notifica beneficiarul în timp util cu privire la apariția unei astfel de situații. 

(2) Dacă în urma apariției uneia dintre situațiile menționate anterior, Beneficiarul nu reusește să 
asigure implementarea întregului proiect din surse proprii, AM are dreptul de a solicita acestuia 
returnarea totală sau parțială a finanțării acordate. 

Articolul 19 Completarea și modificarea Condițiilor generale privind anexele contractului 

(1) Din art. 18, alin. (1) din cadrul Condițiilor generale, în cadrul prezentului Contract nu sunt 
aplicabile următoarele anexe:   

 Anexa 7 (șapte) - Calendarul estimativ al achizițiilor 
 Anexa 10 (zece) - Indicatori 
 Anexa 11 (unsprezece) - Graficul de activități 
 Anexa 12 (doisprezece) - Echipa de management și experți pe termen lung 
 Anexa 13 (treisprezece) - Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri 

(2) Restul anexelor prevăzute la art. 18, alin. (1) din cadrul Condițiilor generale rămân aplicabile în 
cadrul prezentului Contract și își păstrează numerotarea.  

(3) În completarea art. 18, alin. (1) din cadrul Condițiilor generale se include Anexa 14 (paisprezece) 
– Formulare şi alte documente relevante. 

Articolul 20 Completarea și modificarea Condițiilor generale privind condițiile specifice fiecărei 
priorități de investiții 

(1) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice aplicabile Priorității de investiții 
din cadrul POR 2014-2020 față de cele Generale, precum și față de cele specifice Programului 
Operațional Regional 2014-2020. 

(2) În cadrul prezentului Contract, Condițiile Specifice aplicabile Priorității de investiții din cadrul 
POR 2014-2020  se completează, acolo unde este cazul, cu condițiile specifice Programului 
Operațional Regional 2014-2020 și respectiv cu Condițiile Generale, din prezentul contract. 

  

24AMPOR24 of 364



Cod SMIS 115226 

 

 

Secțiunea II – Condiții specifice aplicabile Priorității de investiții –3.1 OPERAȚIUNEA 
B –CLĂDIRI PUBLICE din cadrul POR 2014-2020 

 

Articolul 1- Alte obligații specifice beneficiarului  
(1) Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții 
generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, în caz contrar AM putând dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate 
cu prevederile prezentului contract.  
 
(2) Pe perioada de durabilitate, transmiterea dreptului de folosințkă asupra obiectelor/bunurilor 
realizate prin proiect către o terță parte se poate face numai printr-o procedură transparentă și 
nediscriminatorie, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor art. 107 din Tratatul privind 
Funcționarea Uniunii Europene, precum și cu respectarea condiției de ajustare corespunzătoare a 
finanțării nerambursabile acordate în cadrul contractului de finanțare în cazul proiectelor generatoare 
de venituri nete. Nerespectarea condiției de transmitere a dreptului de folosință anterior menționat 
poate conduce la rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului 
contract.  
 
(3) Beneficiarul poate transmite, în condiţiile legii, pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. 
(5) din Condiții generale, realizarea serviciilor de administrare asupra obiectelor/bunurilor realizate prin 
proiect către o structură competentă aflată în subordinea, exclusiv pentru îndeplinirea obiectivelor 
proiectului, fără ca structura respectivă să obțină venituri.  
 
(4) Beneficiarul se obligă să nu schimbe natura activităţii publice corespunzătoare destinației principale 
a clădirii (funcțiunea clădirii) pentru care s-a acordat finanţare, în condiţiile standardelor şi legislaţiei 
specifice aplicabile în vigoare, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este 
identificată la art. 2 alin. (5) din Condiţii Generale.  
 
(5) AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei 
de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă Beneficiarul nu prezintă Hotărârea Guvernului 
actualizată, publicată în Monitorul Oficial al României, privind proprietatea publică asupra imobilului, și 
extrasul de carte funciară actualizat din care să rezulte înscrierea definitivă a dreptului de proprietate 
publică asupra imobilului, precum și încheierea, până la data emiterii autorizaţiei de construire aferente 
proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract de finanțare. 
OI are obligația monitorizării termenului de 12 luni anterior menționat şi realizarea demersurilor 
necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR.  

Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune nicio cerere de rambursare/plată, iar 
AMPOR nu va efectua plăți/rambursări.  
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LOMA*A iu 

Program Operational Regional 

CERERE DE FINANTARE 

INREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE 
Se completeazã de cãtre Autoritatea de Management! Organismul Intermediar 

Institutia: Agenia pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est (ADR Nord-Est) 

Numãr de Inregistrare persoanei care 

Data Inregistrãrii ................................ Semnãtura................................... 

Cod apel: P0R1971311 ICreterea eficientei 
energeticeln clãdirile rezidentiale, clãdirile 
publice 	i sistemele de iluminat public, Cod proiect 115226 
Indeosebi a celor care Inregistreazã 
consumuri energetice man 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 
Titlul proiectului SCOALA GIMNAZIALA ,,IORDACHE 

CANTACUZINO" PASCANI, JUDETUL IASI 

Componenta I PORI20I 61313.IIBIIJ7REGIUNI 

. 

Axa Prioritarã Sprijinirea tranzitiei cãtre 0 economie cu 
emisii scazute de carbon 
Creterea eficientei energetice In clãdirile 

a eratiunea p 3  
rezidentiale, clãdirile publice 	i sistemele de 
iluminat public, Indeosebi a celor care 
Inreqistreazã consumuri energetice man 

Schema de ajutor de stat 
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TITLUL PROIECTULUI 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA GIMNAZIALA ,,IORDACHE CANTACUZINO" 
PASCANI, JUDETUL IASI 

INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL 

Lider 

DATE DE IDENTIFICARE 

Denumire Organizaie: MUNICIPIUL PACANI 

Tipul Organizaiei: 	unitate administrativ teritorialà nivel local 

Este intreprinderea 1MM: 

Cod de inregistrare fiscaIàICIF: 

Numàr de inregistrare Ia 
Registrul autoritàiIor publice: 

Cod CAEN principal: 

Data infiinàrii: 

Inregistrat in scopuri de TVA: 

Entitate de drept public: 

Adresa potalà: 

Telefon/Fax: 

Adresa e-mail: 

Pagina Web: 

NU 

4541360 

25270 

8411 - Servicii de administrate publica generala 

04/10/1999 

NU 	 — 

DA 

Municipiul Pacani, România, Str. Stefan cel Mare nr. 16, , judetul lai, cod potal 705200, România 

0232762300 /0232766259 

integrare©primariapascani.ro  

http://primariapascani.ro/primarie/  

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITATII 

Funcjie: Primar 

Nume: Dumitru Pantazi 

Telefon/Fax: 0725999409 / 0232766259 

Adresà de e-mail: office©primariapascani.ro  

DATE FINANCIARE 

CONTURI BANCARE 

Cod IBAN 	Cont 	 Banca 

R065TREZ40721 R065TREZ40721A480 TREZORERIA 
A480101XXXXX 101XXXXX 	 PASCANI 

EXERCITII FINANCIARE - LEI 

Sucursala 	Adresa 	 Swift 

PASCANI 	str. Gradinitei nr 16, bI. G1 -A, TREZROBU 
Municipiul Pascani, nr.16, 
Localitate Judetul lai, Cod 
postal: ,lai, România 

Numãr 
Perioada 	m 	 Cifra deediu de 	afacen 	Active totale Venitun 	 T totale Capital social Capital social 	 Profit in 	Venitun 	Cheltuieli 

salanati 
subscns 	propn 	Profit NE u 	 exploatare 	cercetare 	cercetare 

01/01/2017 - 
315 	 69,230,610.00 

31/12/2017 

FINANTARI 

Asistenä acordatä anterior 

Cod SMIS: 10834 

Titlul proiectului: REABILITARE, MODERNIZARE l DOTARE CU ECHIPAMENTE SPECIFICE A CENTRULUI 
SOCIAL (CENTRU DE PLASAMENT) IN MUNICIPIUL PACANI 

Nr. de inregistrare contract: 10834 / 22 IUL 2011 

Data incepere: 23 IUL 2011 
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Data finalizare: 

Valoarea totalà project: 

Valoare eligibilà project: 

Valoare eligibilà beneficiar: 

Valoare sprijin beneficiar: 

Rambursare efectivà: 

Entitate finanatoare: 

Curs de schimb: 

22 DEC 2014 

2,894,439.92 LEI 

2,047,097.25 LEI 

2,047,097.25 LEI 

2,006,155.30 LEI 

2,006,155.30 LEI 

Uniunea Europeana 

4.29 LEI din data de 27 FEB 2009 

Màsura de ajutor de stat 

Baza Iegalà naionaIà 

Denumirea màsurii de ajutor: 

Act juridic: NR. din 

 

Baza Iegalà comunitarà 

Bazà Iegalà: 

Màsura CE: NR. din '

4% If; 

IN 

Detalii proiect 

Objective 

Obiectivul general II constituie Imbunàtàtirea calitatii infrastructurii serviciilor sociale din municipiul Pascani §i ridicarea acestor servicii Ia 
standarde europene, prin dezvoltarea interventiilor publice in rezolvarea problemelor comunitare in zona de actiune urbana, pana in 2015, 
creand sanse egale grupurilor dezavantajate. 
Obiectivul specific al proiectului este implementarea de interventii comunitare pentru dezvoltarea serviciilor de plasament in zona de 
actiune urbana, prin reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente specifice a Centrului de plasament "Mihail Sadoveanu", din 
municipiul Pascani, pe parcursul a 21 luni, asifel: 

Refunctionalizarea centrului existent §i refacerea finisajelor interioare; 
Reabilitare structuralà a clàdirii; 

C. 	Reabilitarea termicà a clàdirii §i refacerea finisajelor exterioare; 
Realizarea sistemului de Incàlzire interioarà, a instalatiilor sanitare §i a instalatiilor electrice; 
Dotarea cu 393 echipamente specifice a Centrului de plasament "Mihail Sadoveanu", din municipiul Pascani. 

Rezultate 

-1 centru de plasament reabilitat si functional; 
-1 377,44 mp - suprafata reabilitata; 
-21 de spatii comune de asistenta sociala, asistenta medicala, psihologica, igienico-sanitara; 
- 6 spatii infrastuctura pentru noi activitati de educatie si recreere in suprafata de 251 mp; 
-Dotari mobilier achizitionate-394; 
-Dotari echipamente achizitionate - 14; 
-Dotari P.S.I. achizitionate- 8. 

Activitäi finanate 

REALIZAREA MANAGEMENTULUI DE PROIECT 
REABILITARE SI MODERNIZARE A CENTRULUI DE PLASAMENT "MIHAIL SADOVEANU", DIN MUNICIPIUL PASCANI 
DOTARE CU ECHIPAMENTE SPECIFICE A CENTRULUI DE PLASAMENT "MIHAIL SADOVEANU", DIN MUNICIPIUL PASCANI 
PUBLICITATE SI INFORMARE 
MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI 

Cod SMIS: 10810 

Titlul proiectului: REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI SI PIETONAL IN MUNICIPIUL PASCANI 

Nr. de inregistrare contract: 
Data incepere: 

Data finalizare: 

Valoarea totalà project: 

Valoare eligibilà project: 

Valoare eligibilà beneficiar: 

Valoare sprijin benefic jar: 

Rambursare efectivà: 

Entitate finanatoare: 

Curs de schimb: 

1911 /22 IUL 2011 
23 IUL 2011 

31 DEC2015 

17,478,912.15 LEI 

13,080,289.63 LEI 

13,080,289.63 LEI 

12,818,683.83 LEI 

12,818,683.83 LEI 

Uniunea Europeana 

4.29 LEI din data de 27 FEB 2009 
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Cererea de finanare curentà este complementarà Cu aceastà asistenà acordatà anterior. 

Màsura de ajutor de stat 

Baza Iegalà naionaIà 

Denumirea màsurii de ajutor: 

Act juridic: 	NR. din 

Baza Iegalà comunitarà 

Bazà Iegalà: 

Màsura CE: 	NR. din 

Detalii proiect 

Objective 

Obiectivul general: reabilitarea infrastructurii urbane din municipiul Pascani in scopul eficientizarii conditiilor si diminuarii disparitatilor de 
accesibilitate Si interconectivitate intre zona de vale Si cea de deal ale municipiului pana in 2015 cu implicatii Si asupra reabilitarii Si 

dezvoltarii zonelor verzi din zona de actiune urbana, contribuind totodata Ia imbunatatirea gradului de atractivitate a Regiunii Nord-Est, Ia 
cresterea calitatii vietii Si Ia crearea de noi locuri de munca. 
Obiectivul Specific: reabilitarea a 4.090 m strazi urbane (Strada Fantanele-1 377 m; Strada Ceferistilor- 1060 m; Strada Mihai Eminescu-
692 m; Strada lzvoarelor- 511 m; Strada Republicii- 450 m); a 13617 mp zona pietonala Si a 4390 mp scari pietonale- scari man (3122 
mp) Si scari mici (924 mp), in vederea asigurarii acceSibilitatii dintre zona de vale Si cea de deal ale municipiului Pascani din punct de 
vedere a traficului rutier. 

Rezultate 

Suprafata strazi reabilitate=4.090 mp 
Numar strazi modern izate/reabi litate=5 
Suprafata strazi laterale reabilitate=1 .620 mp 
Suprafata trotuare reabilitate=15.270 mp 
Zona pietonala reabilitata=13.617 mp 
Suprafata parcari conStruite/reabilitate =4.689 mp 
Retea apa= 300 ml 
Reabilitare/modernizare fantani=2 
Suprafete scari reabilitate =4160 mp 
Spatiu verde reabilitat=4285 mp 
Suprafete rampe de acces = 109 mp 
Pista pentru biciclisti = 2120 ml 
Dotari mobilier stradal = 647 bucati 

Activitäi finanate 

Realizarea managementului de proiect 
Reabilitare infraStructura strazi Si pietonal in municipiul Pascani 
Achizitionare dotari Si mobilier stradal 
Publicitate Si informare 
Monitorizarea Si evaluarea proiectului 

Cod SMIS: 10833 

Titlul proiectului: AMENAJARE PARC IN MUNICIPIUL PASCANI 

Nr. de inregistrare Contract: 
Data incepere: 

Data finalizare: 

Valoarea totalà proiect: 

Valoare eligibilà proiect: 

Valoare eligibilà beneficiar: 

Valoare sprijin beneficiar: 

Rambursare efectivà: 

Entitate finanatoare: 

Curs de schimb: 

Màsura de ajutor de stat 

Baza Iegalà naionaIà 

Denumirea màsurii de ajutor: 

Act juridic: 

1870 /22 IUL 2011 
23 IUL 2011 

21 IAN 2015 

4,359,244.72 LEI 

2,813,501.61 LEI 

2,813,501.61 LEI 

2,757,231.57 LEI 

2,757,231.57 LEI 

Uniunea Europeana 

4.29 LEI din data de 27 FEB 2009 

NR. din 
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Baza Iegalà comunitarà 

Bazà Iegalà: 

Màsura CE: 	NR. din 

Detalii project 

Objective 

Obiectivul general - Reabilitarea si dezvoltarea zonelor verzi din zona de actiune urbana a municipiului Pascani Cu implicatii asupra 
diminuarii disparitatilor de accesibilitate Si interconectivitate intre zona de vale Si cea de deal ale municipiului pana in 2015, contribuind 
asifel Ia Imbunatatirea gradului de atraCtivitate a Regiunii Nord-Est, Ia creterea calitatii vietii §i Ia crearea de noi locuri de muncä. 
Obiectivul specific: Amenajarea parcului central aflat in zona de aCtiune urbana (parc municipal) pentru imbunatatirea conditiilor de viata 
pentru cetateni prin: 
- reabilitarea cu reconstruire partiala a fantanii existente; 
- realizarea unei fantani arteziene noi; 
- realizarea unei fantani in cascade succesive; 
- teren cu bc de joaca pentru copii cu varste cuprinse intre 3 si 8 ani; teren cu bc de joaca pentru copii cu varste cuprinse intre 9 si 12 
ani; 
- teren pentru diverse activitati sportive; 
- teren pentru skatebord; 
- teren cu gazon si stanci decorative; 	 - 
- reabilitarea/constrirea a 250 mp scan; 
- amenajare a 9500 mp alei pietonale; 
- Amenajarile peisagere prin plantari de peluze verzi, cu arbusti si arbori selectati special pentru caracteristicile br de stabilizatori ai 
solurilor degradate si erodat; 
- Achizitionarea de mobilierul urban. 

O
F 

-3,85 hectare parc amenajate si reabilitate 
- 9.500 mp alei pietonale reabilitate 	 Q- 	A 
-250 mp scari reabilitate 
-3 fantani realizate 
-264 dotari achizitionate (cosuri de gunoi; stalpi iluminat cu celule fotovoltaice; post fix de incendiu; grupuri sanitare - cabine ecologice) 

Activitäi finanate 

Realizarea managementului de proiect 
Amenajare si reabilitare parc central (parc municipal) in municipiul Pascani 
Dotarea parcului central (parc municipal) in municipiul Pascani 
Publicitate si informare 
Monitorizarea si evaluarea proiectului 

Cod SMIS: 10811 

Titlul proiectului: CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATII IN ZONA DE ACTIUNE A 
MUNICIPIULUI PASCANI, PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE SI 
AMENAJAREA UNUI CENTRU DE SUPRAVEGHERE 

Nr. de inregistrare contract: 1855/22 IUL 2011 
Data incepere: 23 IUL 2011 

Data finalizare: 22 IAN 2013 

Valoarea totalà project: 752,705.82 	LEI 

Valoare eligibilà project: 589,118.00 	LEI 

Valoare eligibilà beneficiar: 589,118.00 	LEI 

Valoare sprijin beneficiar: 577,335.64 	LEI 

Rambursare efectivà: 577,335.64 	LEI 

Entitate finanatoare: Uniunea Europeana 

	

Curs de schimb: 	4.29 LEI din data de 27 FEB 2009 

Màsura de ajutor de stat 

Baza Iegalà naionaIà 

Denumirea màsurii de ajutor: 

	

Act juridic: 	NR. din 

Baza Iegalà comunitarà 

Bazà Iegalà: 

	

Màsura CE: 	NR. din 

Rezultate 
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Detalii project 

Objective 

Obiectivul general: reducerea criminalitatii sociale §i creterea sigurantei cetatenilor din municipiul Pacani, prin dezvoltarea 
interventiilor publice -in rezolvarea problemelor comunitare, contribuind asifel Ia creterea calitatii vietii, crearea de noi locuri de muncà §i 
dezvoltarea economiei locale. 
Obiectivul specific: implementarea de interventii comunitare pentru prevenirea actelor antisociale -in zona de actiune urbana a Municipiului 
Pacani, prin achizitionarea §i instalarea unui sistem de supraveghere pentru creterea sigurantei §i prevenirea criminalitatii, astfel: 
- 	achizitionarea sistem de supraveghere; 
- 	instalarea sistemului de supraveghere necesar pentru creterea sigurantei §i prevenirea criminalitatii, -in zona de actiune a 
Municipiului Pacani; 
- 	amenajare centru de supraveghere. 

Rezultate 

1 sistem de supraveghere instalat, format din: 
- 5 bucati Acces point de exterior; 
- 10 Antene Flat Panel 23 Dbi; 
- 11 Switch-un; 
-9 Videoserver; 
-9 Camere fixe 5 Mp; 
-9 Camere mobile 360° ; 
-2 Monitoare LCD cu diagonala 107 cm; 
- 1 Tastatura comanda camere mobile; 
- 1 centru de supraveghere echipat. 

Activitäti finantate 

Realizarea managementului de proiect 
Amenajarea spatiului destinat centrului de supraveghere 
Achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere in zona de actiune urbana a municipiului Pascani 
Publicitate §i informare 
Monitorizarea si evaluarea proiectului 

- 	_4 

Asistenta solicitatä 

Titlul proiectului: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - GRADINITA NR. 2, CRESA NR.1 STRADA 
SPORTULUI NR. 11, MUNICIPIUL PASCANI, JUDETUL IASI 

	

Informaii inregistrare solicitare: 	122448/ 

	

Valoarea totalà project: 	5,689,074.03 

	

Valoare eligibilà project: 	5,689,074.03 

	

Entitate finanatoare: 	Uniunea Europeana 

	

Curs de schimb: 	LEI din data de 

Objective 

Nivelul de educatie este un factor-cheie al dezvoltãrii nationale, deoarece determinà -in mare màsurà activitatea economicà §i 
productivitatea, precum §i mobilitatea forei de muncä, creând premisele, pe termen lung pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai §i 
de calitate a vietii. Având -in vedere tendintele demografice negative, profilul educational al populatiei este o conditie esentiala pentru o 
cretere inteligenta, durabilà §i favorabilà incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza Insà fàrà o infrastructurã 
adecvatà/corespunzàtoare ciclurilor educationale. Infrastructura educationala este esentiala pentru educatie, dezvoltarea timpurie a 
copiilor, pentru construirea de abilitati sociale §i a capacitatii de integrare socialà. 
Asifel, obiectivul general proiectului este Imbunatatirea infrastructurii educationale anteprecolare §i precolare pentru a crea copiilor §i 
cadrelor didactice un mediu educational care sà le ofere comfortul minim, siguranta §i sà le permità desfãurarea unui proces instructiv-
educativ eficient. Prin intermediul acestui proiect se dorete ca atât gradinita, cat §i crea sà devinà un mediu atractiv pentru toti copiii, 
un mediu care va Incuraja dorinta de performanta §i participare Ia procesul educational, consolidánd asifel rolul gradinitei §i creei -in 
parcursul educational al fiecàrui copil. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
Dezvoltarea unui mediu educational propice anteprecolarilor, precolarilor §i cadrelor didactice din unitatea de Invatamant -in care sà Ii 
desfãoare activitatea -in conditii optime -in perioada de implementare §i durabilitate. 
Cresterea gradului de participare Ia procesul educational anteprescolar si prescolar in municipiul Pascani incepand din anul al doilea de 
monitorizare a proiectului, inclusiv cresterea numarului de copii cu cerinte educative speciale si a celor din medii defavorizate. 

Rezultate 

Extinderea §i modernizarea clàdirii -in care se desfãoarã procesul educational al gradinitei nr. 2 §i creei nr. 1 din municipiul Pacani. 
Numàrul total de participanti Ia procesul educational -in unitatea de infrastructurã subiect al proiectului 
Creã 
Fete: 
- Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 23 
- Valoare estimatà Ia finalul implementàrii proiectului: 36 
Baieti: 
- Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 27 
- Valoare estimatà Ia finalul implementàrii proiectului: 31 
Persoane cu dizabilitati: 
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- Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 1 
- Valoare estimatà Ia finalul implementàrii proiectului: 3 
Persoane aparinánd categoriilor dezavantajate: 
- Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 9 (5 copii din familii monoparentala, 4 copii din familii in situatii de risc social) 
- Valoare estimatà Ia finalul implementàrii proiectului: 15 

Gradinita 
Fete: 
- Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 91 
- Valoare estimatà Ia finalul implementàrii proiectului: 105 
Baieti: 
- Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 82 
- Valoare estimatà Ia finalul implementàrii proiectului: 95 
Persoane cu dizabilitati: 
- Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 2 
- Valoare estimatà Ia finalul implementàrii proiectului: 6 
Persoane aparinând categoriilor dezavantajate: 
-Valoare laInceputul implementàrii proiectului: 15 
- Valoare estimatà Ia finalul implementàrii proiectului: 30 

Activitäti finantate 

ACTIVITATI DE PREGATIRE A PROIECTULUI 
Realizarea Documentatiilor de Avizare a Lucrarilor de Interventie 	 - 
Obtinere avize si acorduri 
Pregatire a cererii de finantare 
EVALUAREA ?I APROBAREA PROIECTULUI, SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINAN?ARE 
Evaluarea si aprobarea proiectului, semnarea contractului de finantare 
PREGATIREA PROIECTULUI TEHNIC 
Demarare procedura de achizitie si semnarea contractului de proiectare (documentati 
inclusiv asistenta tehnicà din partea proiectantului) 
Realizarea proiectului tehnic 
Obtinerea Autorizatiei de Construire 
VIZIBILITATE, DISEMINARE INFORMA?II 
Informare si publicitate pentru proiect  
Achizitia serviciilor de informare si publicitate pentru proiect 	 AV 
MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
Achizitie servicii de consultanta privind managementul proiectului 	

•, 

Derularea contractului de consultanta privind managementul de proiect 
ASISTEN?A TEHNICA 

necesare dupa semnarea contractului de finantare, 

Achizitie servicii de dirigenie de santier 
Derulare contract asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier 
Derulare contract de asistenta tehnica din partea proiectantului 
REABILITARE, MODERNIZAREA, EXTINDEREA, CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A GRADINITEI NR. 2 ?I A CRESEI NR.1 
Achizitia lucrarilor de reabilitare, modernizare, extindere si crestere a eficientei energetice a gradinitei nr. 2 si a cresei nr. 1 
Reabilitarea, modernizarea, extinderea, cresterea eficientei energetice a gradinitei nr. 2 si a cresei nr. 1 
Demarare procedura de achizitie si semnarea contractului de furnizare dotari 
Derulare contract de furnizare dotari 
AUDITUL FINANCIAR 
Achizitie servicii de audit financiar 
Derulare contract de audit financiar 

Imprumuturi 

Titlul proiectului: REABILITARE, CONSERVARE SI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PASCANU SI A 
TERENULUI AFERENT 

	

Informaii inregistrare solicitare: 	NE/lS/2016/5//5.1/1/260//24 NOl 2016 

	

Valoarea totalà project: 	21,956,797.80 	LEI 

	

Valoare eligibilà project: 	20,937,906.12 	LEI 

	

Entitate finanatoare: 	Uniunea Europeana 

	

Curs de schimb: 	LEI din data de 

Objective 

Proiectul isi propune in principal reabilitare, conservare si revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PASCANU SI A TERENULUI 
AFERENT, monument istoric de importan?a nationala cuprins -in Lista Monumentelor Istorice 2015, cu numar de cod lS-11-m-A-04212, 
situatln municipiul Pascani si datat Ia cca. 1650, refacut sec. XVIII. 
La finalizarea proiectului se va inflinta o unitate muzeala autorizata, investitia realizata prin proiect fund in totalitate pusa Ia dispozitia 
publicului. Unitatea muzeala inflintata isi propune sa inregistreze anual un numar minim de 5000 de vizitatori. 
Obiectivul general al proiectului este impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a 
identita?ii culturale. 
Obiectivele specificare ale proiectului sunt: 
- reabilitarea, conservarea si revitalizarea unui monument istoric de importanta nationala si introducerea totala a acestuia in 
circuitul turistic. 
- cresterea numarului de turisti -in mun. Pascani 
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Rezultate 

Rezultatele asteptate ca urmare a implementarii proiectului sunt: 
- reabilitarea, conservarea si revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PASCANU SI A TERENULUI AFERENT, monument istoric de 
importan?a na?ionala cuprinS In LiSta Monumentelor IStorice 2015, publicata In Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 biS, 15.11.2016, cu nr. Ia 
pozi?ia 1446, cu numarde cod lS-11-m-A-04212, Situatln municipiul PaScani Si datat Ia cca. 1650, refacut Sec. XVIII; 
- aSigurarea unui numar anual de minim 5000 de vizitatori pentru aceSt obiectiv muzeal. 

Activitäi finanate 

Actiunile Sprijinite in cadrul aceStei operatiunii: 
In cadrul aceStei prioritati de inveStitii S-a finantat reStaurarea, protectia, conservarea Si valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu 
UNESCO, patrimoniu cultural national (indiferent de localizare, urban sau rural) Si patrimoniu cultural local din mediul urban. 

Imprumuturi 

Titlul proiectului: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA GIMNAZIALA ,, IORDACHE CANTACUZINO" 
PASCANI, JUDETUL IASI 

	

Informaii inregistrare solicitare: 	115226 /04 IUL 2017 

	

Valoarea totalà project: 	3,390,015.15 	LEI 

	

Valoare eligibilà project: 	3,107,271.49 	LEI 

	

Entitate finanatoare: 	Uniunea Europeana 

	

Curs de schimb: 	LEI din data de 

Objective 

Obiectivul general al proiectului II reprezinta implementarea masurilor de eficien?a energetica ce vor conduce Ia Imbunata?irea conditiilor 
de viata prin: Imbunata?irea conditiilor de igiena Si confort termic interior; reducerea pierderilor de caldura Si a consumurilor energetice; 
reducerea costurilor de Intre?inere pentru Incalzire Si apa calda de consum; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, 
tranSportul Si conSumul de energie conducând Ia utilizarea eficienta a reSurSelor de energie, In conformitate cu strategia Europa 2020. De 
asemenea, obiectivul proiectului conduce Si Ia Indeplinirea obiectivului Specific al axei prioritare Si anume: cresterea eficientei energetice 
In cladirile rezidentiale, cladirile publice Si sistemele de iluminat public, Indeosebi a celor care InregiStreaza conSumuri energetice man. 
Obiectivele specifice ale proiectului 

Reabilitarea cladirii Si a instala?iilor aferente aceSteia (inStalatia apa calda consum, instala?ia de iluminat, inStalatia de Incalzire) 
Crearea unui mediu educational cu un grad minim de confort care sa le permita elevilor Si cadrelor didactice sa Isi desfasoare 

activitatea In conditii optime. 

Rezultate 

Cresterea eficientei energetice a cladirii Si diminuarea costurilor cu Intretinerea. 
Aprobarea cererii de finantare Si demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului depus de UAT Municipiul Pascani. 
Nivel anual Specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): 

Valoare lalnceputul implementarii proiectului: 0.1712 
Valoare Ia finalul implementarii proiectului: 0.02092 

Consumul anual de energie primara: 
Valoare Ia Inceputul implementarii proiectului: 1.121.122,14 KWh/an 
Valoare Ia finalul implementarii proiectului: 388,924,13 KWh/an 

Consumul anual de energie finala In cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep): 
Valoarea Ia Inceputul implementarii proiectului: 252,59 KWh/an.mp  
Valoarea Ia finalul implementarii proiectului:187,20 KWh/an.mp  

Consumul anual de energie primara In cladirea publica (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an), total, 
Valoare Ia Inceputul implementarii proiectului: 388,43 KWh/m2/an 
Valoare Ia finalul implementarii proiectului: 89,30 KWh/m2/an 
din care: 
- pentru Incalzire/racire: 
Valoare Ia Inceputul implementarii proiectului: 253,11 KWh/m2/an 
Valoare Ia finalul implementarii proiectului: 88,73 KWh/m2/an 

Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total, 
Valoare Ia Inceputul implementarii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementarii proiectului: 131.184,11 KWh/an 
din care: 
- pentru Incalzire/racire: 
Valoare Ia Inceputul implementarii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementarii proiectului: 86.381,80 KWh/an 
- pentru preparare apa calda de consum: 
Valoare Ia Inceputul implementarii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementarii proiectului: 5.179,21 KWh/an 
- electric: 
Valoare Ia Inceputul implementarii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementarii proiectului: 3.212,67 KWh/an 

Procentul din totalul consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de 
energie (Ia nivel de proiect): 39,42% 

Activitäi finanate 

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati/actiuni specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a 
clad irilor publice, respectiv: 
Imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tâmplarie, planseu peste ultimul nivel, planseu peste subsol), 

a sarpantelor si Invelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare a cladirii; 
introducerea, reabilitarea si modernizarea, dupa caz, a instalatiilor pentru prepararea, distributia Si utilizarea agentului termic pentru 
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Incaizire si a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare Si climatizare, a sistemelor de ventilare mecanica Cu recuperarea caldurii, 
inclusiv sisteme de raCire pasiva, precum Si achizitionarea Si instalarea echipamentelor aferente Si racordarea Ia sistemele de Incaizire 
centralizata, dupa caz; 

utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a cladirii; 
implementarea sistemelor de management energetic având Ca SCOP Imbunatatirea eficientei energetiCe Si monitorizarea consumurilor de 

energie (ex. achizi?ionarea, instalarea, Intre?inerea Si exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea Si monitorizarea oricarui tip 
de energie pentru asigurarea condi?iilor de confort interior); 

Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent Si incandeScent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata Si durata mare de 
viata, cu respectarea normelor si reglementarilor tehnice; 

once alte activitati care conduc Ia Indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (Inlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, Inlocuirea 
circuitelor electrice, lucrari de demontare/montare a instala?iilor si echipamentelor montate, lucrari de repara?ii Ia fa?ade etc.); 

realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 
2014-2020. 

Imprumuturi 

STRUCTURA GRUPULUI 

Documente Incàrcate 
	 Ilk 

- 

Fiier 	 Data Incàrcare fiier 	 Descnere 

III.5.a. Hotarare judecatoreasca Primar.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Hotarare judecatoreasca primar 
B7852B855 

III.5.b. HCL validare consiliu Iocal.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Validare consiliu 
B7852B855 

XVI._Audit_Energetic_2.pdf 

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Audit energetic - partea 2 
B7852B855 

XVI ._Audit_Energetic_1 .pdf 

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Audit energetic - partea 1 
B7852B855 

XXVII.64.a. Declaratia chiriasului.pdf 

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Declaratia chiriasului 
B7852B855 

)O(VII.63.b. PV consiliu de administratie scoala cantacuzino.pdf 

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 PV consiliu de administratie 
B7852B855 

XXVII.63.a. Declaratia ocupantului.pdf 

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Declaratia ocupantului 
B7852B855 

)O(Vll.61. Aviz MEN scoala Cantacuzino.pdf 

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Aviz MEN 
B7852B855 

)O(Vl.56. Adesa dadire Cantacuzino.pdf 

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Justificare vechime cladire 
B7852B855 

X11.30.Denz General-IORDACHE CANTACUZINO.pdf 

216BF97E872A5C91 C9OF78B7A68DF28EA8EBB1 Cl 758A1 72E1 EE438 04/07/2017 Deviz general centralizator 
54CB94E4CF 
)O(IV.53. Nota privind incadrarea in standardele de cost - lordache 
Cantacuzino.pdf 
14FE5A9ACDAD2BF26B193F2E2FA6379AC951 E3A58826C2B54F70B9 04/07/2017 Standard de cost 
A148C87679 

111.6.a. Acte inflintare scoala.pdf 

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Acte inflintare scoala 
B7852B855 

111.6.b. Regulament Scoala Cantacuzino.pdf 

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Regulament scoala 
B7852B855 

W.B. Act de identificare reprezentant legal.pdf 

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Cl reprezentant legal 
B7852B855 

V.10. Model_C - Declaratia de angajament.pdf C.pdf 

3545Al2F120BDCB06793038ADC55C5A3F129D4D500ADCAD3072340 04/07/2017 Declaratie angajament 
60845214A5 

V1.13. Model_B - Declaratia de eligibilitate.pdf 

9F9241 7OEC7AC7F5968AD1 EFF5D5203231 081 94598E129A9751A329 04/07/2017 Declaratie eligibilitate 
BE2AE787C 

Vll.16. Model H - Declaratia privind nedeductibilitatea TVA-C.pdf 

1 E39EDDF99349F1 7E075F349B8651 79E86851 E2B800FA6738ADC529 04/07/2017 Declaratie nedeductibilitate WA 
CBF3DB8EE 
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Fiier Data Incàrcare fiier Descnere 

X.22.a. Strategie de dezvoltare locala.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Strategie de dezvoltare locala 
B7852B855 

X.22.b. Program de imbunatatire a eflentei energetice.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Program de imbunatatire a efientei energetice 
B7852B855 

X1.25 Dreptul de proprietate.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Dreptul de proprietate 
B7852B855 

XI.25.a. Documentatie cadastrala Cantacuzino.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Documentatie cadastrala 
B7852B855 

X1.26. Extras carte funara.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Extras de carte funciara 
B7852B855 

X1.36.a.Tabel centralizator numere cadastrale objective de investitie.pdf 

E44478668504C30A35BA3C467971 72073EF03CF4A55E68CF6E88DCE 04/07/2017 Tabel centralizator numere cadastrale 
FEF782E39 

X1.27. Plan de amplasament OCPI.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Plan amplasament OCPI 
B7852B855 

X111.31 Model 0 -Macheta privind analiza si previziunea finanara - IC.pdf 

58F05F9801 7831 D86BAOOEDFC5CA1DE742AF99008146B7354AC71 0 04/07/2017 Macheta previziuni financiare 
3247EB8E1B 

XIV.32.a. CV-urile echipei de implementare.pdf 

04000C9BB1554D58F16EE2CD9A7205550274BBE83A8CF1 D789A9B8 04/07/2017 CV-uri echipa de implementare 
4402145990 

XIV.32.b. Fise post (1).pdf 

D955636141BCE524F4469B5949C6F66FD563BBCO2F9314EC405B1BB 04/07/2017 Fise de post echipa de implementare 
8AA797466 

XIV.32.c. Organigrama.pdf 

BACF439607004B9C75EB601 1 EA57BE40A8A9B833B1 39FD3564D1 745 04/07/2017 Organigrama echipa de implementare 
576D3807E 

XV.a. Expertiza Tehnica.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E4649B934CA495991 04/07/2017 Expertiza tehnica 
B7852B855 

XV.b. Planse Expertiza Tehnica.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Planse expertiza tehnica 
B7852B855 

XVII.35.a. DALI - Parte scnsa.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 DALI-parte scrisa 
B7852B855 

XVII.35.b. DALI - Planse instalatii.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 DALI-Planse instalatii 
B7852B855 

XVII.35.d. DALI - Studiu Geotehnic.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Studiu geotehnic 
B7852B855 

XIX.38. Certificat urbanism.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Certificat de urbanism 
B7852B855 

XIX.39.a. Aviz electric de principiu.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Aviz electricitate 
B7852B855 

XIX.39.b Aviz gaz favorabil.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Aviz gaz 
B7852B855 

XXIII.52. Model F-Lista de echipamente lucrari servicii - Cantacuzino.pdf 

BD0D034935B3F5AD1 F81 1 5E59668EB6D94C85A28B958E62C061 7BD 04/07/2017 Lista echipamente 
5543FDD748 

XX.41. Clasarea notificarii.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Clasarea notificarli 
B7852B855 

XXI.43. Hotarare de aprobare a documentatiei tehnico-economice.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 04/07/2017 Hotararea de aprobarea proiect 
B7852B855 

XXII.48.Deviz General-IORDACHE CANTACUZINO.pdf 

216BF97E872A5C91 C9OF78B7A68DF28EA8EBB1 Cl 758A1 72E1 EE438 04/07/2017 Deviz general 
54CB94E4CF 

XVII.35.c._DALI_-_planse_arhitectura2.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E4649B934CA495991 04/07/2017 Dali-planse arhitectura-partea 2 
B7852B855 

XVII.35.c._DALI_-planse_arhitectural .pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E4649B934CA495991 04/07/2017 Dali-planse arhitectura-parte 1 
B7852B855 
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Fiier 

0. Adresa inaintare clarificare 4.pdf 

EEl FB505B86E9A762633AE15F163E69FA0EE90830ABA86F07G9FE3 
60BDBEGAC4 

Lista de echipamente lucrari servicli - Gantacuzino-semnata.pdf 

6AFFA7G632F8FEB0B58A94F14E812951A442692EG20A9A9FB05603 
F3EFA5637G 

2. F23 smis 115226-s.pdf 

41 5A501 EADEB0BGAFA7B621 BAA1 509399G21 EFE9EA3D147B67GAB 
0F63506E0G0 

FORMULAR 1 fisa proiect finantat-propus Is finantare-semnat.pdf 

GEEAEFE7400641 101 061605B4G1991 E51 1G8B6BD54B7AG1 074E989 
2805045829 

2. F23 smis 1 15226-GLARIFIG 6-s.pdf 

77409B1 0076F06G2742GEAG61 5AF5GF1 80F1AB4044F34505B0AAB 
09178070643 

1. Declaratia de eligibilitate 3 august 201 8-s.pdf 

F0BE7B3F4C459D6B76350EG9B3631058G5BB384C4542F33200458B8 
F2B6GOAAG 

1. Lista de echipamente lucrari servicli - Gantacuzino 1-s.pdf 

BDOGE01 9883489B58D6334229G27ME384AF6997BE5G92G6252900F 
G8F83B8B6 

Deviz General-s.pdf 

E3B0C44298FG1G149AFBF4G8996FB92427AE41 E4649B934GA495991 
B7852B855 

Data Incàrcare fiier 
	

Descnere 

06/06/2018 
	

Adresa inaintare clarificare 4 

06/06/2018 
	

Lista de echipamente lucrari servicli RSG 4 

06/06/2018 F23 RSG 4 

06/06/2018 FORMULAR 1 fisa proiect finantat-propus Is finantare - RSG 4 

03/08/2018 F23 smis 11 5226-GLARI FIG 6 

03/08/2018 Declaratia de eligibilitate 3 august 2018 

20/09/2018 	 Lista de echipamente lucrari servicli - RSG 7 

20/09/2018 	 Deviz General - RSG 7 

Atribute proiect 

Tip proiect: 	Proiecte de investitii In infrastructurà 

Proiect major: NU 

CCI: 

Proiectul figureazà in lista Proiectelor Majore (PM): NU 

Proiectfazat: NU 

Proiectul face parte dintr-o reea transeuropeanà: NU 

Operaiunea este Plan de Acjiune Comun (PAC): NU 

Codul comun de indentificare al planului de acjiune comun: 

Proiectul include finanare lniiativà Locuri de Muncà pentru NU 
Tineri (ILMT): 

Sprijinul public va constitui ajutor de stat: NU 

Proiectul este in cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP): NU 

Proiectul este generator de venit: NU 

Proiectul este asociat cu site-ui Natura 2000: NU 

Relevant pentru mecanismul ITI DD: NU 

Proiectul este instrument financiar: NU 

Responsabil de proiect 

Nume i prenume: Nedelcu Gabriela 

Funcjie: Manager de proiect 

Telefon: 0722231252 

Fax: 0232766259 

Adresà e-mail: viceprimar@primariapascani.ro  

Persoanã de contact 

Nume i prenume: Nedelcu Gabriela 
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Funcjie: Manager de proiect 

Telefon: 0722231252 

Fax: 0232766259 

Adresà e-mail: viceprimar@primariapascani.ro  

Capacitate solicitant 

Lider - MUNICIPIUL PACANI 

Sursa de cofinanare 

Buget local 

Calitatea entitàii in proiect 

Cod CAEN relevant 

Capacitate administrativà 

In vederea implementarii cu succes a proiectului, Municipiul Pascani in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile se va asigura de: 
inflintarea Unitatii de Implementare a proiectului; 
contractarea serviciilor de management de proiect cu rolul de asistenta in implementare. 

Unitatea de Implementare a Proiectului 
Scopul infiintarii Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP) este sa asigure implementarea cu succes si Ia timp a proiectului. Este 
responsabilitatea UIP sa se asigure ca obligatiile delegate de Autoritatea Contractanta catre Beneficiar sunt indeplinite in mod 
corespunzator Si sa reprezinte interesele Beneficiarului pe durata lucrarilor. 
Unitatea de implementare va fi formatà din cinci persoane angajate In cadrul primàriei, reSponSabilitatile acestora find detaliate Intr-o 
Sectiune urmàtoare, iar CV-urile se regàsesc anexate Ia prezenta cerere de finatare: 

Nedelcu Gabriela -manager proiect 
Pertu lulian - responsabil tehnic 
Labontu Angelica - responsabil financiar 
Apostol Paul lulian - responsabil juridic + achizitii 
Pavel Mirela-Rita - asistent manager + responsabil publicitate 

De asemenea, ca anexà Ia cererea de finantare se regasete §i organigrama propusà pentru implementarea §i derularea proiectului. 
In decursul ultimilor 5 ani, in cadrul UAT Municipiul Pascani au avut bc o serie de investitii in infrastructura locale care au dus Ia 
ameliorarea situatiei populatiei Si Ia calitatea vietii, aceste investitii find descrise In cadrul unei Sectiuni anterioare. 
In sfera eficientei energetice, UAT Muncipiul Pascani nu a avut investitii efectuate in ultimii ani, motiv pentru care prezentul proiect este 
unul necesar Si dorit. 

Capacitate financiarà 

Beneficiarul inveStitiei este o inStitutie publica, a cärei resurse sunt asigurate prin fonduri publice. 
Pentru a administra aceste fonduri, inStitutia are In componenta sa §i un departament financiar format din: 

Serviciul Taxe §i impozite locale; 
Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate, ambele subordonate direct Primarului municipiului Pacani §i coordonate de administratorului 

public. 
Componenta ,,Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate", cea relevantà pentru proiectul nostru, ràSpunde de realizarea Ia timp a tuturor 
operatiunilor financiare, fapt ce va conduce §i Ia buna desfãurare a proiectului. 

Capacitate tehnicà 

Având In vedere cà municipiul Pacani este o institutie publicä, care realizeazà frecvent achizitii diverse, In cadrul acesteia existà §i un 
compartiment tehnic §i de investitii care se aflà In subordinea Serviciului Urbanism §i Amenajàri Teritoriale. 
Acest compartiment are rolul de a initia Impreuna cu ordonatorul principal de credite §i de a propune spre aprobare Consiliului Local, 
Programul de investitii anual sau multianual al municipiului Pacani. De asemenea, acesta reprezintà autoritatile publice locale In 
problemele privind realizarea lucràrilorin domeniul investitiilor publice. 
Compartimentul tehnic §i de investitii al municipiului Pacani, va veni In ajutorul membrilor echipei de implementare a proiectului atunci 
când acetia vor fi In dificultate, fapt ce va conduce Ia buna desfàurare a proiectului. 

Capacitate juridicà 

Proiectul cu titlul ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA GIMNAZIALA ,,IORDACHE CANTACUZNO" PASCANI, 
JUDETUL IASI" va beneficia de ajutor juridic din partea responsabilului juridic din cadrul echipei de implementare, domnulApostol Paul 
lulian. La rândul sàu, responsabilul juridic al proiectului va fi SuStinut de compartimentul juridic al municipiul Pacani care se va asigura 
Impreunà cu acesta cà drepturile §i interesele proiectului sunt respectate. 

Localizare proiect 

ROMANIA 
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Componenta I 

Informatii project 
Regiunea Nord-Est 	 Adresà: Romania,judetul Iai, municipiul Pacani, str. ?tefan cel Mare, nr.19, T53, 

P2294 
JudeuI lai 	 Numàrul cadastral: 64878-Cl conform nr. 9488 din 21.06.2017 

Localitatea Municipiul Pacani 	Suprafaa: suprafata teren: 6092,00 mp, suprafata construita Ia sol: 1109 mp 
Tipul §i numàrul documentului care atestà dreptul de proprietate:Actul Administrativ nr. 
H.G. 1354 din 27/12/2001, emis de Guvernul României, HCL 53 din 23.08.1999 privind 
Aprobarea domeniului public al municipiului Pacani, extrasul de carte funciarà nr. 
9488/21.06.2017, extrasul de carte funciara nr.6995/25.04.2018, documentatia 
cadastralà cu Incheierea nr. 12309/07.04.2016 
Numàrul, data §i tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza 
implementarea proiectului: Declaratia privind exprimarea acordului realizàrii investitiei nr. 
1535/22.06.2017 
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DESCRIEREA PROIECTULUI 

Objective proiect 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului II reprezintà implementarea màsurilor de eficienta energetica ce vor conduce Ia Imbunatatirea conditiilor 
de viata prin: Imbunatatirea conditiilor de igienà §i confort termic interior; reducerea pierderilor de cäldurã §i a consumurilor energetice; 
reducerea costurilor de Intretinere pentru Incàlzire §i apà caldã de consum; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, 
transportul §i consumul de energie conducând Ia utilizarea eficientà a resurselor de energie, In conformitate cu strategia Europa 2020. De 
asemenea, obiectivul proiectului conduce §i Ia Indeplinirea obiectivului specific al axei prioritare §i anume: creterea eficientei energetice 
In clàdirile rezidentiale, clàdirile publice §i sistemele de iluminat public, Indeosebi a celor care Inregistreaza consumuri energetice man. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

Reabilitarea clàdirii §i a instalatiilor aferente acesteia (instalatia apa calda consum, instalatia de iluminat, instalatia de Incàlzire) 

2. 	Crearea unui mediu educational cu un grad minim de confort care sà le permità elevilor §i cadrelor didactice sà Ii desfãoare 
activitatea In conditii optime. 

Rezultate ateptate 

Detalii rezultat - Componenta I 

Creterea eficientei energetice a clàdirii §i diminuarea costurilor cu Intretinerea. 

Aprobarea cererii de finantare §i demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului depus de UAT Municipiul Pacani. 

Nivel anual specific al gazelor cu efect de serà (echivalent tone de CO2): 
Valoare lalnceputul implementàrii proiectului: 71,20 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 20,92 
Consumul anual de energie primarà: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 1.121.122,14 KWh/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 388.924,13 KWh/an 
Consumul anual de energie finalà In clàdirea publicä (din surse neregenerabile) (tep): 
Valoarea lalnceputul implementàrii proiectului: 40,59 KWh/an.mp  
Valoarea Ia finalul implementàrii proiectului: 5,36 KWh/an.mp  
Consumul anual de energie primarà In clàdirea publicà (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an), total, 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 312,94 KWh/m2/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 97,35 KWh/m2/an 

din care: 
- pentru Incàlzire/ràcire: 	 41hk wdM - 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 253,11 KWh/m2/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 88,73 KWh/m2/an 

Consumul anual de energie primarà din surse regenerabile (kWh/an) total, 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 214,46 KWh/an 

din care: 

- pentru Incàlzire/ràcire: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 9,47 KWh/an 
- pentru preparare apà caldà de consum: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 177,64 KWh/an 
- electric: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 27,35 KWh/an 
Procentul din totalul consum energie primarà dupà implementarea màsurilor care este realizat prin utilizarea surselor 
regenerabile de energie (Ia nivel de proiect): 39,42% 

Context 

Oraele sunt motoarele creterii economice, Intrucât ele concentreazà cele mai importante resurse de dezvoltare: forà de muncà tânàrà 
i Inalt calificatà, inovatia §i dezvoltarea tehnologica, creativitatea §i cultura. Cu toate acestea, oraele prezentului se confruntà cu o serie 

de provocäri care nu pot fi neglijate §i care preocupà tot mai mult societatea: omajul, poluarea, incluziunea socialà sau sàràcia. Criza 
prelungita care a afectat lumea In ultimii ani nu au fàcut decât sà confirme cat de vulnerabile sunt acestea In fata  unor turbulente 
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economice. Aceste provocàri trebuie Intelese  §i transformate In màsuri concrete, pro-active de combatere a impactului br negativ. Dacà In 
trecut municipiul Pacani era cunoscut ca un ora§ preponderent industrial, schimbàrile economico-sociale din societatea románeascä, 
determinate de tranzitia Ia economia de piata, s-au fàcut simtite §i aici, existând dupà 1989 un declin In acest domeniu. Unele Intreprinderi 
de traditie pentru aceastà zonà s-au Inchis sau i-au restrâns activitatea, au apàrut firme noi, dinamice §i moderne, care au obiecte de 
activitate In acord cu cerintele pietei. Comerul a luat amploare, devenind foarte activ: materiale de constructii, echipamente industriale, 
perdele §i materiale textile, produse de panificaie, produse agroalimentare, produse nealimentare, etc. Unul din principalii factori care au 
dus Ia dezvoltarea oraului Pacani a fost pozitia geografica, Ia intersectia unor mari drumuri comerciale care legau Europa Nordicà cu 
Orientul Apropiat precum §i Europa Centralà de Ràsàritul Europei. Prin reteaua rutierà §i traseele de cale feratà, municipiul Pacani are 
legaturi directe pentru transporturile de cälãtori §i mãrfuri cu oraul lai, capitala judetului, cu oraul Tg. Neamt spre vest, cu oraul 
Suceava spre nord, cu Bucureti, capitala tàrii spre sud. 
In ceea ce privete gradul de ocupare al forei de muncä, conform Recensãmántului General al Populatiei §i Locuintelor din anul 2011, Ia 
nivelul municipiului Pacani populatia activà numàra 14.699 de persoane, ceea ce reprezenta 43,6% din populatia stabilà. Dintre acestea, 
13.017 erau persoane ocupate (38,6% din populatia stabilà §i 88,6% din populatia activà), iar 1.682 erau §omeri (5% din populatia stabilà 
i 11,4% din cea activà). Dintre persoanele ocupate, 12.317 aveau statut de angajat (cu bc de muncä In localitate sau In afara acesteia), 

398 de patronlTntreprinzãtor, iar restul lucrau pe cont propriu sau In propria gospodarie. De mentionat este §i faptul cà 12,5% dintre 
salariatii cu reedinta In localitate au locul de muncà In altà localitate, procent care a crescut In ultimii ani, o data cu scäderea 
oportunitatilor de ocupare Ia nivel local. Fata de recensàmântul anterior (din 2002), numàrul de salariati a scäzut cu peste 3.800 (-26%), 
concomitent cu creterea lucràtorilor pe cont propriu §i al celor care lucreazà In propria gospodarie a crescut cu circa 800 (+85%). Prin 
urmare, populatia ocupata a scäzut cu circa 3.000 de persoane (-20% din total), cele mai multe dintre acestea optând pentru un bc de 
muncä din stràinàtate, In conditiile In care numàrul de §omeri a scäzut, Ia rândul sàu. 
Anub 2007 §i aderarea României Ia Uniunea Europeana a Insemnat un moment de cotiturà pentru dezvobtarea municipiubui, chiar dacà s-a 
suprapus cu momentub declanàrii recesiunii de Ia niveb global, prin prisma accentubui mai mare acordat dezvoltàrii durabibe a oraelor, In 
concordanta cu angajamentebe politice de Ia niveb european. bntr-un context economic foarte dificib, In care venituribe de Ia bugetub local au 
scäzut considerabib, ca §i alocàrile de Ia bugetub de stat, finantarile nerambursabibe din fonduri europene pentru dezvobtarea urbana au 
reprezentat principabub vector de dezvoltare al municipiul Pacani. 
Proiectebe finantate In perioada 2007 - 2013 schimbà astäzi imaginea oraului §i redau sperana locuitorilor In viitor. In decursub ubtimilor 5 
ani, In cadrub UAT Municipiub Pacani au avut bc o serie de investitii In infrastructura locaba care au dus Ia amebiorarea situatiei populatiei 
i Ia calitatea vietii. Amintim In acest context investitiile fàcute In: infrastructura rutiera (REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI Sb 

PIETONAL IN MUNICIPIUL PASCANI —COD SMIS 10810), investitiile In spatiile de recreere (AMENAJARE PARC IN MUNICIPIUL 
PASCANI —COD SMIS 10833), investitii efectuate in infrastructura sociaba (REABILITARE, MODERNIZARE l DOTARE CU 
ECHIPAMENTE SPECIFICE A CENTRULUI SOCIAL -CENTRU DE PLASAMENT- IN MUNICIPIUL PACANI —COD SMIS 10834), 
investitii in securitatea popubatiei (CRESTEREA SIGURANTEI Sb PREVENIREA CRIMINALITATII IN ZONA DE ACTIUNE A 
MUNICIPIULUI PASCANI, PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE Sb AMENAJAREA UNUI CENTRU DE 
SUPRAVEGHERE- Cod SMIS: 10811). De asemenea, municipiul Pacani a cerut recent finantare §i pentru reabibitarea pabatubui 
Cantacuzino-Pacanu prin proiectub cu titbub: REABILITARE, CONSERVARE Sb REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-
PASCANU ?b A TERENULUI AFERENT. 
Proiectub face parte din Strategia de Dezvobtare Localà a municipiul Pacani pentru perioada 2014-2020, aceasta find regasita ca anexa 
Ia cererea de finantare. De asemenea, municipiul Pacani are Intocmit §i ,,Programub de Imbunatatire a eficientei energetice In municipiul 
Pacani 2016-2020" aprobat prin hotàrârea Consibiubui Local nr. 160 din 30.09.2016, In care este prezentatà situatia actuabàln domeniu §i 
sunt prevàzute màsuri pentru creterea eficientei energetice. ,,Programub de Imbunatatire a eficientei energetice In municipiul Pacani 
2016-2020" se regasete anexat Ia cererea de finantare. 
Proiectub nu face parte dintr-o strategie integrata de dezvobtare finantabila prin axa 4, iar -in ubtimii 5 ani locabitatea nu a beneficiat de 
investitii In sistemub de termoficare prin intermediub fondurilor pubbice proprii sau guvernamentabe. Nici In anub urmàtor nu este prevazuta 0 
asifeb de investitie. 
Proiectub cu titbub ,,CRE?TEREA EFICIEN?Eb ENERGETICE - ?COALA GIMNAZIALA ,,IORDACHE ANTACUZINO" PA?ANI, 
JUDE?UL IA?b" raspunde, de asemenea §i unei strategii nationabe In domeniu: ,,Pbanub National de Actiune In Domeniub Eficientei 
Energetice", In care sunt prezentate màsuri de cretere a eficientei energetice pentru fiecare domeniu de activitate §i pentru fiecare tip de 
cbàdire (pubbice sau rezidentiabe). Obiectivub national indicativ In materie de eficienta energetica este bazat pe consumub de energie 
primara. România i-a stabibit obiectivub national indicativ In materie de eficienta energetica reabizarea unei economii de energie primara 
de 10 mibioane tep Ia nivebub anubui 2020 ceea ce reprezinta o reducere a consumubui de energie primara prognozat (52,99 mibioane 
tep) prin modebub PRIMES 2007 pentru scenariub realist de 19%. Reabizarea acestei tinte face ca In anub 2020 consumub de energie 
primara sa fie de 42,99 mibioane tep iar consumub final de energie sa fie de 30,32 mibioane tep. 
Surse: Strategia de dezvobtare locaba a municipiubui Pacani pentru perioada 2014 - 2020. 

Justificare 

Având In vedere situatia In care se regasete municipiul Pacani In ceea ce privete eficienta energetica a cladirilor §i obbigatiibe României 
asumate In privinta asigurarii energiei termice din resurse sustenabibe, se recomanda asigurarea unui sistem de Incabzire §i Tinveli§ termic 
care sa rezubte un consum de energie specifica termica care sa tinda spre zero. Acest bucru este mentionat §i In recomandarea UE 
2016/1318 a Comisiei din 29 iubie 2016 privind orientaribe pentru promovarea cladirilor al caror consum de energie este aproape egab cu 
zero. De asemenea, In recomandarea UE sunt prevazute §i cebe mai bune practici pentru a asigura faptub ca, pana In 2020, toate cladiribe 
noi vor fi cladiri al cäror consum de energie este aproape egab cu zero, iar cladiribe vechi vor implementa masuri care vor conduce Ia 
scäderea consumubui de energie. 
?coaba Gimnaziaba ,,IORDACHE CANTACUZINO" are o suprafata construita de 1109 mp §i 0 suprafata desfaurata de 3327 mp. 
Constructia a fost reabizata In perioada 1960-1 963, aceasta find extinsa In anub 1995 pe baturibe scurte cu doua corpuri noi, In total 12 sabi 
de clasa; 
Latura bunga este pozitionata parabeb cu axub strazii ?tefan ceb Mare avand prevazut in zona centraba accesub principal. Cladirea este 
prevazuta si cu doua accese secundare, in capatub celor doua baturi scurte, ceb din partea de sud find folosit pentru accesub ebevilor; 
Forma cbadirii este sub forma biterei ,,U" cu doua baturi de aproximativ 32 m si una de aproximativ 46m. 
Scoaba este racordata Ia utibitati din sistemub centrabizat-retea ebectrica, retea de abimentare cu apa, retea de canabizare, retea de gaz 
mentan. 
Constructia are destinatia de §coaI5 gimnaziaba §i are urmatorub functional: 
- 	parter: accesub principal In hobub central ce si doua hoburi simetric amplasate in cebe doua corpuri baterabe, sabi de clase, casa 
scärii, secretariat, cabinet director, depozite §i grupuribe sanitare; 
- 	etaj 1: hobub central, sabi de clase, baborator chimie, casierie, casa scarii, depozite §i grupuribe sanitare; 
- 	etaj 2: hobub central, sabi de clase, baborator biologie, baborator chimie, casierie, casa scärii, depozite §i grupuribe sanitare; 
bncäbzirea imobibubui este asigurata de Ia centraba termica din corpub C2 abipittronsonubui lateral dreapta al cbadirii, iarin interiorub cbadirii 
sunt montati radiatoare din fonta §i din oteb.  Apa cabda este furnizata tot de Ia aceasta centraba. 
Reabibitarea cbadirii este necesara pentru a crea ebevilor si cadrelor didactice un mediu care sa be ofere confortub minim, siguranta §i sa be 
permita desfaurarea unui proces instructiv - educativ efcient. Primavara §i toamna este frig In sabibe de clasa când este Intrerupta 
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alimentarea Cu agent termiC, jar iarna Consumul de energie termiCà este foarte ridiCat. In fieCare sezon ree sunt probleme Cu radiatoarele 
i instalatia de InCàlzire, acestea find destul de veChi. Confortul termic scäzut afeCteazà bunà desfàurare a procesului educational. De 

asemenea, instalatia de iluminat prezinta defiCiente, avand in vedere Ca nu a fost modernizatà niCiodatà. 
Având In vedere Cele prezentate, In cadrul doCumentatiei de avizare a IuCràrilOr de interventie s-au identifiCat douà scenarii de Cretere a 
efiCientei energetiCe, Cel reComandat find Scenariul I. 
Avantajele scenariului reComandat: 
- Costuri reduse de exeCutie; 
- Tehnologii de exeCutie accesibile; 
- Durata de timp redusa. 
ACest sCenariu este format din douà etape majore de obtinere a efiCientei energetiCe: 

MASURI DECRE?TEREAEFICIEN?EI ENERGETICEACLADIRII 
? Izolarea termicä a peretilor exteriori Cu polistiren expandat ignifugat de fatada  de 10 Cm grosime, protejat Cu 0 masa de spaClu de minim 
5 mm grosime §i tenCuiala aCriliCa struCturata de minim 1,5 mm grosime; 
? InloCuirea tâmplàriei exterioare, inClusiv a tâmplàriei aferente aCCesului Cu tâmplarie performanta Cu toCuri §i CerCevele din PVC 
pentaCameral, Cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etanare SI Cu posibilitatea montàrii sistemului de ventilare 
Controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statiCa a ferestrei §i se vor InCadra cel putin in Clasa de combustie C2- greu 
inflamabil. 
? Termoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza termoizolarea planseului de pod cu plaCi din vata minerala bazaltiCa 
de 20 Cm grosime,Cu conduCtivitatea termiCa de 0,037W/Mk Si proteCtia termoizolatiei prin dusumea formata din scanduri de 2.5 Cm 
grosime, asigurandu-se asifel posibilitatea de vizitare a podului In sCopuri de mentenanta; 

SOLU?ll RECOMANDATE PENTRU INSTALA?ll AFERENTE CLADIRII 
? Solutii reabilitare instalatia de InCàlzire 
EfiCientizarea funCtionarii instalatiilor de incaizire presupune efectuarea urmatoarelor Categorii de luCrari: 
- inloCuirea totala a distributiei instalatiei de incaizire Centrala, Cu conduCte noi, pe aCelasi traseu Si Cu aCeleasi dimensiuni; 
- refacerea izolatiei conductelor de distributie agent termiC inCaizire aflate in subsolul Cladirii; 
- montarea unui robinet de eChilibrare termohidrauliCa pe racordul termiC de Ia reteaua de termoficare; 
- montarea de robinete de sectorizare Ia baza coloanelor, robinete de presiune diferentiala Si robinete de golire. 
- probarea Si spalarea instalatiei de inCaizire. 
Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de Caldura de tip aer-apa Si integrarea acestora in sistemul existent de 
inCaizire prin intermediul unui puffer - stocator Cu doua serpentine si automatizarea aferenta. SChimbarea, eventual, a tabloului Si Chiar a 
bransamentului electriC pentru a suporta Si suplimentul de putere datorat instalarii pompelor de Caldura. Montarea pompei de Caldura 
presupune Si 0 automatizare (sistem de control activ), care, in momentul in care pompa de Caldura nu va mai face fata, datorita 
temperaturilor exterioare prea scazute, va comuta pe termoficare. De asemenea se propune o instalatie de panouri solare termice cu 
tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent. 
? Solutii reabilitare instalatia apa calda consum 
Se propune repararea I refacerea distributiei de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare Ia baza coloanelor, refacerea 
izolatiei conductelor de distributie apa calda de consum. 
? Solutii reabilitare instalatia apa calda consum 
Se propune repararea I refacerea distributiei de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare Ia baza coloanelor, refacerea 
izolatiei conductelor de distributie apa calda de consum. 
? Solutii reabilitare instalatia de iluminat 
Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut Inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata 
i consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleai pozitii §i pe aceleai circuite electrice existente. Suplimentar se vor monta 

panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea pariala a consumului electric din acestea. 
Pe langa realizarea acestui scenariu, clàdirea mai are nevoie §i de anumite màsuri conexe: 
? refacerea tencuielilor degradate; 
? Inlocuirea §arpantei §i asterealei; 
? refacerea Invelitorii din tabla zincata si a sistemului pluvial; 
? ignifugarea elementelor din lemn; 
? refacerea fnisajelor In zonele de interventie; 
? repararea trotuarelor de protectie din jurul clàdirii. 
Reabilitarea clàdirii, aplicând scenariul propus, este efcientà atât din punct de vedere energetic cat §i economic rezultând scäderea 
consumului anual specific pentru Incälzire cu 164 kWhlm2an. 
Prevederea solutiei de utilizarea a energiei regenerabile cu pompe de cäldurà aer-apà va conduce Ia realizarea unei economii de energie 
totalà de 21.04% fata  de situatia fàrà pompe de cäldurà, realizând scäderea consumului unitar de Ia 123.30 KWh/an.mp  Ia 97.35 
KWh/an.mp. 
Prevederea de panouri solare termice cu tuburi vidate va acoperi necesarul de apà caldà menajerà de consum In proporie de 84%, 
reducând consumul de apà caldà Ia 5.32 kWhlan.mp. 
Iluminatul cu LED cu corpuri de iluminat cu duratà mare de viata §i montarea de panouri fotovoltaice va conduce Ia un consum pentru 
iluminat de 3.30 kWhlan.mp. In total, sursele de energie regenerabila vor acoperi 39.42% din totalul consumului de energie. 

Grup tinta 

Grupul tinta al prezentului proiect este reprezentat de o parte dintre elevii §colilor primare din municipiul Pacani care ar putea sà ajungà 
sà studieze In cadrul §colii gimnaziale lordache Cantacuzino. De asemenea, grupul tinta ar putea fi reprezentat §i de posibile cadre 
didactice sau personal administrativ care ar putea obtine un bc de muncà In cadrul §colii 
Benefciarii directi care vor benefcia de pe urma implementàrii acestui proiect sunt reprezentati de: 
- elevii care frecventeazà cursurile §colii gimnaziale lordache Cantacuzino; 
- cadrele didactice din cadrul colii; 

16 41AMPOR41 of 364



- Municipiul Pacani In calitate de solicitant; 
- personalul administrativ al colii. 
In cadrul prezentului proiect, solicitantul nu este §i ocupantul clàdirii. Ocupantul clàdirii este reprezentat de ?coala Gimnazialà ,,lordache 
Cantacuzino". 

Sustenabi I itate 

DescriereNalorificarea rezultatelor 

Sustenabilitatea proiectului se refera Ia capacitatea beneficiarului de a mentine exploatarea investitiei §i dupà Incetarea sursei de finantare 
nerambursabile. 
In cazul nostru, beneficiarul investitiei este o institutie publica, a càrei resurse sunt asigurate prin fonduri publice. Asa cum reiese §i din 
proiectiile analizei financiare, nivelul cheltuielilor de exploatare anuale nu sunt man, ceea ce asigura un grad ridicat al sustenabilitatii. 
In ceea ce privete sustenabilitatea investitiei sunt luate In calcul douà surse de venit, respectiv: 
- 85% - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR); 
- 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintà rata de cofinantare din bugetul de stat (BS); 
- 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintà contributia solicitantului (bugetul local). 
Proiectul nu prevede taxe sau tarife care vor fi percepute de autoritatile locale pentru utilizarea infrastructurii, nu vor exista venituri directe, 
ci doar beneficii indirecte. 
Administrarea investitiei va fi realizatà de càtre Municipiul Pacani. Conform Declaratiei de angajament, Municipiul Ii asumà acoperirea 
cheltuielilor de Intretinere §i operare a obiectivului de investitie care face obiectul finantarii. Costurile de Intretinere §i operare vor fi 
prevazute anual In bugetul Municipiului Pacani. 
Pentru a demonstra sustenabilitatea financiarà a proiectului, fluxul de numerar (cash-flow) ar trebui sà Inregistreze valori pozitive pe toatà 
durata de implementare §i monitorizare a proiectului, lucru care se §i realizeazà conform Machetei privind Analiza §i previziunea 
financiarà. 
Conform OUG 40 din 2015 privind gestionarea financiarà a instrumentelor structurale §i utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, 
plata WA aferenta livràrilor de bunuri, prestàrilor de servicii §i executiei de lucràri finantate integral sau partial, din contributia financiara a 
Uniunii Europene i/sau din co-finantarea aferenta, ai cäror beneficiari sunt autoritati ale administratiei publice centrale §i locale, unitati 
subordonate, In coordonarea acestora, organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publica cu personalitate juridica care 
functioneaza In domeniul dezvoltàrii regionale, va fi suportata de Ia bugetul de stat. 
Intrucat proiectul nu genereazã venituri pentru a acoperi costuri operationale, deficitul de cash va fi acoperit din bugetul Primàriei 
Municipiului Pacani prin alocatii bugetare. 

Furnizeazà informaii Cu privire Ia toate acordurile instituionaIe relevante Cu pàrli terte pentru implementarea proiectului 11 
exploatarea Cu SUCCS a faCiIitàiIor care au fost planifiCate 11 eventual TnCheiate: 

Nu sunt acorduri institutionale relevante pentru implementarea acestui proiect. Municipiul Pascani in calitate de solicitant va sustine 
financiar si tehnic implementarea acestui proiect. 

Oferà detalii Cu privire Ia modul in care va fi gestionatà infrastruCtura dupà inCheierea proieCtuIui(i anume, numele 
operatorului; metode de seIeCie - administrare publiCà sau ConCesiune; tip de contract etc.) 

Municipiul Pascani va da in admininistrare cladirea ocupantului actual si anume SCOALA GIMNAZIALA IORDACHE CANTACUZINO. 

Transferabilitatea rezultatelor 

Solutiile inovative legate de cel al producerii si conservarii energiei, In special In combinarea sunselor alternative, concepute §i 
implementate prin acest proiect vor putea fi transferate si Ia celelate scoli din municipiu si chiar Ia alte institutii din subordine (biblioteca, 
casa de cultura, muzeu, etc). 

-^,.a 16"k% 
Relevantã 

Referitoare Ia proiect 

Proiectul cu titlul ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA GIMNAZIALA ,,IORDACHE CANTACUZINO" PASCANI, 
JUDETUL IASI" este relevant pentru municipiul Pacani, acesta fãcând pante din ,,Pnognamul de Imbunatatine a eficientei enengetice In 
municipiul Pacani 201 6-2020". Implementanea acestui proiect va conduce Ia Indeplininea unuia din obiectivele pnognamului, mai exact cel 
neferiton Ia neabilitanea a 50% din suprafetele afenente clàdirilon publice. 
De asemenea, proiect este relevant §i Ia nivel national, acesta fund compatibil cu Planul National de Actiune In Domeniul Eficientei 
Enengetice, dan §i Ia nivel european deoanece este In concordanta cu obiectivele Stnategiei Europa 2020. 

Referitoare Ia SUERD 

Aria prioritarà SUERD 

Referitoare Ia alte strategii 

Strategia de dezvoltane localà a municipiului Pacani pentru perioada 2014-2020 a fost dezvoltatà Impneunà cu toate categoriile de actori 
relevanti de Ia nivel local (administratie publicà localà, mediul de afaceri, societate civilà, organizatii non-guvennamentale) care au stabilit 
nevoile neale ale comunitatii §i un plan comun de actiune  pentru unmàtorii ani. De asemenea, strategia este racordatà Ia directiile 
strategice stabilite Ia nivel european, national, regional §i judetean, find un instrument extrem de util In accesarea finantarilon externe 
pentru pnoiectele prioritane ale Pacaniului, indifenent de sunsa Ion. 
,,Pnognamul delmbunatatine a eficientei enengeticeln municipiul Pacani 2016-2020" prevede màsuri §i posibile pnoiecte prin care eficienta 
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Nelncadrarea efectuàrii lucràrilor de càtre constructor in 
graficul de timp aprobat §i In cuantumul financiar stipulat In 
contractul de lucràri 

4-4,  

Finantarea nerambursabilã a cheltuielilor eligibile sà nu fie 
aprobata (cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de 
finantare sa nu fie recunoscute ca eligibile). 

energetica a municipiului Pacani ar putea sà creascà. Asifel, obiectivele propuse pentru Imbunatatirea eficientei energetice a municipiului 
Pacani sunt urmàtoarele: 
- reabilitarea integrala a retelelor Cu grad de uzurà ridiCat; 
- reabilitarea 50% din suprafeeIe aferente clàdirilor publice; 
- sprijinirea §i Incurajarea reabilitàrii a 43% din suprafeeIe aferente clàdirilor rezidentiale; 
- reabilitarea sistemului de transport. 
Analizând obiectivele acestui program, se poate observa cä proiectul Cu titlul ,,CRE?TEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA 
GIMNAZIALA ,,IORDACHE CANTACUZINO" PASCANI, JUDETUL IASI", este parte integrata a acestuia. 

Strategii relevante: 

Riscuri 

Plecând de Ia premisa cä once proiect poate fi un risc deoarece acesta este Intotdeauna un deschizàtor de drum, el nu are un treCut In 
spate care sà asigure experienta necesarà previzionàrii viitorul, Municipiul Pacani Ii propune ca, Inca de Ia demararea implementarii 
proiectului sa tina sub control anumite riscuri care pot aparea pe parcursul implementarii printr-un management al riscurilor eficient. 
Managementul riscului proiectelor asociazà riscul cu estimàrile, iar dacà estimàrile nu sunt corecte atunci nici riscul nu este cored 
cuantificat, fapt ce duce Ia probleme majore In derularea proiectului. 

4.. 

Riscul de nefinalizare a investitiei se referà Ia imposibilitatea 
beneficiarului de a duce Ia bun sfárit activitatile din cadrul 
proiectului. 

Màsuri de atenuare ale riscului 

In vederea reducerii impactului asupra implementàrii cu succes 
a investitiei, se recomanda o planificare riguroasa a activitatilor 
proiectului §i luarea In calcul a unor marje de timp. 

Managerul de proiect va avea ca responsabilitate monitorizarea 
si controlul riscurilor, asifel incat activitatile din cadrul 
proiectului sa fie adaptate imediat ce intervin schimbari in 
circumstante sau se produce un risc. Pentru a evita intarzierile 
in organizarea procedurilor de achizitii, graficul de realizare a 
acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificati din timp posibil 
furnizori si se va incerca o comunicare cat mai transparenta cu 
acestia. 

Pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este necesar ca din 
etapa de elaborarea a documentatiei de finantare graficul Gantt 
al proiectului si bugetul estimat de costuri sa fie elaborat realist 
si pe baza unor input-uri certe. In acest sens, introducerea 
rezervelor financiare si de timp este o masura preventiva. In 
conditiile in care prevenirea acestui risc nu constituie o masura 
oportuna si realista, in contractul incheiat cu constructorul 
trebuie stipulate clauze de penalitate si denuntare unilaterala. 

?i acest risc a fost Inlàturat prin prinderea In cadrul proiectului a 
unor activitati precum: 
- apelarea Ia servicii de consultanta de specialitate. Asifel se 
eliminà riscul ca sà apara erori pe parcursul implementarii ce 
pot duce Ia nerecunoaterea unor cheltuieli efectuate; 
- stabilirea unui set de activitati corelate cu un grafic realist de 
implementare §i urmàrire; 
- stabilirea unor mecanisme de control pentru evaluarea calitatii 
activitatilor §i atingerii rezultatelor; 
- apelarea Ia o echipa de implementare a proiectului cu 
pregatire In domeniile de expertiza necesare. 

Au fost anticipate urmàtoarele màsuri de Inlàturare a acestui 
risc: 
- identificarea clara §i corectà a tuturor activitatilor ce concurà 
Ia finalizarea proiectului; 
- stabilirea unui calendar clar al realizàrii activitatilor; 
- stabilirea unei echipe de implementare cu experienta; 
- stabilirea sarcinilor fiecàrui membru al echipei de proiect In 
corelatie cu activitatile §i graficul de realizare a acestora; 
- asigurarea suportului financiar prin includerea In bugetul de 
venituri §i cheltuieli a tuturor cheltuielilor vizate de proiect; 
- asigurarea spatiului In care va fi realizatà investitia. 

Detaliere riscuri 

Nr. Risc identificat crt. 

Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucràrilor 
de reabilitare. 

Intárzieri In procedurile de achizitii a contractelor de furnizare 
servicii, bunuri sau lucràri. 
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Principii orizontale 

EGALITATE DE ANSE 

Egalitate de gen 

Egalitatea de gen este un drept prin care oriCine este liber sà Ii dezvolte propriile aptitudini §i sà Ii exprime optiunile,  fàrà a fi influentate 
de particularitatile sexului cäruia Ii aparine. In cadrul institutiei §i a proiectelor implementate, s-a respectat Intotdeauna principiul 
nediscriminàrii pe motive de sex, Intreaga activitate a firmei find In conformitate Cu prevederile Legii 202/2002 republicatã privind 
egalitatea de §anse Intre femei §i barbati, Cu modificàrile §i completãrile ulterioare (Legea 340/2006). Astfel, se va Continua respeCtarea 
aCestor prinCipii §i dupà implementarea proiectului §i In timpul acesteia: 
- exerCitare liberà a unei profesii sau activitãti; 
- angajare In toate posturile sau loCurile vaCante §i Ia toate nivelurile ierarhiei profesionale; 
- venituri egale pentru munca de valoare egala; 
- informare §i Consiliere profesionala, programe de initiere, Calificare, perfeCtionare, speCializare §i reCalifiCare profesionala; 
- promovare Ia once nivel ierarhiC §i profesional; 
- conditii de munCà Ce respetà normele de sànàtate §i seCuritate In munCà, conform prevederilor legislaiei In vigoare; 
- benefiCii; 

prestatii §i servicii soCiale, aCordate In Conformitate Cu legislaia In vigoare. 
In derularea proiectului, institutia va asigura egalitatea de §anse §i tratamentul egal Intre angajati, femei §i barbati, In cadrul relatiilor de 
munCà de onCe fel, inClusiv prin introduCerea de dispozitii In regulamentul de organizare §i functionare §i In negulamentul intern al 
institutiei pentru interziCerea disCriminàrilon bazate pe Criterii de sex, apartenenta Ia grupuri, nasa, etc. 

Nediscriminare 

Municipiul Pacani va lua toate màsurile necesare pentru a elimina discriminàrile de once fel. In calitate de client, colaborator, furnizor 
sau ofertant, nicio persoana nu va fi discriminatà pe motive rasiale, religioase, de orientare sexualà sau várstã. Echipa institutiei 
apreciaza seriozitatea, motivarea, implicarea, corectitudinea, iar toate aceste calitati nu tin de apartenenta Ia un anumit grup, ci de 
educatia fiecäruia §i de dorinta lui de integrare In societate. Institutia va avea un comportament antidiscriminare §i pe toatà durata de 
implementare a proiectului, prin: 
-Asigurarea Ca pe parcursul implementarii nu apar situatii care sà contravinà prevederilor legale In domeniul egalitatii de gen §i 
nediscriminarii; 
-Utilizarea unui limbaj adecvat Ia elaborarea documentelorin cadrul proiectului, care sà evite stereotipurile de gen §i cele asociate altor 
vulnerabilitati; 
-Introducerea In materialele elaborate In cadrul proiectului a unor mesaje scurte care promoveazã egalitatea de anse; 
-Transmiterea informatiilor referitoare Ia proiect prin canale multiple §i In forme variate. lnformatiile vor fi accesibile persoanelor cu 
dizabilitati; 
-Incurajarea integrarii pe piata muncii a persoanelor aparinând grupurilor vulnerabile Ia fenomenul discriminàrii. 
Având In vederea Ca prin prezentul proiect nu se prevede angajarea de persoane, municipiul Pacani, se va asigura cä In toate 
colaboràrile pe care le va avea cu partenerii sai nu va realiza acte de discriminare. 

Accesibilitate persoane Cu dizabiIitài 

o altà formà de discriminare pe care municipiul Pacani va Incerca sa o combatà prin aplicarea unor politici interne antidiscriminare, este 
cea a persoanelor cu dizabilitati. Persoanele cu dizabilitati sunt acele persoane care au deficiente fizice, mentale, intelectuale sau 
senzoriale de duratà, defciente care, In interactiune cu diverse bariere, pot Ingradi participarea deplinà §i efectivà a persoanelor In 
institutie, In conditii de egalitate cu ceilalti. 
Municipiul Pacani va avea grija ca accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii In §coal5 sà nu fe Ingradit, astfel Incât se va amenaja 
baia de Ia parterul clàdirii corespunzàtor necesitatilor unei persoane cu asifel de dizabilitati. De asemenea, va fi facilitat accesul 
persoanelor cu dizabilitati locomotorii §i prin montarea unei rampe de acces Inclinate Ia intrarea In §coal5 care sà permità accesul 
scaunelor cu rotile. 

Schimbàri demografice 

DEZVOLTAREA DURABILA 

Poluatorul pIàtete 

Protecjia biodiversitàii 

Utilizarea eficientà a resurselor 

Deeurile nevalorifcabile rezultate din activitatile de implementare a proiectului (moloz, sticla, caramizi, placile de azbociment etc.) vor fi 
depozitate selectiv, urmand a f transpontate si eliminate pe baza de contract intre executantul lucrarilor si societati comerciale 
nominalizate de Agentia de Protectie a Mediului sau vor fi transpontate in zone indicate de autoritatile locale. 
De asemenea, prin prezentul proiect se vor implementa §i diverse màsuri care vor conduce Ia Imbunatatinea calitatii mediului Inconjunaton 
i Ia cnetenea efcientei enengetice a clàdirii: 

- prevedenea solutiei de utilizane a enengiei negenenabile cu pompe de calduna aen-apa care vor conduce Ia nealizanea unei economii de 
enengie totala de 21.04% fata de situatia fana pompe de calduna, nealizand scadenea consumului unitan de Ia 123.30 KWh/an.mp  Ia 97.35 
KWh/an.mp; 
- prevedenea de panouri solane tenmice cu tuburi vidate care vor acoperi necesanul de apa calda menajena de consum in propontie de 
84%, neducand consumul de apa calda Ia 5.32 kWh/an.mp; 
- folosinea sistemului de iluminat cu LED cu conpuri de iluminat cu dunata mane de viata si montanea de panouri fotovoltaice duce Ia un 
consum pentru iluminat de 3.30 kWh/an.mp. 
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In total, sursele de energie regenerabila vor acoperi 39.42% din totalul consumului de energie. 
In plus, Ia realizarea modernizàrilor se vor folosi termoizolanti din clasa de reactie Ia foc superioarà, conform reglementarilor tehnice In 
vigoare (materiale termoizolante din clasa de reactie Ia foc Al sau A2 - sl ,dO). 

Atenuarea 11 adaptarea Ia schimbàrile climatice 

Proiectul cu titlul ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA GIMNAZIALA ,,IORDACHE CANTACUZINO" PASCANI, 
JUDETUL IASI" va conduce Ia atenuarea schimbàrilor climatice. Intreaga investitie preväzutã In cadrul proiectului are rolul de a reduce 
sau de a limita emisiile cu gaz de serà. Asifel, conform analizelor realizate, dupà aplicarea pachetului de reabilitare recomandat, se 
estimeazà cà, consumul anual specific de CO2 va scädea de Ia 141.06 kg/mp.an  Ia 35.07 kglmp.an. 
De asemenea, proiectul implementeazã §i màsuri de Imbunatatire a calitatii mediului Inconjuràtor prin: 
- prevederea solutiei de utilizarea a energiei regenerabile reprezentate de pompe de càldura aer - apà; 
- instalarea de panouri solare termice cu tuburi vidate; 
- folosirea sistemului de iluminat cu LED cu corpuri de iluminat cu durata mare de viata si montarea de panouri fotovoltaice. 

ReziIiena Ia dezastre 

Nu este cazul. 

Metodologie 

In vederea implementàrii cu succes a proiectului, Municipiul Pacani In calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile se va asigura de: 
Inflintarea Unitatii de Implementare a proiectului; 
contractarea serviciilor de management de proiect cu rolul de asistenta in implementare. 

Unitatea de Implementare a Proiectului 
Scopul Infiintarii Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP) este sa asigure implementarea cu succes §i Ia timp a proiectului. Este 
responsabilitatea UIP sa se asigure cà obligaiile delegate de Autoritatea Contractanta cätre Beneficiar sunt Indeplinite In mod corespunzàtor §i 
sa reprezinte interesele Beneficiarului pe durata lucràrilor. 
Unitatea de implementare va fi formatà din cinci persoane angajate In cadrul primàriei, responsabilitatile acestora find detaliate Intr-o sectiune 
urmàtoare, CV-urile regasindu-se anexate Ia prezenta cerere de finantare: 

Nedelcu Gabriela - manager proiect 
Pertu lulian - responsabil tehnic 
Labontu Angelica - responsabil financiar 
Apostol Paul lulian - responsabil juridic §i achizitii 
Pavel Mirela Rita - asistent manager i responsabil publicitate. 

Sarcinile §i atributiile fiecàrui membru al echipei: 
Dna Manager de proiect Nedelcu Gabriela 

I. Sarcini §i responsabilitati: 
- reprezintà Primària Pacani In relatiile cu Organismul Intermediar, precum §i cu once alt organism abilitat sà solicite informatii cu privire Ia 
derularea proiectului, operatorii economici cu care s-au Incheiat contracte de servicii §i lucràri, cu mass media; 
- reprezintà interesele §i asigurà Indeplinirea obligaiilor Municipiului Pacani In derularea proiectului; 
- organizeazà, coordoneazà §i monitorizeazà activitatile din cadrul proiectului; 
- Intocmete fiele postului In vederea atribuirii responsabilitatilor membrilor echipei de implementare; 
- elaboreazà procedurile de lucru, Impreunà cu membrii echipei; 
- evalueazà activitatea desfàuratà de fiecare membru al echipei de implementare; 
- evalueazà rezultatele §i progresele proiectului, Impreunà cu asistent managerul; 
- convoacà §i conduce §edintele periodice care vor avea drept scop evaluarea activitatilor intreprinse, analiza rezultatelor obtinute §i càile de 
rezolvare a eventualelor probleme aparute; 
- participà, Impreunà cu membrii echipei de implementare, Ia elaborarea documentatiilor de atribuire pentru achizitiile publice; 
- ia decizii, Impreunà cu responsabilul economic, privind alocarea resurselor financiare §i materiale; 
- verificà fluxurile financiare §i facturile primite de Ia furnizori; 
- avizeazà cheltuielile proiectului §i Intocmete, Impreunà cu responsabilul economic, referatul §i documentele justificative In vederea efectuàrii 
platilor càtre furnizori; 
- elaboreazà calendarul pentru §edinte §i rapoarte de monitorizare §i control; 
- elaboreazà, Impreunà cu responsabilul economic: 
- graficul de depunere a cererilor de rambursare; 
- previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul urmàtor, conform graficului de depunere a cererilor de rambursare; 
- pregatete, Impreunà cu ceilalti membrii ai echipei, rapoartele de progres privind stadiul realizàrii obiectivelor propuse, rezultatele obtinute i 
activitatilor; 
- solutioneaza In timp util eventualele probleme apàrute In timpul desfàuràrii proiectului. 

Dl Pertu lulian - responsabil tehnic 
I. 	Sarcini §i responsabilitati: 
La cererea Managerului de Proiect sau a ADR Nord-Est (Organism de implementare): 
- participa Ia Intâlnirile Unitatii de Implementare a Proiectului pentru a acorda asistenta privind aspectele tehnice; 
- monitorizeazä din punct de vedere tehnic activitatile desfàurate prin proiect, colaborând cu dirigintele de antier; 
- verificà situatiile de lucràri; 
- Intocmete rapoartele tehnice Impreunà cu dirigintele de antier; 
- Participà Ia realizarea activitatilor din cadrul proiectului de investitie. 

Doamna Labontu Angelica - responsabil financiar 
I. Sarcini §i responsabilitati: 
- Sà participe Ia §edintele UIP; 
- Sà monitorizeze din punct de vedere financiar activitatea desfàurata de proiectant pentru a putea sa aloce corespunzàtor resursele baneti; 
- Sà monitorizeze din punct de vedere financiar achizitiile realizate prin proiect; 
- Sà estimeze sumele pe care solicitantul va trebui sa le plàteascä In urmatoarea perioada Finantatorului; 
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- Sa se asigure ca platile ce intra in responsabilitatea Solicitantului sunt efectuate in timp; 
- Sa acorde consultanta financiara Managerului de proiect, atunci cand acesta o solicita; 
- Sa tina evidenta financiar-contabila generata de proiect; 
- Sa urmareasca concordanta intre resursele financiare si activitatile desfasurate prin proiect. 

Dl. Apostol Paul lulian - responsabil juridic §i achizitii 
I. Sarcini §i responsabilitàti: 
- Responsabilitatea aspectelorjuridice ale derularii contractului de finantare 
- Implicarea In realizarea documentatiilor de atribuire a proiectelor 
- Organizarea procedurilor §i participarea Ia semnarea contractelor de achizitie 
- Asigurarea màsurilor de vizibilitate a proiectului 
- Respectarea regulilor de publicitate a proiectului cu respectarea manualului de identitate vizualà a proiectului. 

Dna Pavel Mirela Rita - asistent manager §i responsabil publicitate 
I. Sarcini §i responsabilitãti: 
- participã Ia elaborarea procedurilor de lucru; 
- participa Ia elaborarea documentatiilor de atribuire pentru achizitiile publice; 
- asigurà conditiile pentru desfãurarea corespunzàtoare a activitatii comisiei de evaluare a ofertelor In vederea selectãrii executantului lucràrii; 
- participa Ia Intocmirea rapoartelor de progres privind stadiul realizàrii obiectivelor propuse, rezultatele obtinute §i activitatilor; 
- sprijinà efectuarea evaluàrii rezultatelor §i progreselor proiectului; 
- asigurà necesarul de rechizite §i materiale consumabile; 
- asigurà realizarea activitatii de promovare a proiectului (contracte cu mass media, supervizeazã executia panoului de promovare §i a plàcii 
permanente); 
- stà Ia dispozitia oricàrei persoane implicate sau avizate de acest proiect, pentru a furniza làmuriri §i clarificàri. 
De asemenea, ca anexà Ia cererea de finantare se regasete §i organigrama propusà pentru implementarea §i derularea proiectului. 
In decursul ultimilor 5 ani, in cadrul UAT Municipiul Pascani au avut bc o serie de investitii in infrastructura locala care au dus Ia ameliorarea 
situatiei populatiei si Ia calitatea vietii, aceste investitii find descrise In cadrul unei sectiuni anterioare. 
In sfera eficientei energetice, UAT Muncipiul Pascani nu a avut investitii efectuate in ultimii ani, motiv pentru care prezentul proiect este unul 
necesar si dorit. 

F 

Descrierea investitiei 

Situatia existentà a clàdirii: 
- Categoria clàdirii: clàdire destinatà Invatamantului 

71 
- Functiunea clàdirii: coalã gimnaziala; 	 S 

- Zona climaticà In care este amplasatà clàdirea: zona Ill; 
- Regimul de Inaltime: P+2; 
- Anul construirii/dãrii In folosinta: constructia a fost realizata In perioada 1960-1963, aceasta find extinsã In anul 1995; 
- lnformatii privind regimul de ocupare al clàdirii: regimul de ocupare este semipermanent; 
- Aria construità Ia sob (m2): 1109 mp; 
- Aria construità desfãuratã (m2): 3327 mp; 
- Suprafata utilà totalà (m2): 2.886,29; 
- Aria utilà Incàlzità (m2): 2.886,29. 
?coala gimnaziala ,,lordache Cantacuzino" are latura lunga pozitionata paralel cu axul sträzii ?tefan cel Mare având prevazut in zona 
centrala accesul principal. Cladirea este prevazuta si cu doua accese secundare, in capatul celor doua laturi scurte, cel din partea de sud 
fund folosit pentru accesul elevilor. Forma cladirii este sub forma literei ,,U" cu doua laturi de aproximativ 32 m Si una de aproximativ 46 

Scoala este racordata Ia utilitati din sistemul centralizat-retea electrica, retea de alimentare cu apa, retea de canalizare, retea de gaz 
mentan. lncälzirea imobilului este asigurata de Ia centrala termicà din corpul C2 alipit tronsonului lateral dreapta al cladirii, iar In interiorul 
clàdirii sunt montati radiatoare din fontà §i din otel.  Apa caldà este furnizatà tot de Ia aceastà centralà. 
Reabilitarea clàdirii este necesarà pentru a crea elevilor si cadrelor didactice un mediu care sà be ofere confortul minim, siguranta §i sà be 
permità desfàurarea unui proces instructiv - educativ eficient. Primàvara §i toamna este frig In sàlile de clasà când este Intreruptà 
abimentarea cu agent termic, iar iarna consumul de energie termicä este foarte ridicat. In fiecare sezon de Incàlzire sunt probbeme cu 
radiatoarebe §i instalatia de Incàlzire, acestea find destub de vechi. Confortub termic scäzut afecteazà bunà desfàurare a procesubui 
educational. De asemenea, instabatia de ibuminat prezinta deficiente, avand in vedere ca nu a fost modernizatà niciodatà. 
Având In vedere cebe prezentate In cadrul documentatiei de avizare a lucràrilor de interventie s-au identificat douà scenarii de cretere a 
eficientei energetice, cel recomandat fund Scenariub I. 
Avantajebe scenariubui recomandat: 
- Costuri reduse de executie; 
- Tehnologii de executie accesibibe; 
- Durata de timp redusa. 
Acest scenariu este format din douà etape majore de obtinere a eficientei energetice: 
I. MASURI DE CRE?TERE A EFICIEN?Eb ENERGETICE A CLADIRII 
? Izobarea termicà a peretilor exteriori cu pobistiren expandat ignifugat de fatada  de 10 cm grosime, protejat cu o masa de spaclu de minim 
5 mm grosime §i tencuiaba acribica structurata de minim 1,5mm grosime; 
? Inlocuirea tâmplàriei exterioare, incbusiv a tâmplàriei aferente accesului tâmplarie performanta cu tocuri §i cercevebe din PVC 
pentacamerab, cu geam termoizobant low-e, având un sistem de garnituri de etanare si cu posibibitatea montàrii sistemubui de ventibare 
controbata a aerubui. Prof bebe vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei §i se vor Incadra cel putin in clasa de combustie C2- greu 
inflamabib. 
? Termoizobarea pbanseubui peste ubtimub niveb (in pod) se va reabiza termoizobarea pbanseubui de pod cu placi din vata mineraba bazaltica 
de 20 cm grosime,cu conductivitatea termica de 0,037W/Mk si protectia termoizobatiei prin dusumea formata din scanduri de 2.5 cm 
grosime, asigurandu-se asifeb posibibitatea de vizitare a podubui In scopuri de mentenanta; 
lb. SOLU?bb RECOMANDATE PENTRU INSTALA?ll AFERENTE CLADIRII 
? Sobutii reabibitare instabatia de Incälzire 
Efcientizarea functionarii instabatiilor de incabzire presupune efectuarea urmatoarelor categorii de bucrari: 
- inlocuirea totaba a distributiei instabatiei de incabzire centrala, cu conducte noi, pe acebasi traseu Si cu acebeasi dimensiuni; 
- refacerea izobatiei conductelor de distributie agent termic incalzire aflate in subsobub cladirii; 
- montarea unui robinet de echibibrare termohidraubica pe racordub termic de Ia reteaua de termoficare; 
- montarea de robinete de sectorizare Ia baza coloanelor, robinete de presiune diferentiaba si robinete de gobire. 
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- probarea si spalarea instalatiei de incaizire. 
Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-apa Si integrarea acestora in sistemul existent de 
incaizire prin intermediul unui puffer - stocator cu doua serpentine si automatizarea aferenta. Schimbarea, eventual, a tabloului si chiar a 
bransamentului electric pentru a suporta si suplimentul de putere datorat instalarii pompelor de caldura. Montarea pompei de caldura 
presupune si 0 automatizare (sistem de control activ), care, in momentul in care pompa de caldura nu va mai face fata, datorita 
temperaturilor exterioare prea scazute, va comuta pe termoficare. De asemenea se propune o instalatie de panouri solare termice cu 
tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent. 
? Solutii reabilitare instalatia apa calda consum 
Se propune repararea I refacerea distributiei de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare Ia baza coloanelor, refacerea 
izolatiei conductelor de distributie apa calda de consum. 
? Solutii reabilitare instalatia apa calda consum 
Se propune repararea I refacerea distributiei de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare Ia baza coloanelor, refacerea 
izolatiei conductelor de distributie apa calda de consum. 
? Solutii reabilitare instalatia de iluminat 
Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut Inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata 
i consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleai poziii §i pe aceleai circuite electrice existente. Suplimentar se vor monta 

panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea pariala a consumului electric din acestea. 
Pe langa realizarea acestui scenariu, clàdirea mai are nevoie §i de anumite màsuri conexe: 
? refacerea tencuielilor degradate; 
? Inlocuirea §arpantei §i asterealei; 
? refacerea Invelitorii din tabla zincata si a sistemului pluvial; 
? ignifugarea elementelor din lemn; 
? refacerea finisajelorin zonele de interventie; 
? repararea trotuarelor de protectie din jurul clàdirii. 	 4% 

41k1W 
Maturitatea proiectului 

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.) 

In cadrul acestui proiect, Municipiul Pacani nu are achizitionat Proiectul Tehnic. Municipiul Pacani a realizat cu ajutorul societatii 
contractate documentatia de avizare a lucràrilor de interventie, expertiza tehnicà a clàdirii, studiul geotehnic §i auditul energetic, 
documentatii ce se regàsesc anexate Ia cererea de finantare. 

Aspecte administrative, oferind detalii cel puin privind autorizaiiIe necesare, cum ar fi ElM, aprobarea de dezvoltare, deciziile 
privind amenajarea teritoriului, achiziIa de terenuri (dacà este cazul), achiziiiIe publice, etc. 

De asemenea, conform certificatului de urbanism nr. 9 din 18.01.2017 emis, municipiul Pacani va trebui sà obtina urmàtoarele 
avizelautorizatii (parte din ele sunt deja obtinute) -in vederea obtinerii autorizatiei de construire: 
- Aviz de Ia Agenia pentru Protectia Mediului lai - Agenia pentru Protectia Mediului a decis emiterea clasàrii notificärii deoarece 
proiectul depus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului §i de evaluare adecvatà.; 
- Aviz de furnizorul de alimentare cu energie electricä - solicitantul a primit aviz de principiu de Ia furnizorul de energie electricä Delgaz 
Grid SA; 
- Aviz de furnizorul de alimentare cu gaze naturale - solicitantul a primit aviz favorabil de Ia furnizorul de gaze naturale Delgaz Grid SA; 
- Aviz de Ia Inspectoratul de Stat -in Constructii; 
- Aviz privind securitatea Ia incendiu; 
- Aviz de Ia Directia de Sànàtate Publicä. 

Aspecte financiare (decizii de angajament in ceea ce privete cheltuielile publice naionaIe, imprumuturi solicitate sau acordate, 
etc. - a se furniza referine) 

in cazul in care proiectul a inceput deja, indicai starea de evoIuie a Iucràrilor 

Indicatori prestabiIii 

Componenta I 

Indicatori prestabiIii de rezultat 

Unitate 	Valoare 	Anul de 	Valoare 	Din care Denumire indicator inta Din care Regiuni Regiuni mai 
putin masura 	referinä referinä 	 Femei Bärbai dezvoltate dezvoltate 

Consumul de energie flnalã in clãdirile 	
Mtep publice 

Indicatori prestabiIii de realizare 

Denumire indicator Unitate 	 Din care Valoare intä 
Din care Regiuni Regiuni mai

puin masura 	 m Feei Bärbai dezvoltate dezvoltate 
Eficienta energetica: Scãdere a consumului anual de energie 

hIan 	732198.01 0 732198.01 
primarã al clãdirilor publice 

Reducerea gazelor Cu efect de serã: Scãdere anualã estimatã 
Echivalent 

tone de 	50.28 0 50.28 
a gazelor cu efect de sera 

CO2 
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Indicatori suplimentari proiect 

Componenta I 

Indicatori suplimentari de rezultat 

Denumire indicator Unitate 	Anul de 	Valoare 	 Din care 	Din care 
masura 	referinta 	referintä 	

Valoare tintä 	Femei 	Bärbati 
Scflderea consumului anual de energie finalfl in clfldirile publice (din 	 2017 	35.23 
surse neregenerabile) (tep) 

Indicatori suplimentari de realizare 

Unitate -Din care 	Din care Denumire indicator 	 Valoare tint ma sura 	 Femei 	Bärbati 

Numflrul clfldirilor care beneficiazfl de mflsuri de cretere a eficientei energetice (nr.) 	 Numflr 	1.00 

Scflderea consumului anual specific de energie primara (utilizflnd surse neregenerabile) - pentru 	kWhlm2lan 	164.38 incfilzirelrflcire 

Scflderea consumului anual specific de energie primara (utilizflnd surse neregenerabile) - total 	kWhlm2lan 	215.59 

- - 
IN 

Plan de achizitii 

Lider - MUNICIPIUL PACANI 

Titlul achiziiei: 

Descrierea achiziiei: 

CPV: 

Tip contract: 

Valoare contract: 

Tip procedurä: 

Data publicare procedurä: 

Data publicare rezultat evaluare: 

Data semnare contract: 

Data transmitere J.O.U.E: 

Servicii de proiectare §i inginerie necesare elaborarii cererii de finan(are 

71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturalS 

Servicii 

36,878.00 	LEI 

Achizi(ie directS 

Martie 2017 

Aprilie 2017 

12 Aprilie 2017 

Lider - MUNICIPIUL PACANI 

Titlul achiziiei: 

Descrierea achiziiei: 

CPV: 

Tip contract: 

Valoare contract: 

Tip procedurä: 

Data publicare procedurä: 

Data publicare rezultat evaluare: 

Data semnare contract: 

Data transmitere J.O.U.E: 

Achizi(ie servicii de consultan(a 

79400000-8 - Consultan(a In afaceri §i In management §i servicii conexe 

Servicii 

92,820.00 	LEI 

Achizi(ie directS 

Septembrie 2018 

Septembrie 2018 

Septembrie 2018 

Lider - MUNICIPIUL PACANI 

Titlul achiziiei: Achizi(ie servicii de asisten(a tehnicS din partea proiectantului 

Descrierea achiziiei: 

CPV: 71 356200-0 - Servicii de asisten(a tehnicS 

Tip contract: Servicii 

Valoare contract: 17,850.00 	LEI 

Tip procedurä: Achizi(ie directS 
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Data publicare procedurä: 	Octombrie 2018 

	

Data publicare rezultat evaluare: 	Noiembrie 2018 

	

Data semnare contract: 	Noiembrie 2018 

Data transmitere J.O.U.E: 

Lider - MUNICIPIUL PACANI 

Titlul achiziiei: 

Descrierea achiziiei: 

CPV: 

Tip contract: 

Valoare contract: 

Tip procedurä: 

Data publicare procedurä: 

Data publicare rezultat evaluare: 

Data semnare contract: 

Data transmitere J.O.U.E: 

Executie Iucràri de constructii §i dotari 

39715000-7 - Dispozitive de Incälzire a apei §i Incàlzire centralà; echipament pentru instalatii de apà 
i canalizare , 09330000-1 - Energie solarà, 39370000-6 - Instalatii de distribuire a apei , 45214200-

2 - Lucràri de constructii de institutii §colare 
Lucràri 

3,052,426.05 	LEI 

Cerere de oferte/Procedurã simplificata 

Septembrie 2018 

4% 
Decembrie 2018 

Decembrie 2018 

Lider - MUNICIPIUL PACANI 

Titlul achiziiei: 

Descrierea achiziiei: 

CPV: 

Tip contract: 

Valoare contract: 

Tip procedurä: 

Data publicare procedurä: 

Data publicare rezultat evaluare: 

Data semnare contract: 

Data transmitere J.O.U.E: 

Servicii de informare §i publicitate 	 IV 

cT 

79341000-6 - Servicii de publicitate 

Servicii 

4,760.00 	LEI 	- 	. s 

Achizitie directà 

Septembrie 2018 

Septembrie 2018 

Septembrie 2018 

Lider - MUNICIPIUL PACANI 

Titlul achiziiei: 

Descrierea achiziiei: 

CPV: 

Tip contract: 

Valoare contract: 

Tip procedurä: 

Data publicare procedurä: 

Data publicare rezultat evaluare: 

Data semnare contract: 

Data transmitere J.O.U.E: 

Servicii de proiectare §i inginerie necesare implementàrii proiectului 

71 242000-6 - Pregatire de proiecte §i proiectare, estimare a costurilor 

Servicii 

123,760.00 	LEI 

Achizitie directà 

Octom brie 2018 

Noiembrie 2018 

Noiembrie 2018 

Lider - MUNICIPIUL PACANI 

Titlul achiziiei: Servicii de asistenta din partea dirigintelui de §antier 

Descrierea achiziiei: 

CPV: 71 247000-1 - Supraveghere a Iucràrilor de constructii 

Tip contract: Servicii 

Valoare contract: 45,220.00 	LEI 

Tip procedurä: Achizitie directà 

Data publicare procedurä: Septembrie 2018 
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Data publicare rezultat evaluare: 	Noiembrie 2018 

	

Data semnare contract: 	Noiembrie 2018 

Data transmitere J.O.U.E: 

Resurse umane implicate 

Tabel central izator resurse umane 

Nr. 
crt. Rol 	 Nume persoanà 	 Codul ocupaiei 

1 MANAGER DE PROIECT 	Nedelcu Gabriela 	 242101 manager project 

2 RESPONSABILTEHNIC 	Pertu lulian 	 215313 consiliertehnic 

3 RESPONSABIL FINANCIAR 	Labontu Angelica 	 121125 manager financiar 

4 RESPONSABIL ACHIZI?II 	Apostol Paul lulian 	 132448 manager achizitii 

Asistent manager si responsabil 
5 

	

	 Pavel Mirela-Rita 	 334303 asistent manager 
publicitate 

I' 
') 4$> 

10. 

4'•  
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Rol: MANAGER DE PROIECT 

	

Nume persoanà: 	Nedelcu Gabriela 

	

Codul ocupaiei: 	242101 manager proiect 

	

AtribuVi: 	- reprezintà Primària Pascani -in relatiile cu Organismul Intermediar, precum §i cu once alt organism 
abilitat sà solicite informatii cu privire Ia derularea proiectului, operatorii economici cu care s-au 
Incheiat contracte de servicii §i lucràri, cu mass media; 
- reprezintà interesele §i asigurà Indeplinirea obligaiilor Primàriei Pascani -in derularea proiectului; 
- organizeazã, coordoneazã §i monitorizeazã activitatile din cadrul proiectului; 
- Intocmete fiele postului -in vederea atribuirii responsabilitatilor membrilor echipei de 
implementare; 
- elaboreazã procedurile de lucru, Impreunà cu membrii echipei; 
- evalueazã activitatea desfãuratã de fiecare membru al echipei de implementare; 
- evalueazã rezultatele §i progresele proiectului, Impreunà cu asistent managerul; 
- convoacà §i conduce §edintele periodice care vor avea drept scop evaluarea activitatilor 
intreprinse, analiza rezultatelor obtinute §i càile de rezolvare a eventualelor probleme; 

Cennte din fia postului 

Curriculum vitae 

Nume/Prenume Nedelcu, Gabriela 

Data naterii 

Cetàenie România 

Rol: RESPONSABILTEHNIC 

Nume persoanà: Pertu lulian 	 Aw 
Codul ocupaiei: 	215313 consilier tehnic 

Atribuii: 	La cererea Managerului de Proiect sau a ADR Nord-Est (Organism de implementare): 
- participa Ia intalnirile Unitatii de Implementare a Proiectului pentru a acorda asisitenta privind 
aspectele tehnice; 
- monitorizeaza din punct de vedere tehnic activitatile desfasurate prin proiect, colaborand cu 
dirigintele de santier; 
- verifica situatiile de lucrari; 
- intocmeste rapoartele tehnice impreuna cu dirigintele de santier; 
- Participà Ia realizarea activitatilor din cadrul proiectului de investitie. 

Cennte din fia postului 

Curriculum vitae 

Nume/Prenume 	Pertu, lulian 

Data naterii 

Cetàenie România 

Rol: RESPONSABIL FINANCIAR 

	

Nume persoanà: 	Labontu Angelica 

	

Codul ocupaiei: 	121125 manager financiar 

	

Atribuii: 	- Sa participe Ia sedintele UIP; 
- Sa sprijine obtinerea Certificatelor pentru scutirea de TVA pentru contractori; 
- Sa monitorizeze din punct de vedere financiar activitatea desfasurata de proiectant pentru a putea 
sa aloce corespunzator resursele banesti; 
- Sa monitorizeze din punct de vedere financiar achizitiile realizate prin proiect; 
- Sa estimeze sumele pe care solicitantul va trebui sa le plateasca in urmatoarea perioada 
Finantatorului; 
- Sa se asigure ca platile ce intra in responsabilitatea Solicitantului sunt efectuate in timp; 
- Sa acorde consultanta financiara Managerului de proiect, atunci cand acesta o solicita; 
- Sa the evidenta financiar-contabila generata de proiect; 
- Sa urmareasca concordanta intre resursele financiare si activitatile desfasurate prin proiect. 
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Cennte din fia postului 

Curriculum vitae 

Nume/Prenume Labontu, Angelica 

Data naterii 

Cetàtenie România 

	

4. 	 Rol: 	RESPONSABILACHIZI?ll 

	

Nume persoanà: 	Apostol Paul lulian 

	

Codul ocupatiei: 	132448 manager achizitii 

	

Atributii: 	- Responsabilitatea aspectelorjuridice ale derularii contractului de finantare 
- Implicarea In realizarea documentatiilor de atribuire a proiectelor 
- Organizarea procedurilor §i participarea Ia semnarea contractelor de achizitie 
- Asigurarea màsurilor de vizibilitate a proiectului 
- Respectarea regulilor de publicitate a proiectului cu respectarea manualului de identitate vizualà a 
proiectului. 

Cennte din fia postului 

Curriculum vitae c> 

	

Nume/Prenume 	Apostol, Paul lulian 

	

Cetàtenie 	România 	 Id 

Data naterii 

	

5. 	 Rol: 	Asistent manager si responsabil publicitate 

	

Nume persoanà: 	Pavel Mirela-Rita 

	

Codul ocupatiei: 	334303 asistent manager 

	

Atributii: 	- participã Ia elaborarea procedurilor de lucru; 
- participã Ia elaborarea documentatiilor de atribuire pentru achizitiile publice; 
- asigurà conditiile pentru desfãurarea corespunzàtoare a activitatii comisiei de evaluare a ofertelor 
In vederea selectàrii executantului lucràrii; 
- participã Ia Intocmirea rapoartelor de progres privind stadiul realizàrii obiectivelor propuse, 
rezultatele obtinute §i activitatilor; 
- sprijinà efectuarea evaluàrii rezultatelor §i progreselor proiectului; 
- asigurà necesarul de rechizite §i materiale consumabile; 
- asigurà realizarea activitatii de promovare a proiectului (contracte cu mass media, supervizeazã 
executia panoului de promovare §i a plàcii permanente); 
- stà Ia dispozitia oricärei persoane implicate sau avizate de acest proiect, pentru a furniza làmuriri 
i clarificàri. 

Cennte din fia postului 	

1414~~ pg 

Curriculum vitae 

	

Nume/Prenume 	Pavel, Mirela-Rita 

Data naterii 

Cetàtenie România 

Resurse materiale implicate 

Amplasament I 	Pus Ia dispozitie de: MUNICIPIUL PACANI (Lider) 

Clàdire sediu Primària Municipiului Pacani 

Adresa:Strada Str. Stefan cel Mare nr. 16, Localitatea: Municipiul Pacani, Cod potal: 705200, Judetul: lai, Tara: România 
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Strada Str. Stefan cel Mare nr. 16, Localitatea: Municipiul Pacani, Cod potaI: 705200, Judetul: Iai, Tara: România 

Resursà Cantitate Partener 

Dotàri §i echipamente utilizateln cadrul proiectului: 3 bucatà MUNICIPIUL PACANI 
computere 

Dotàri §i echipamente utilizateln cadrul proiectului: 2 bucatà MUNICIPIUL PACANI 
imprimantà 

Dotàri §i echipamente utilizateln cadrul proiectului: 1 bucatà MUNICIPIUL PACANI 
copiator 

Dotàri §i echipamente utilizateln cadrul proiectului: 1 bucatà MUNICIPIUL PACANI 
telefon/fax 

Dotàri §i echipamente utilizateln cadrul proiectului: 2 bucatà MUNICIPIUL PACANI 
autoturisme 

Dotàri §i echipamente utilizateln cadrul proiectului: 1 contract MUNICIPIUL PACANI 
Internet 

Dotàri §i echipamente utilizateln cadrul proiectului: 1 contract MUNICIPIUL PACANI 
Iinii telefonice locale, nationale §i interne. 

Activitati previzionate 

Activitate: SEMNARE I DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE I INGINERIE 

Subactivitài 

Demarare procedurã de achizitie §i 	Aceastà activitate este premergatoare semnàrii contractului de finantare. 
semnarea contractului de proiectare 
(documentatii necesare Ia depunerea 	Scopul activitatii - realizarea expertizei tehnice, a documentatiei de avizare a lucràrilor §i a 
cererii de finantare) 	 raportului de audit energetic al clàdirii, elaborarea cererii de finantare, elaborarea studiilor de 

Martie 2017- 12Aprilie 2017 teren. 

MUNICIPIUL PACANI Descrierea/continutul activitatii: Achizitionarea serviciilor de proiectare a presupus parcurgerea 
urmàtoarelor etape: 
- 	documentarea cu privire Ia prestatorii de servicii de pe piata Iocalã 
- 	solicitarea de oferte 
- 	atribuirea §i semnarea contractului cu firma selectatà. 

Durata: 2 luni 
Perioada de realizare: martie - aprilie 2017 
Rezultate: 1 contract de servicii de proiectare 
Resurse utilizate In realizarea activitatii: echipamente de birotica, consumabile (hártie, fax, 
toner etc), internet, telefonie, spatiu de lucru (birouri) 
Persoane implicate/responsabile: Manager de proiect. 

Amplasamente 

Rezultate previzionate Aprobarea cererii de finantare §i demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului 
depus de UAT Municipiul Pacani. 

Derulare contract de prestàri servicii de 	Scopul activitatii - Intocmirea documentatiilor necesare pentru reabilitarea ?colii Gimnaziale 
proiectare - receptie servicii de proiectare lordache Cantacuzino (elaborarea documentatie de avizare a Iucràrilor de interventie, a 

12 Aprilie 2017- lunie 2017 raportului de audit energetic, a expertizei tehnice, elaborarea cererii de finantare, a studiului 
geotehnic). 

MUNICIPIUL PACANI Rezultate: servicii de proiectare prestate In conformitate cu prevederile contractului semnat 
Resurse utilizate: echipamente de biroticä, consumabile (hártie, fax, toner, etc), internet, 
telefonie, spatiu de lucru 
Persoane implicate/ responsabile: Firma de proiectare contractatã 

Amplasamente 

Rezultate previzionate Aprobarea cererii de finantare §i demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului 
depus de UAT Municipiul Pacani. 

Activitate: SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE 

Subactivitài 
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Parcurgerea etapelor de evaluare a 
proiectului si semnarea contractului de 
finantare 

lulie 2017- August 2018 

MUNICIPIUL PACANI 

Având In vedere faptul ca cererea de finantare a fost depusa In luna iulie 2017, estimam 
semnarea contractului de finantare In luna decembrie 2017. 
Scopul activitatii - semnarea contractului de finantare In vederea obtinerii finantarii necesare 
realizarii investitiei propuse In proiect. 
Activita?i realizate In aceasta etapa a proiectului: 
- asigurarea corespondentei cu 01 - ADR Nord Est si formularea de raspunsurilInaintarea de 
documente, dupa caz, Ia eventualele solicitari de clarificari emise de 01 - ADR Nord Est; 
- asigurarea conditiilor necesare desfasurarii vizitei Ia fata  Iocului (furnizarea documentelor 
solicitate In aceasta etapa In conformitate cu Ghidul solicitantului) 
- semnarea contractului de finantare de catre reprezentantul legal al beneficiarului si AM/Ol 
pentru POR Regiunea Nord Est - ADR Nord Est 
Durata: 6 luni 
Perioada de realizare: iulie 2017 - August 2018 
Rezultate: 1 proiect de investitie evaluat/contractat In cadrul POR 2014-2020, Apel 3.1. B - 
Cladiri publice 
Resurse utilizate In realizarea activitatii: echipamente de birotica, consumabile (hártie, fax, 
toner etc), internet, telefonie, spatiu de lucru (birouri) 
Persoane implicate/responsabile: managerul de proiect, firma de consultanta. 

Amplasamente 

Rezultate previzionate Aprobarea cererii de finantare §i demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului 
depus de UAT Municipiul Pacani. 

Activitate: SEMNARE I DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE I INGINERIE (DOCUMENTATII NECESARE DUPA 
SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE) 

Subactivitài 

Demarare procedurã de achizitie §i 	Aceastà activitate se va realiza dupà semnarea contractului de finantare. 
semnarea contractului de proiectare 
(documentatii necesare dupà semnarea 	Scopul activitatii - realizarea de documentatii tehnice necesare In vederea obtinerii 
contractului de finantare) 	 avizelor/acordurilor/autorizatiilor, realizarea proiectului tehnic §i a detaliilor de executie, a 

Septembrie 2018 - Octombrie 2018 caietelor de sarcini, a listelor de cantitati, verificarea tehnicä de calitate a proiectului tehnic §i a 
detaliilor de executie. 

MUNICIPIUL PACANI 
Descrierea/continutul activitatii: Achizitionarea serviciilor de proiectare a presupus parcurgerea 
urmàtoarelor etape: 
- 	documentarea cu privire Ia prestatorii de servicii de pe piata Iocalã 
- 	solicitarea de oferte 
- 	atribuirea §i semnarea contractului cu firma selectatà. 

Durata: 2 luni 
Perioada de realizare: septembrie - octombrie 2018 
Rezultate: 1 contract de servicii de proiectare 
Resurse utilizate In realizarea activitatii: echipamente de birotica, consumabile (hârtie, fax, 
toner etc), internet, telefonie, spatiu de lucru (birouri) 
Persoane implicate/responsabile: Manager de proiect. 

Amplasamente 

Rezultate previzionate Aprobarea cererii de finantare §i demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului 
depus de UAT Municipiul Pacani. 
Creterea eficientei energetice a clàdirii §i diminuarea costurilor cu Intretinerea. 

Derulare contract de prestàri servicii de 	Scopul activitatii - realizarea de documentatii tehnice necesare In vederea obtinerii 
proiectare - receptie servicii de proiectare avizelor/acordurilor/autorizatiilor, realizarea proiectului tehnic §i a detaliilor de executie, a 

Octombrie 2018- Decembrie 2019 caietelor de sarcini, a listelor de cantitati, verificareatehnicä de calitate a proiectului tehnic §i a 
detaliilor de executie. 

MUNICIPIUL PACANI Durata: 3 luni 
Rezultate: servicii de proiectare prestate In conformitate cu prevederile contractului semnat 
Resurse utilizate: echipamente de biroticä, consumabile (hârtie, fax, toner, etc), internet, 
telefonie, spatiu de lucru 
Persoane implicate/ responsabile: Firma de proiectare contractatà 

Amplasamente 

Rezultate previzionate Aprobarea cererii de finantare §i demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului 
depus de UAT Municipiul Pacani. 
Creterea eficientei energetice a clàdirii §i diminuarea costurilor cu Intretinerea. 

Activitate: DERULARE CONTRACT PRESTARI SERVICII DE CONSULTANTA 
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Subactivitài 

Derulare procedura de achizitie si 	Aceasta activitate este realizata dupa semnarea contractului de finantare. 
semnare contract de prestari servicii de 	Scopul activita?ii - asigurarea expertizei necesare unui management adecvat al proiectului. 
consultanta 	 Descrierea/continutul activitatii: Achizitionarea serviciilor de consultanta In managementul 

Septembrie 2018- Septembrie 2018 proiectului a presupus parcurgerea urmatoarelor etape: 
- documentarea Cu privire Ia prestatorii de servicii de consultanta de pe piata locala 

MUNICIPIUL PACANI - solicitarea de oferte 
- atribuirea Si semnarea contractului cu firma selectata 
Durata: 1 luna 
Perioada de realizare: septembrie 2018 
Rezultate: 1 Contract de servicii - consultanta In managementul proiectului 
Resurse utilizate In realizarea activitatii: eChipamente de birotica, consumabile (hártie, fax, 
toner etC), internet, telefonie, Spatiu de lucru (birouri) 
Persoane implicate/responsabile: Manager de proiect. 

Amplasamente 

Rezultate previzionate Creterea efiCientei energetiCe a clàdirii §i diminuarea coSturilor Cu Intretinerea. 

Aprobarea Cererii de finantare §i demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului 
depus de UAT MuniCipiul Pacani. 

Prestari servicii de consultanta In 	ServiCiile de consultanta In managementul proiectului vor fi prestate pe toata durata de 
domeniul managementului de proieCt 	exeCutie a contractului de finantare (InCepând Cu data semnarii contractului de finantare Si 

Octombrie 2018- DeCembrie 2019 pâna Ia data depunerii ultimei cereri de ramburSare). 
SCopul activitatii - asigurarea unui management adecvat Si efiCient pentru implementarea 

MUNICIPIUL PAANI proiectului, asifel InCât Ia finalul perioadei de implementare aCtivitatile proiectului sa fie realizate 
In grafiCul de timp Si bugetul alocat, sa fie atinsi indicatorii Stabiliti In proiet, sa fie 
Indeplinite obietiveIe proiectului. 
DeSCrierea/Continutul activitatii: Managementul proiectului constituie activitate SubContraCtata In 
Cadrul proiectului. Integrarea proiectului In ansamblul aCtivitatilor soliCitantului, monitorizarea Si 
Controlul activitatii Consultantului In vederea asigurarii conditiilor optime de 
implementare a aCestuia vor fi asigurate de MANAGERUL DE PROIECT, numit din partea 
soliCitantului. ACesta va analiza lunar Si ori de Câte ori va fi nevoie modul de implementare al 
proiectului, InCadrarea In bugetul de timp Si bani aloCat pentru fieCare activitate In parte, 
modul de lucru Si efiCienta conSultantului contractat In proieCt. Totodata, managerul de proieCt 
va analiza Impreuna Cu firma de consultanta problemele care apar In timpul implementarii Si va 
propune masuri de reduCere/eliminare a risCurilor aparute de natura a afeCta implementarea 
proiectului. 
ACtivitati SpeCifice managementului de proieCt realizate pe parCurSul implementarii proiectului: 
- planificarea, organizarea, coordonarea, evaluarea Si monitorizarea resurselor Si activitatilor 
proiectului; 
- asigurarea unui management financiar adecvat al proiectului In acord cu procedurile si 
specificatiile programului de finantare 
- redactarea/Inaintarea raportarilor catre 01 - ADR Nord Est (potrivit procedurilor de 
implementare ale programului) 
- consultanta Ia realizarea cererilor de platal rambursare 
Durata: 15 luni 
Rezultate: servicii de consultanta prestate In conformitate cu prevederile contractului semnat. 
Resurse utilizate In realizarea activitatii: echipamente de birotica, consumabile (hârtie, fax, 
toner etc), internet, telefonie, spatiu de lucru (birouri) 

' 	Persoane implicate/responsabile: Firma de consultanta contractata 

Amplasamente 

Rezultate previzionate Aprobarea cererii de finantare §i demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului 
depus de UAT Municipiul Pacani. 
Creterea eficientei energetice a clàdirii §i diminuarea costurilor cu Intretinerea. 

Activitate: SEMNARE I DERULARE CONTRACT DE SERVICII DE PUBLICITATE I INFORMARE 

Subactivitài 

Demarare procedura de achizitie directa 	Achizitionarea serviciilor de publicitate se va realiza prin procedura cumparare directa, In 
servicii de publicitate si informare §i 	conformitate cu inStructiunile programului de finantare privind atribuirea contractelor de lucrari, 
semnarea contractului de prestari servicii furnizare si servicii In cadrul proiectelor finantate prin POR 2014-2020. 
de publicitate si informare 	 In sensul acesta, se asigura: 

Septembrie 2018- Septembrie 2018 - alegerea unui prestator de servicii de publicitate (criterii de selectie: calitatea si pretul ofertat) 
- semnarea contractului cu prestatorul selectat 

MUNICIPIUL PACANI Contractul de publicitate va mentiona produsele media achizitionate, perioadele de prestare 
pentru fiecare tip de produs, cantitati si standarde de calitate asigurate de prestator. Asifel, 
prestatorul va asigura conceptul, grafica, Inchirierea spatiului de reclama, monitorizarea 
aparitiilor/preluarilor In presa a celor 2 anunturi de presa ce vor fi lansate In perioada de 
implementare a proiectului. Pe langa cele doua anunturi de presa, societatea contractata va 
trebuie sa realieze un afis de informare temporar, o placa de informare permanenta si 
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Subactivitài 

Demarare procedura de achizitie Si 

semnarea contractului de lucrari de 
reabilitare §i modernizare a inStalatiilor 

Septembrie 2018- Decembrie 2018 

MUNICIPIUL PACANI 

autocolante. 
Durata: 1 luna 
Perioada de realizare - luna 2 de proiect 
Rezultate: 1 contract servicii de publicitate 
Resurse utilizate In realizarea activitatii: echipamente de birotica, consumabile (hártie, fax, 
toner etc), internet, telefonie, spatiu de lucru (birouri) 
Persoane implicate/responsabile: 
Manager de proiect, Asistent manager si responsabil publicitate si informare, Firma de 
consultanta. 

Amplasamente 

Rezultate previzionate Creterea eficientei energetice a clàdirii §i diminuarea costurilor cu Intretinerea. 

Aprobarea cererii de finantare §i demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului 
depus de UAT Municipiul Pacani. 

Derularea contractului de publicitate §i 	Contractul de publicitate va mentiona produsele media achizitionate, perioadele de prestare 
informare 	 pentru fiecare tip de produs, cantitati Si standarde de calitate asigurate de prestator. Asifel, 

Octombrie 2018- Decembrie 2019 prestatorul va asigura conceptul, grafica, Inchirierea Spatiului de reclama, monitorizarea 
aparitiilor/preluarilor In presa a celor 2 anunturi de presa ce vor fi lansate In perioada de 

MUNICIPIUL PACANI implementare a proiectului. Pe langa cele doua anunturi de presa, societatea contractata va 
trebuie sa realieze un afis de informare temporar, o placa de informare permanenta Si 

autocolante. 
Durata: 15 luna 
Perioada de realizare - lunile 2 - 15 de proiect 
Rezultate: 2 anunturi In ziar, 1 placà permanentà, un panou informativ, autocolante 
ReSurSe utilizate In realizarea activitatii: echipamente de birotica, consumabile (hártie, fax, 
toner etc), internet, telefonie, Spatiu de lucru (birouri) 
Persoane implicate/responsabile: 
Manager de proiect, Asistent manager Si responsabil publicitate Si informare, Firma de 
conSultanta. 

Amplasamente 

Rezultate previzionate Creterea eficientei energetice a clàdirii §i diminuarea coSturilor cu Intretinerea. 

Aprobarea cererii de finantare §i demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului 
depus de UAT Municipiul Pacani. 

Activitate: SEMNARE I DERULARE CONTRACT DE LUCRARI 

Se vor asigura: 
- Intocmirea Si transmiterea invitatiei de participare, inclusiv pe Site-UI public de anunturi 
- Punerea Ia diSpozitia potentialilor ofertanti a documentatiei de atribuire 
- Asigurarea raspunsurilor Ia eventuale solicitari de clarificari din partea potentialilor 
ofertanti 
- Primirea/InregiStrarea/evaluarea ofertelor 

Atribuirea Si semnarea contractului de furnizare. 
In aceaSta etapa va fi elaborata Si documentatia de atribuire. Caietele de sarcini/termenii de 
referinta vor fi elaborate de catre proiectant cu sprijinul direct al managerului de proiect, cu 
sprijinul persoanei responsabile pe partea de achizitii. Documentatia de atribuire va include 
cerinte Si Specificatii tehnice precum Si conditii obligatorii referitoare Ia Iivrare, montaj, punere In 
functiune, receptie, standarde de calitate, Service (unde va fi cazul), garantii etc., conform 
prevederilor legale. 
Durata: 4 luni 
Perioada de realizare: lunile 2-5 de proiect 
Rezultate: 1 contract de executie lucrari de reabilitare, inclusiv instalare utilaje cu 
montaj/panouri solare 
Persoane implicate/responsabile: Manager de proiect, Manager achizitii, firma de proiectare. 

Amplasamente 

Rezultate previzionate Consumul anual de energie primarà din surse regenerabile (kWh/an) total, 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 214,46 KWh/an 

din care: 

- pentru Incàlzire/ràcire: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 9,47 KWh/an 
- pentru preparare apà caldà de consum: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
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Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 177,64 KWh/an 
- electric: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 27,35 KWh/an 
Aprobarea cererii de finantare §i demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului 
depus de UAT Municipiul Pacani. 
Consumul anual de energie primarà: 
Valoare lalnceputul implementàrii proiectului: 1.121.122,14 KWh/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 388.924,13 KWh/an 
Consumul anual de energie finalà In clàdirea publicä (din surse neregenerabile) (tep): 
Valoarea Ia Inceputul implementàrii proiectului: 40,59 KWh/an.mp  
Valoarea Ia finalul implementàrii proiectului: 5,36 KWh/an.mp  
Creterea eficientei energetice a clàdirii §i diminuarea costurilor cu Intretinerea. 

Consumul anual de energie primarà In clàdirea publicà (din surse neregenerabile) 
(kWh/m2/an), total, 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 312,94 KWh/m2/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 97,35 KWh/m2/an 

din care: 
- pentru Incàlzire/ràcire: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 253,11 KWh/m2/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 88,73 KWh/m2/an 
Nivel anual specific al gazelor cu efect de serà (echivalent tone de CO2): 
Valoare lalnceputul implementàrii proiectului: 71,20 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 20,92 

Derulare lucrari de reabilitare constructie In aceastä perioadà va fi realizatà investitia propriu-zisà preväzutà In proiect. Asifel, se vor 
i modernizare instalatii 	 aplica màsuri de cretere a eficientei energetice a clàdirii prin reabilitarea acesteia §i prin 

Decembrie 2018- Noiembrie 2019 modernizarea instalatiilor. 
Durata: 12 luni 

MUNICIPIUL PACANI Perioada de realizare: lunile 4-15 de proiect 
Rezultate: 1 constructie reabilitatà §i eficientà din punct de vedere energetic 
Persoane implicate/responsabile: Manager de proiect, Manager achizitii, firma de proiectare. 

Amplasamente 

Rezultate previzionate Consumul anual de energie primarà: 
Valoare lalnceputul implementàrii proiectului: 1.121.122,14 KWh/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 388.924,13 KWh/an 
Consumul anual de energie primarà In clàdirea publicà (din surse neregenerabile) 
(kWh/m2/an), total, 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 312,94 KWh/m2/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 97,35 KWh/m2/an 

din care: 
- pentru Incàlzire/ràcire: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 253,11 KWh/m2/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 88,73 KWh/m2/an 
Aprobarea cererii de finantare §i demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului 
depus de UAT Municipiul Pacani. 
Creterea eficientei energetice a clàdirii §i diminuarea costurilor cu Intretinerea. 

( 	Consumul anual de energie finalà In clàdirea publicä (din surse neregenerabile) (tep): 
Valoarea Ia Inceputul implementàrii proiectului: 40,59 KWh/an.mp  
Valoarea Ia finalul implementàrii proiectului: 5,36 KWh/an.mp  
Consumul anual de energie primarà din surse regenerabile (kWh/an) total, 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 

Ro 	 Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 214,46 KWh/an 
01~1 	A 

din care: 

- pentru Incàlzire/ràcire: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 9,47 KWh/an 
- pentru preparare apà caldà de consum: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 177,64 KWh/an 
- electric: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 27,35 KWh/an 
Nivel anual specific al gazelor cu efect de serà (echivalent tone de CO2): 
Valoare lalnceputul implementàrii proiectului: 71,20 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 20,92 

Activitate: SEMNARE l DERULARE CONTRACT DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 
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Subactivitài 

Demarare procedura de achizitie si 	Aceasta activitate este ulterioara semnarii contractului de finantare. 
semnarea contractului de asistenta 	Scopul activitatii - asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului. 
tehnica din partea proiectantului 	Descriereal continutul activitatii: achizitionarea serviciilor de asistenta tehnica din partea 

Octombrie 2018 - Noiembrie 2018 proiectantului va presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 
- documentarea Cu privire Ia prestatorii de servicii de asistenta tehnica din tara; 

MUNICIPIUL PACANI - solicitarea de oferte 
- atribuirea Si semnarea contractului Cu firma/ pfa selectata. 
Durata: 3 luni 
Rezultate: 1 Contract de servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului prestate In 
conformitate Cu prevederile contractului semnat 
Resurse utilizate: eChipamente de birotica, Consumabile (hártie, fax, toner, etC), internet, 
telefonie, spatiu de luCru 
Persoane impliCate/ responsabile: Firma de proieCtare contraCtata 

Amplasamente 

Rezultate previzionate Consumul anual de energie primarà In Clàdirea publiCà (din surse neregenerabile) 
(kWh/m2/an), total, 
Valoare Ia InCeputul implementàrii proiectului: 312,94 KWh/m2/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 97,35 KWh/m2/an 

din care: 
- pentru InCàlzire/ràCire: 
Valoare Ia InCeputul implementàrii proiectului: 253,11 KWh/m2/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 88,73 KWh/m2/an 
Aprobarea Cererii de finantare §i demararea activitatilor Ce tin de implementarea proiectului 
depus de UAT MuniCipiul Pacani. 
Creterea efiCientei energetiCe a Clàdirii §i diminuarea costurilor Cu Intretinerea. 

Nivel anual specific al gazelor Cu efeCt de serà (eChivalent tone de CO2): 
Valoare lalnCeputul implementàrii proiectului: 71,20 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 20,92 
Consumul anual de energie primarà din surse regenerabile (kWh/an) total, 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 214,46 KWh/an 

din care: 

- pentru Incàlzire/ràcire: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 9,47 KWh/an 
- pentru preparare apà caldà de consum: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 177,64 KWh/an 
- electric: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 27,35 KWh/an 
Consumul anual de energie primarà: 
Valoare lalnceputul implementàrii proiectului: 1.121.122,14 KWh/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 388.924,13 KWh/an 
Consumul anual de energie finalà In clàdirea publicä (din surse neregenerabile) (tep): 
Valoarea Ia Inceputul implementàrii proiectului: 40,59 KWh/an.mp  
Valoarea Ia finalul implementàrii proiectului: 5,36 KWh/an.mp  

Derulare contract de prestari servicii de 	Scopul activitatii - asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului. 
asistenta tehnica din partea proiectantului Rezultate: servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului prestate In conformitate cu 

Decembrie 2018- Noiembrie 2019 prevederile contractului semnat 
Durata: 12 luni 

MUNICIPIUL PACANI Resurse utilizate: echipamente de birotica, consumabile (hârtie, fax, toner, etc), internet, 
telefonie, spatiu de lucru 
Persoane implicate/ responsabile: Firma de proiectare contractata 

Amplasamente 

Rezultate previzionate Creterea eficientei energetice a clàdirii §i diminuarea costurilor cu Intretinerea. 

Consumul anual de energie primarà din surse regenerabile (kWh/an) total, 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 214,46 KWh/an 

din care: 

- pentru Incàlzire/ràcire: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 9,47 KWh/an 
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- pentru preparare apà caldà de consum: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 177,64 KWh/an 
- electric: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 27,35 KWh/an 
Nivel anual specific al gazelor cu efect de serà (echivalent tone de CO2): 
Valoare lalnceputul implementàrii proiectului: 71,20 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 20,92 
Aprobarea cererii de finantare §i demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului 
depus de UAT Municipiul Pacani. 
Consumul anual de energie finalà In clàdirea publicä (din surse neregenerabile) (tep): 
Valoarea Ia Inceputul implementàrii proiectului: 40,59 KWh/an.mp  
Valoarea Ia finalul implementàrii proiectului: 5,36 KWh/an.mp  
Consumul anual de energie primarà In clàdirea publicà (din surse neregenerabile) 
(kWh/m2/an), total, 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 312,94 KWh/m2/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 97,35 KWh/m2/an 

din care: 
- pentru Incàlzire/ràcire: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 253,11 KWh/m2/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 88,73 KWh/m2/an 
Consumul anual de energie primarà: 
Valoare lalnceputul implementàrii proiectului: 1.121.122,14 KWh/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 388.924,13 KWh/an 

Activitate: SEMNARE I DERULARE CONTRACT DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA DIRIGINTELUI DE ANTIER 

Subactivitài 

Demarare procedura de achizitie si 	Aceasta activitate este ulterioara semnarii contractului de finantare. 
semnarea contractului de asistenta 	Scopul activitatii - asigurarea asistentei din partea dirigintelui de antier. 
tehnica din partea proiectantului 	Descriereal continutul activitatii: achizitionarea serviciilor de asistenta din partea dirigintelui de 

Septembrie 2018 - Noiembrie 2018 §antier va presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 
- documentarea cu privire Ia prestatorii de servicii de asistenta din partea dirigintelui de §antier 

MUNICIPIUL PACANI din tara; 
- solicitarea de oferte 
- atribuirea si semnarea contractului cu firma/ pfa selectata. 
Durata: 3 luni 
Rezultate: 1 contract de servicii de asistenta din partea dirigintelui de §antier In conformitate cu 
prevederile contractului semnat 
Resurse utilizate: echipamente de birotica, consumabile (hártie, fax, toner, etc), internet, 
telefonie, spatiu de lucru 
Persoane implicate/ responsabile: Firma de proiectare contractata 

Amplasamente 

Rezultate previzionate Consumul anual de energie primarà In clàdirea publicà (din surse neregenerabile) 
(kWh/m2/an), total, 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 312,94 KWh/m2/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 97,35 KWh/m2/an 

din care: 
- pentru incalzire/racire: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 253,11 KWh/m2/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 88,73 KWh/m2/an 
Creterea eficientei energetice a clàdirii §i diminuarea costurilor cu Intretinerea. 

Nivel anual specific al gazelor cu efect de serà (echivalent tone de CO2): 
Valoare lalnceputul implementàrii proiectului: 71,20 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 20,92 
Aprobarea cererii de finantare §i demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului 
depus de UAT Municipiul Pacani. 
Consumul anual de energie primarà: 
Valoare lalnceputul implementàrii proiectului: 1.121.122,14 KWh/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 388.924,13 KWh/an 
Consumul anual de energie finalà In clàdirea publicä (din surse neregenerabile) (tep): 
Valoarea Ia Inceputul implementàrii proiectului: 40,59 KWh/an.mp  
Valoarea Ia finalul implementàrii proiectului: 5,36 KWh/an.mp  

Derulare contract de prestari servicii de 	Scopul activitatii - asigurarea asistentei tehnice din partea dirigintelui de antier. 
asistenta tehnica din partea proiectantului Durata: 12 luni 

Decembrie 2018 - Noiembrie 2019 Rezultate: servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de §antier prestate In conformitate 
cu prevederile contractului semnat 

MUNICIPIUL PACANI Resurse utilizate: echipamente de birotica, consumabile (hârtie, fax, toner, etc), internet, 
telefonie, spatiu de lucru 
Persoane implicate/ responsabile: Firma de proiectare contractata 
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Amplasamente 

Rezultate previzionate Consumul anual de energie primarà In clàdirea publicà (din surse neregenerabile) 
(kWh/m2/an), total, 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 312,94 KWh/m2/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 97,35 KWh/m2/an 

din care: 
- pentru Incàlzire/ràcire: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 253,11 KWh/m2/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 88,73 KWh/m2/an 
Consumul anual de energie primarà: 
Valoare lalnceputul implementàrii proiectului: 1.121.122,14 KWh/an 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 388.924,13 KWh/an 
Consumul anual de energie finalà In clàdirea publicä (din surse neregenerabile) (tep): 
Valoarea Ia Inceputul implementàrii proiectului: 40,59 KWh/an.mp  
Valoarea Ia finalul implementàrii proiectului: 5,36 KWh/an.mp  
Aprobarea cererii de finantare §i demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului 
depus de UAT Municipiul Pacani. 
Nivel anual specific al gazelor cu efect de serà (echivalent tone de CO2): 
Valoare lalnceputul implementàrii proiectului: 71,20 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 20,92 
Consumul anual de energie primarà din surse regenerabile (kWh/an) total, 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 214,46 KWh/an 

din care: 

- pentru Incàlzire/ràcire: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 9,47 KWh/an 
- pentru preparare apà caldà de consum: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 177,64 KWh/an 
- electric: 
Valoare Ia Inceputul implementàrii proiectului: 0 
Valoare Ia finalul implementàrii proiectului: 27,35 KWh/an 
Creterea eficientei energetice a clàdirii §i diminuarea costurilor cu Intretinerea. 

Activitate: PREGATIRE l DEPUNERE RAPOARTE DE PROGRES 

Subactivitài 

Pregatire si depunere rapoarte de progres Scopul activitatii: raportarea progresului proiectului. 
In conformitate cu prevederile contractului de finantare, vor fi transmise Rapoarte de Progres, 

Noiembrie 2018 - Decembrie 2019 trimestrial si ori de câte ori se vor solicita In scris de M/OI. Aceste Rapoarte de progres au 
scopul de a prezenta In mod regulat informatii tehnice si financiare referitoare Ia stadiul 

MUNICIPIUL PACANI derularii proieActului si probleme Intâmpinate pe parcursul derularii. 
Durata: 14 luni 
Rezultate: 5 Rapoarte de progres 
Resurse utilizate In realizarea activitatii: echipamente de birotica, consumabile (hártie, fax, 
toner etc), internet, telefonie, spatiu de lucru (birouri) 
Persoane implicate/responsabile: Manager de proiect si manager tehnic, Manager financiar, 
Asistent manager si responsabil 
informare si publicitate, FIRMA DE CONSULTAN?A 

Amplasamente 

Rezultate previzionate Aprobarea cererii de finantare §i demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului 
depus de UAT Municipiul Pacani. 

Activitate: DEPUNERE CERERI DE PLATN RAMBURSARE 

Subactivitài 

Pregatire si depunere cereri de plata si de Scopul activitatii: Incasarea ajutorului financiar nerambursabil pentru cheltuielile realizate In 
rambursare 	 cadrul proiectului. 

Noiembrie 2018- Decembrie 2019 Descrierea/continutul activitatii: Cererile de platal rambursare vor fi pregatite cu respectarea 
prevederilorAnexei 6 Ia Contractul de finantare. 

MUNICIPIUL PACANI Durata: 14 luni 
Rezultate: maxim 4 cereri de plata/ rambursare depuse 
Resurse utilizate In realizarea activitatii: echipamente de birotica, consumabile (hârtie, fax, 
toner etc), internet, telefonie, spatiu de lucru (birouri) 
Persoane implicate/responsabile: Manager de proiect si manager tehnic, manager financiar, 
FIRMA DE CONSULTAN?A 
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Amplasamente 

Rezultate previzionate Aprobarea cererii de finantare §i demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului 
depus de UAT Municipiul Pacani. 

DURATA PROIECTULUI: 34 luni 
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BUGETUL PROIECTULUI 

Buget - Activitati i cheltuieli 

Componenta I Lider- MUNICIPIUL PACANI 

Activitatea: SEMNARE ?I DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ?I INGINERIE 

Subactivitatea: 	Derulare contract de prestàri servicii de proiectare - receptie servicii de proiectare 

Categorie cheltuialà eligibilà: 14 - cheltuieli pentru proiectare §i asistenã tehnicà 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28 

Descrierea cheltuieli! 

Stud ii de teren 

Achiziie: Servicii de proiectare §i inginerie necesare elaborarii cererii de finantare 

Tip cheltuialà: 	Cheltuialà directã 	 Cantitate: 1 buc 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 	2,990.00 	 Valoare totalà [LEI] 3,558.10 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 	2,990.00 	 Valoare totalà eligibila [LEI] 3,558.10 

Valoare TVA [LEI] 	 568.10 	 Valoare totalà neeligibila [LEI] 0.00 

Eligibil [LEI] 	2,990.00 	 Contributia proprie eligibila [LEI] 71.19 

TVA eligibil [LEI] 	 568.10 	 Public [LEI] 3,558.10 

Neeligibil [LEI] 	 0.00 	 Nerambursabil [LEI] 3,486.91 

TVA Neeligibil [LEI] 	 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 
\ 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 	 7 	*• 
Justificarea cheltuieli! 

Cheltuiala necesara elaborarii cererii de finantare 

Documentejustificative 	 - 

Activitatea: SEMNARE ?l DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ?l INGINERIE 

Subactivitatea: 	Derulare contract de prestàri servicii de proiectare - receptie servicii de proiectare 

Categorie cheltuialà eligibilà: 14 - cheltuieli pentru proiectare §i asistenã tehnicà 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:43 - cheltuieli pentru (documentatii suport) §iobtinere avize, acorduri, autorizatii 

Descrierea cheltuieli! 

Documentatii suport §i cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri §i autorizatii 

Achiziie: 

Tip cheltuialà: 	Cheltuialà directã 	 Cantitate: 1 buc 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 	1,200.00 	 Valoare totalà [LEI] 1,200.00 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 	1,200.00 	 Valoare totalà eligibila [LEI] 1,200.00 

Valoare TVA [LEI] 	 0.00 	 Valoare totalà neeligibila [LEI] 0.00 

Eligibil [LEI] 	1,200.00 	 Contributia proprie eligibila [LEI] 24.00 

TVA eligibil [LEI] 	 0.00 	 Public [LEI] 1,200.00 

Neeligibil [LEI] 	 0.00 	 Nerambursabil [LEI] 1,176.00 

TVA Neeligibil [LEI] 	 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuieli! 
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Cheltuialà necesarã pentru elaborarea cererii de finantare §i depunerea acesteia. 

Documente justificative 

Activitatea: SEMNARE ?I DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ?I INGINERIE 

Subactivitatea: 	Derulare contract de prestàri servicii de proiectare - receptie servicii de proiectare 

Categorie cheltuialà eligibilà: 14 - cheltuieli pentru proiectare §i asistenã tehnicà 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:44 - proiectare §i inginerie 

Descrierea cheltuielii 

Certificarea performantei energetice §i auditul energetic al clàdirilor 

Achiziie: Servicii de proiectare §i inginerie necesare elaborarii cererii de finantare 

Tip cheltuialà: 	Cheltuialà directã 	 Cantitate: 1 buc 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 	5,000.00 	 Valoare totalà [LEI] 5,950.00 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 	5,000.00 	 Valoare totalà eligibila [LEI] 5,950.00 

Valoare TVA [LEI] 	 950.00 	 Valoare totalà neeligibila [LEI] 0.00 

Eligibil [LEI] 	5,000.00 	 Contributia proprie eligibila [LEI] 119.00 

TVA eligibil [LEI] 	 950.00 	 Public [LEI] 5,950.00 

Neeligibil [LEI] 	 0.00 	 Nerambursabil [LEI] 5,831.00 

TVA Neeligibil [LEI] 	 0.00 

Ajutorde stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat:  

Subcategoria de ajutor de stat: 	 . 

Justificarea cheltuielii 

Cheltuialà necesarã pentru elaborarea cererii de finantare §i depunerea acesteia. 

Documente justificative 

Activitatea: SEMNARE ?l DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ?l INGINERIE 

Subactivitatea: Derulare contract de prestàri servicii de proiectare - receptie servicii de proiectare 

Categorie cheltuialà eligibilà: 14 - cheltuieli pentru proiectare §i asistenã tehnicà 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:44 - proiectare §i inginerie 

Descrierea cheltuielii 

Expertizã tehnicà 

Achiziie: Servicii de proiectare §i inginerie necesare elaborarii cererii de finantare 

Tip cheltuialà: Cheltuialà directã Cantitate: 1 buc 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 8,000.00 Valoare totalà [LEI] 9,520.00 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 8,000.00 Valoare totalà eligibila [LEI] 9,520.00 

Valoare TVA [LEI] 1,520.00 Valoare totalà neeligibila [LEI] 0.00 

Eligibil [LEI] 8,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 190.40 

TVA eligibil [LEI] 1,520.00 Public [LEI] 9,520.00 

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 9,329.60 

TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 

Cheltuialà necesarà pentru elaborarea cererii de finantare §i depunerea acesteia. 
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Documente justificative 

Activitatea: SEMNARE ?I DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ?I INGINERIE 

Subactivitatea: Derulare contract de prestàri servicii de proiectare - receptie servicii de proiectare 

Categorie cheltuialà eligibilà: 14 - cheltuieli pentru proiectare §i asistenã tehnicà 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:44 - proiectare §i inginerie 

Descrierea cheltuielii 

Documentatie de avizare a Iucràrilor de interventie 

Achiziie: Servicii de proiectare §i inginerie necesare elaborarii cererii de finantare 

Tip cheltuialà: 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 

Valoare TVA [LEI] 

Eligibil [LEI] 

TVA eligibil [LEI] 

Neeligibil [LEI] 

TVA Neeligibil [LEI] 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Cheltuialà directã 

15,000.00 

15,000.00 

2,850.00 

15,000.00 

2,850.00 

0.00 

0.00 

Cantitate: 

Valoare totalà [LEI] 

Valoare totalà eligibila [LEI] 

Valoare totalà neeligibila [LEI] 

Contributia proprie eligibila [LEI] 

Public [LEI] 

j 	Nerambursabil [LEI] 

1 buc 

17,850.00 

17,850.00 

0.00 

357.00 

17,850.00 

17,493.00 

 

 

Justificarea cheltuielii 

Cheltuialà necesarã pentru elaborarea cererii de finantare §i depunerea acesteia. 

Documente justificative 

Activitatea: SEMNARE ?l DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ?l INGINERIE (DOCUMENTA?II NECESARE DUPA 
SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINAN?ARE) 

Subactivitatea: Derulare contract de prestàri servicii de proiectare - receptie servicii de proiectare 

Categorie cheltuialà eligibilà: 14 - cheltuieli pentru proiectare §i asistenã tehnicà 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:44 - proiectare §i inginerie 

Descrierea cheltuielii 

Documentatii tehnice necesare In vederea obtinerii avizelor, acordurilor sau autorizatiilor 

Achiziie: Servicii de proiectare §i inginerie necesare elaborarii cererii de finantare 

Tip cheltuialà: Cheltuialà directã Cantitate: 1 buc 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 8,000.00 Valoare totalà [LEI] 9,520.00 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 8,000.00 Valoare totalà eligibila [LEI] 9,520.00 

Valoare TVA [LEI] 1,520.00 Valoare totalà neeligibila [LEI] 0.00 

Eligibil [LEI] 8,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 190.40 

TVA eligibil [LEI] 1,520.00 Public [LEI] 9,520.00 

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 9,329.60 

TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 

Cheltuialà necesarà pentru implementarea proiectului §i realizarea investitiei. 
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Documente justificative 

Activitatea: SEMNARE ?I DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ?I INGINERIE (DOCUMENTA?II NECESARE DUPA 
SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINAN?ARE) 

Subactivitatea: Derulare contract de prestàri servicii de proiectare - receptie servicii de proiectare 

Categorie cheltuialà eligibilà: 14 - cheltuieli pentru proiectare §i asistenã tehnicà 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:44 - proiectare §i inginerie 

Descrierea cheltuielii 

Verificarea tehnicä de calitate a proiectului tehnic §i a detaliilor de executie 

Achiziie: Servicii de proiectare §i inginerie necesare elaborarii cererii de finantare 

Tip cheltuialà: 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 

Valoare TVA [LEI] 

Eligibil [LEI] 

TVA eligibil [LEI] 

Neeligibil [LEI] 

TVA Neeligibil [LEI] 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 

	

Cheltuialà directã 	 Cantitate: 	 1 buc 

	

14,000.00 	 Valoare totalà [LEI] 	16,660.00 

	

14,000.00 	 Valoare totalà eligibila [LEI] 	16,660.00 

	

2,660.00 	 Valoare totalà neeligibila [LEI] 	 0.00 

	

14,000.00 	 Contributia proprie eligibila [LEI] 	 333.20 

	

2,660.00 	 Public [LEI] 	16,660.00 

	

0.00 	 Nerambursabil [LEI] 	16,326.80 

	

0.00 	 1 
4o

"Sim 
 

Cheltuialà necesarã pentru implementarea proiectului §i realizarea investitiei. 

Documente justificative 

Activitatea: SEMNARE ?l DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ?l INGINERIE (DOCUMENTA?II NECESARE DUPA 
SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINAN?ARE) 

Subactivitatea: Derulare contract de prestàri servicii de proiectare - receptie servicii de proiectare 

Categorie cheltuialà eligibilà: 14 - cheltuieli pentru proiectare §i asistenã tehnicà 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:44 - proiectare §i inginerie 

Descrierea cheltuielii 

Proiect tehnic §i detalii de executie 

Achiziie: Servicii de proiectare §i inginerie necesare elaborarii cererii de finantare 

Tip cheltuialà: Cheltuialà directã Cantitate: 1 buc 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 82,000.00 Valoare totalà [LEI] 97,580.00 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 82,000.00 Valoare totalà eligibila [LEI] 97,580.00 

Valoare TVA [LEI] 15,580.00 Valoare totalà neeligibila [LEI] 0.00 

Eligibil [LEI] 82,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 1,951.60 

TVA eligibil [LEI] 15,580.00 Public [LEI] 97,580.00 

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 95,628.40 

TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 

Cheltuialà necesarà pentru implementarea proiectului §i realizarea investitiei. 
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Documente justificative 

Activitatea: SEMNARE ?I DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ?I INGINERIE (DOCUMENTA?II NECESARE DUPA 
SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINAN?ARE) 

Subactivitatea: Derulare contract de prestàri servicii de proiectare - receptie servicii de proiectare 

Categorie cheltuialà eligibilà:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe 

Descrierea cheltuielii 

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 

Achiziie: 

Tip cheltuialà: 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 

Valoare TVA [LEI] 

Eligibil [LEI] 

TVA eligibil [LEI] 

Neeligibil [LEI] 

TVA Neeligibil [LEI] 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 

	

Cheltuialà directã 	 Cantitate: 	 1 buc 

	

15,101.00 	 Valoare totalà [LEI] 	15,101.00 

	

15,101.00 	 Valoare totalà eligibila [LEI] 	15,101.00 

	

0.00 	 Valoare totalà neeligibila [LEI] 	 0.00 

	

15,101.00 	 Contributia proprie eligibila [LEI] 	 302.02 

	

0.00 	 Public [LEI] 	15,101.00 

	

0.00 	 Nerambursabil [LEI] 	14,798.98 

	

0.00 	 1 
4o

"Sim 
 

Cheltuialà necesarã pentru implementarea proiectului §i realizarea investitiei. 

Documente justificative 

Activitatea: DERULARE CONTRACT PRESTARI SERVICII DE CONSULTAN?A 

Subactivitatea: Prestari servicii de consultanta In domeniul managementului de proiect 

Categorie cheltuialà eligibilà:7 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:15 - cheltuieli cu auditul achizitionatde beneficiar pentru proiect 

Descrierea cheltuielii 

Auditul financiar 

Achiziie: 

Tip cheltuialà: Cheltuialà directã Cantitate: 1 buc 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 9,000.00 Valoare totalà [LEI] 10,710.00 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 9,000.00 Valoare totalà eligibila [LEI] 10,710.00 

Valoare TVA [LEI] 1,710.00 Valoare totalà neeligibila [LEI] 0.00 

Eligibil [LEI] 9,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 214.20 

TVA eligibil [LEI] 1,710.00 Public [LEI] 10,710.00 

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 10,495.80 

TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 

Cheltuialà necesarà pentru implementarea proiectului §i realizarea investitiei. 
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Documente justificative 

Activitatea: DERULARE CONTRACT PRESTARI SERVICII DE CONSULTAN?A 

Subactivitatea: Prestari servicii de consultanta In domeniul managementului de project 

Categorie cheltuialà eligibilà: 14 - cheltuieli pentru proiectare §i asistenã tehnicà 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:45 - cheltuieli pentru consultanta 

Descrierea cheltuielii 

Managementul de project pentru obiectul de investitiei 

Achiziie: Achizitie servicii de consultanta 

Tip cheltuialà: 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 

Valoare TVA [LEI] 

Eligibil [LEI] 

TVA eligibil [LEI] 

Neeligibil [LEI] 

TVA Neeligibil [LEI] 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Cheltuialà directã 

69,000.00 

69,000.00 

13,110.00 

69,000.00 

13,110.00 

0.00 

0.00 

Cantitate: 

Valoare totalà [LEI] 

Valoare totalà eligibila [LEI] 

Valoare totalà neeligibila [LEI] 

Contributia proprie eligibila [LEI] 

Public [LEI] 

j 	Nerambursabil [LEI] 

1 buc 

82,110.00 

82,110.00 

0.00 

1,642.20 

82,110.00 

80,467.80 

 

 

Justificarea cheltuielii 

Cheltuialà necesarã pentru implementarea proiectului §i realizarea investitiei. 

Documente justificative 

Activitatea: SEMNARE ?l DERULARE CONTRACT DE SERVICII DE PUBLICITATE ?l INFORMARE 

Subactivitatea: Derularea contractului de publicitate §i informare 

Categorie cheltuialà eligibilà:8 - cheltuieli de informare, comunicare §i publicitate 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:17 - cheltuieli de informare §i publicitate pentru proiect, care rezultà din obligaiile 
beneficiarului 

Descrierea cheltuielii 

Publicitate §i informare 

Achiziie: Servicii de informare §i publicitate 

Tip cheltuialà: Cheltuialà directã Cantitate: 1 buc 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totalà [LEI] 4,760.00 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totalà eligibila [LEI] 4,760.00 

Valoare TVA [LEI] 760.00 Valoare totalà neeligibila [LEI] 0.00 

Eligibil [LEI] 4,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 95.20 

TVA eligibil [LEI] 760.00 Public [LEI] 4,760.00 

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 4,664.80 

TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 

Cheltuialà necesarà pentru implementarea proiectului §i realizarea investitiei. 
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Documente justificative 

Activitatea: SEMNARE ?I DERULARE CONTRACT DE LUCRARI 

Subactivitatea: Derulare lucrari de reabilitare constructie §i modernizare instalatii 

Categorie cheltuialà eligibilà:15 - cheltuieli pentru investitia de bazà 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:53 - cheltuieli pentru constructii §i instalatii 

Descrierea cheltuielii 

Constructii §i instalatii 

Achiziie: Executie lucràri de constructii §i dotari 

Tip cheltuialà: 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 

Valoare TVA [LEI] 

Eligibil [LEI] 

TVA eligibil [LEI] 

Neeligibil [LEI] 

TVA Neeligibil [LEI] 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Cheltuialà directã 

940,508.24 

940,508.24 

178,696.57 

940,508.24 

178,696.57 

0.00 

0.00 

Cantitate: 

Valoare totalà [LEI] 

Valoare totalà eligibila [LEI] 

Valoare totalà neeligibila [LEI] 

Contributia proprie eligibila [LEI] 

Public [LEI] 

j 	Nerambursabil [LEI] 

1 buc 

1,119,204.81 

1,119,204.81 

0.00 

22,384.10 

1,119,204.81 

1,096,820.71 

 

 

Justificarea cheltuielii 

Utilaje, echipamente tehnologice §i funcionale care necesità montaj (echipamente instalatii electrice, echipamente instalatii termice) 

Documente justificative 

Activitatea: SEMNARE ?l DERULARE CONTRACT DE LUCRARI 

Subactivitatea: Derulare lucrari de reabilitare constructie §i modernizare instalatii 	 Ilk 

Categorie cheltuialà eligibilà:15 - cheltuieli pentru investitia de bazà 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:54 - cheltuieli cu dotàrile (utilaje,echipamente cu §i fàrà montaj, dotàri) 

Descrierea cheltuielii 

Utilaje, echipamente tehnologice §i funcionale care necesità montaj (echipamente instalatii electrice, echipamente instalatii termice) 

Achiziie: Executie lucràri de constructii §i dotari 

Tip cheltuialà: Cheltuialà directã Cantitate: 1 buc 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 922,923.87 Valoare totalà [LEI] 1,098,279.41 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 922,923.87 Valoare totalà eligibila [LEI] 1,098,279.41 

Valoare TVA [LEI] 175,355.54 Valoare totalà neeligibila [LEI] 0.00 

Eligibil [LEI] 922,923.87 Contributia proprie eligibila [LEI] 21,965.58 

TVA eligibil [LEI] 175,355.54 Public [LEI] 1,098,279.41 

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 1,076,313.83 

TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 

Utilaje, echipamente tehnologice §i funcionale care necesità montaj (echipamente instalatii electrice, echipamente instalatii termice) 
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Documente justificative 

Activitatea: SEMNARE ?I DERULARE CONTRACT DE LUCRARI 

Subactivitatea: Derulare lucrari de reabilitare constructie §i modernizare instalatii 

Categorie cheltuialà eligibilà:15 - cheltuieli pentru investitia de bazà 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:56 - cheltuieli conexe investitiei de baza 

Descrierea cheltuielii 

Constructii, instalatii Ii dotàri aferente màsurilor conexe 

Achiziie: 

Tip cheltuialà: 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 

Valoare TVA [LEI] 

Eligibil [LEI] 

TVA eligibil [LEI] 

Neeligibil [LEI] 

TVA Neeligibil [LEI] 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Cheltuialà directã 

435,174.79 

435,174.79 

82,683.21 

281,309.00 

53,448.71 

153,865.79 

29,234.50 

Cantitate: 

Valoare totalà [LEI] 

Valoare totalà eligibila [LEI] 

Valoare totalà neeligibila [LEI] 

Contributia proprie eligibila [LEI] 

Public [LEI] 

j 	Nerambursabil [LEI] 

1 buc 

517,858.00 

334,757.71 

183,100.29 

6,695.15 

334,757.71 

328,062.56 

 

 

Justificarea cheltuielii 

Utilaje, echipamente tehnologice §i funcionale care necesità montaj (echipamente instalatii electrice, echipamente instalatii termice) 

Documente justificative 

Activitatea: SEMNARE ?l DERULARE CONTRACT DE LUCRARI 

Subactivitatea: Derulare lucrari de reabilitare constructie §i modernizare instalatii 	 Ilk 

Categorie cheltuialà eligibilà:16 - cheltuieli cu organizarea de §antier 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:57 - cheltuieli pentru lucràri de constructii §i instalatii aferente organizàrii de §antier 

Descrierea cheltuielii 

Lucràri de constructii §i instalatii aferente organ izàrii de §antier 

Achiziie: 

Tip cheltuialà: Cheltuialà directã Cantitate: 1 buc 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 11,966.00 Valoare totalà [LEI] 14,239.54 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 11,966.00 Valoare totalà eligibila [LEI] 14,239.54 

Valoare TVA [LEI] 2,273.54 Valoare totalà neeligibila [LEI] 0.00 

Eligibil [LEI] 11,966.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 284.79 

TVA eligibil [LEI] 2,273.54 Public [LEI] 14,239.54 

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 13,954.75 

TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 

Utilaje, echipamente tehnologice §i funcionale care necesità montaj (echipamente instalatii electrice, echipamente instalatii termice) 
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Componenta I Lider- MUNICIPIUL PACANI 

Documente justificative 

Activitatea: SEMNARE ?l DERULARE CONTRACT DE LUCRARI 

Subactivitatea: Derulare lucrari de reabilitare constructie §i modernizare instalatii 

Categorie cheltuialà eligibilà:18 - cheltuieli diverse §i neprevàzute 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:60 - cheltuieli diverse §i neprevàzute 

Descrierea cheltuielii 

Cheltuieli diverse §i neprevàzute 

Achiziie: 

Tip cheltuialà: 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 

Valoare TVA [LEI] 

Eligibil [LEI] 

TVA eligibil [LEI] 

Neeligibil [LEI] 

TVA Neeligibil [LEI] 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 

Cheltuialà directã 

254,491.00 

254,491.00 

48,353.29 

214,474.08 

40,750.08 

40,016.92 

7,603.21 

Cantitate: 

Valoare totalà [LEI] 

Valoare totalà eligibila [LEI] 

Valoare totalà neeligibila [LEI] 

Contributia proprie eligibila [LEI] 

Public [LEI] 

, 	Nerambursabil [LEI] 

U- 

, 	. 

1 buc 

302,844.29 

255,224.16 

47,620.13 

5,104.46 

255,224.16 

250,119.70 

 

Cheltuialà necesarã implementàrii proiectului §i realizàrii investitiei propuse. 

Documente justificative 

Activitatea: SEMNARE ?l DERULARE CONTRACT DE ASISTEN?A TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 

Subactivitatea: Derulare contract de prestari servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului 

Categorie cheltuialà eligibilà: 14 - cheltuieli pentru proiectare §i asistenã tehnicà 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:46 - cheltuieli pentru asistenta tehnicà 

Descrierea cheltuielii 
	

FF wd 
Asistenta tehnicä din partea proiectantului 

Achiziie: Achizitie servicii de asistenta tehnicà din partea proiectantului 

Tip cheltuialà: Cheltuialà directã Cantitate: 1 buc 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 15,000.00 Valoare totalà [LEI] 17,850.00 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 15,000.00 Valoare totalà eligibila [LEI] 11,046.76 

Valoare TVA [LEI] 2,850.00 Valoare totalà neeligibila [LEI] 6,803.24 

Eligibil [LEI] 9,282.99 Contributia proprie eligibila [LEI] 220.94 

TVA eligibil [LEI] 1,763.77 Public [LEI] 11,046.76 

Neeligibil [LEI] 5,717.01 Nerambursabil [LEI] 10,825.82 

TVA Neeligibil [LEI] 1,086.23 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 

Cheltuialà necesarà implementàrii proiectului §i realizàrii investitiei propuse. 
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Componenta I Lider- MUNICIPIUL PACANI 

Documente justificative 

Activitatea: SEMNARE ?I DERULARE CONTRACT DE ASISTEN?A TEHNICA DIN PARTEA DIRIGINTELUI DE ?ANTIER 

Subactivitatea: Derulare contract de prestari servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului 

Categorie cheltuialà eligibilà: 14 - cheltuieli pentru proiectare §i asistenã tehnicà 

Subcategorie cheltuialà eligibilà:46 - cheltuieli pentru asistenta tehnicà 

Descrierea cheltuielii 

Dirigenie de §antier 

Achiziie: 

Tip cheltuialà: Cheltuialà directã 

Pret unitar (fàrà TVA) [LEI] 38,000.00 

Valoare totalà (fàrà TVA) [LEI] 38,000.00 

Valoare TVA [LEI] 7,220.00 

Eligibil [LEI] 0.00 

TVA eligibil [LEI] 0.00 

Neeligibil [LEI] 38,000.00 

TVA Neeligibil [LEI] 7,220.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: "Sim Subcategoria de ajutor de stat: 

Cantitate: 1 buc 

Valoare totalà [LEI] 45,220.00 

Valoare totalà eligibila [LEI] 0.00 

Valoare totalà neeligibila [LEI] 45,220.00 

Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00 

Public [LEI] 0.00 

j 	Nerambursabil [LEI] 0.00 

Justificarea cheltuielii 

Cheltuialà necesarã implementàrii proiectului §i realizàrii investitiei propuse. 

Documente justificative 

Cheltuiei totale Cheltuieli totale Cheltuieli totale Cheltuieli totale Cheltuieli totale eligibile eligibile 
Public 

Cheltuieli totale Cheltuieli totale 
contribu$ proprie neeligibile proiect 

Intensitatea 

E 
proiect actualizate proiect neactualizate nerambursabile ajutor de stat interventiei 

proiect 

1 3,390,015.15 3,107,271.49 3,107,271.49 3,107,271.49 3,045,126.06 0.00 62,145.43 282,743.66 98.0000 

z 3,390,015.15 3,107,271.49 3,107,271.49 3,107,271.49 3,045,126.06 0.00 62,145.43 282,743.66 98.0000 
CL— 

z 

CO. 

_1 
D 3,390,015.1 3,107,271.4 3,107,271.4 3,107,271.4 3,045,126.06 0.0c 62,145.43 282,743.66 98.000 

z 
D 

Cheltuieli totale Cheltuieli totale Cheltuieli totale Cheltuieli totale 
Cheltuieli totale eligibile eligibile Public Cheltuieli totale Cheltuieli totale contnbu$ proprie neeligibile proiect Intensitatea 

proiect actualizate proiect neactualizate nerambursabile ajutor do stat interventiei 
12 proiect 

Buget - Plan anual de cheltuieli 

Componenta 1 

2014 
	

2015 	2016 	2017 	2018 	2019 	2020 	2021 	2022 	2023 
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2014 	2015 	2016 	2017 	2018 2019 	2020 	2021 2022 	2023 

0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	776,817.87 2,330,453.62 	 0.00 	 0.00 0.00 	 0.00 

Buget - Amplasament 

Componenta 1 

Cod regiune 	Regiune 	 Judet Buget eligibil Ajutor de stat 

R021 	Nord-Est 	 lai 3,107,271.49 (100.00%) 0.00 ( 	0.00 	%) 

Buget eligibil total 3,107,271.49 (100.00%) 

Total ajutor de stat 0.00 ( 	0.00 	%) 

Buget - Camp de interventie 

Componenta 1 

Cod 	Categorie camp de intervenie Buget eligibil 

013 	Renovarea infrastructurilor publice In vederea creterii eficientei energetice, proiecte de 3,107,271.49 (100.00%) 
demonstrare si masuri de sriiin 

Buget eligibil total 3,107,271.49 	(100.00%) 

Buget - Formã de finantare 

Componenta 1 

Cod 	Formà de finanare Buget eligibil 

01 	Grant nerambursabil 3,107,271.49 (100.00%) 

Buget eligibil total 3,107,271.49 	(100.00%) 

Buget - Tip teritoriu 

Componenta 1 

Cod 	Tip teritoriu Buget eligibil 

02 	Mici zone urbane (densitate medie a populatiei> 5000 de locuitori) 3,107,271.49 (100.00 %) 

Buget eligibil total 3,107,271.49 	(100.00%) 

Buget - Activitate economicã 

Componenta 1 

Cod 	Activitate economicà Buget eligibil 

22 	Activitati legate de mediu §i de schimbàrile climatice 3,107,271.49 (100.00%) 

Buget eligibil total 3,107,271.49 	(100.00%) 

Buget - Obiectiv tematic 

Componenta 1 

Cod 	Tip obiectivtematic Buget eligibil 

4 	Sprijinirea tranzitiei cätre o economie cu emisii scäzute de dioxid de carbon In toate sectoarele 3,107,271.49 (100.00 %) 
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Data estjmatà de transmjtere 
a Cererjj càtre AM 

3 1-12-2018 

- 	 28-02-2019 

4) 	 30-04-2018 

30-06-2019 

3 1-10-2019 

3 1-08-2019 

31-12-2019 

30-11-2019 

6i 

Valoare eljgjbjla estjmatà 
aferentà cererjj [LEI] 

776,817.87 

776,817.87 - 
776,817.87 

776,817.87 

776,817.87 

776,817.87 

776,817.88 

776,817.88 

4 

 

Buget eligibil total 
	

3,107,271.49 (100.00%) 

Buget - Mecanisme aplic. tent. 

Componenta 1 

	

Cod 	Tip mecanism de livrare tentorialà 
	

Buget eligibil 

	

07 	Nu se aplicà 
	

3,107,271.49 (100.00%) 

Buget eligibil total 	3,107,271.49 (100.00%) 

Graficul de rambursare 

Graficul de depunere a cererilor de prefinanare/pIata/rambursare a cheltuielilor 

Data Incepere project: 01-09-2018 

Data Incheiere project: 31-12-2019 

Data Incheiere efectivà project: 31-12-2019 

Nr. Tipul Cererii 
cererii 

1 cerere de plata 

1 cerere de rambursare cererjj de plata 

2 cerere de plata 

2 cerere de rambursare cererjj de plata 

3 cerere de rambursare cererjj de plata 

3 cerere de plata 

4 cerere de rambursare cererjj de plata 

4 cerere de plata 

Detaliere cerere de clarificãri 

Introducere 

Nr. 23537/01/21.09.2018 

In atentja: D-Iuj Dumjtru Pantazj 
Functja: PRIMAR 
Denumjre soljcjtant: UAT MUNICIPIUL PASCANI 
Adresa: MuncpuI Pascanj, Românja, Str. Stefan cel Mare nr. 16, judetul Iasj, cod postal 705200, 
Telefon: 
Fax: 0232766259 
E-mail: office©primariapascanLro 
Cod SMIS: 115226 
Tjtlul cererjj de finantare: ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA GIMNAZIALA, IORDACHE CANTACUZINO" PASCANI, 
JUDETUL IASI" 

Stjmate Domn, 

Urmare a verjficàrjj documentelortransmjse Ia sol jcjtarea nr. 23227/01/18.09.2018, pentru cererea de finantare depusa de dumneavoastrà 
In cadrul Programului Operatjonal Regional 2014-2020, Va rugàm sa ne transmjtetj urmàtoarele clarjfjcàrj: 

1. 	Retransmjtetj Ljsta de echjpamente j/sau lucràrj j/sau servjcjj (Model F), detaljjnd masurjle conexe, Ia njvel de unjtatj, cu 
Incadrarea acestora pe sectjunea de cheltujelj 	 (detaljerea se va realjza in cadrul ljstej). 

Concluzie cerere de clarlficàri 

Termenul de ràspuns este 24.09.2018. Va rugam sà ne confirmatj prjmjrea acestej sol jcjtàrj, prntr-un e-mail, Ia adresa 
ojpor©adrnordest.ro, pâna Ia data de 24.09.2018. 
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Va atragem atentia Ca, In cazul In care nu ne furnizati clarificàrile solicitate In termenul de mai sus, ori clarificàrile transmise sunt 
incomplete sau nesatisfãcätoare, cererea de finantare poate fi respinsa. 

Va rugam sa acordati o atentie deosebità aplicarii semnàturii de cätre reprezentantul legal pe anumite documente, conform prevederilor 
Ghidului Solicitantului. 

Având In vedere cà apelul este derulat prin intermediul plafformei MySMIS 2014, Va recomandãm ca Ia aplicarea semnàturii digitale sà 
aveti In vedere prevederile din "Instructiune semnàturà digitala", postata pe site-ui www.fonduri-ue.ro  In sectiunea MySMIS 2014 — 
MANUALE. 

Persoana de contact din partea 01 ADR NE este Bogdan Ungureanu, e-mail: bogdan.ungureanu©adrnordest.ro  

Cu stimà, 

Cristian Gheorghe Zama 
Director Directia Organism Intermediar POR 
Semnàtura 

Avizat 
Catalina Murariu 
Sef Serviciu Evaluare, Selectie si Contractare 
Semnàtura 

Avizat 
Gabriela Purcarea 
Sef Birou Contractare 
Semnàtura 

lntocmit 
Catalin Tiriac 
Expert verificator 
Semnàtura 

Ràspuns introducere 

Având In vedere solicitarea de clarificàri nr. 23537/01/21.09.2018, am transmis Lista de echipamente i/sau lucràri i/sau servicii (Model F). 

Ràspuns concluzie 

Având In vedere solicitarea de clarificàri nr. 23537/01/21.09.2018, am transmis documentele solicitate. 

Documente Incárcate 

Fiier 	 Data Incàrcare fiier 	 Descnere 

Buget Si dispozitii bugetare.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 	 23/08/2017 	 1. Buget Si diSpozitii bugetare 
B7852B855 

7. Model F-LiSta de echipamente lucrari Servicii - Cantacuzino.pdf 

BF6F84FFAE3E548C0F1 86E0C16F064814C3C1AB0F1 5FFC5450CE96 	 23/08/2017 	 7. LiSta echipamente/lucrari/Servicli revizuita 
5B0C295B60 

6. Oferte preturi.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 	 23/08/2017 	 6. SurSe de pret 
B7852B855 

6. Declaratie proiectant.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E4649B934CA495991 	 23/08/2017 	 6. Declaratie firma proiectare 
B7852B855 

5. Nota privind Standardele de CoSt-refacuta.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 	 23/08/2017 	 5. Nota privind Standardele de coSt revizuita 
B7852B855 

4. AdreSa urbaniSm.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E4649B934CA495991 	 23/08/2017 	 4. AdreSa UrbaniSm 
B7852B855 

Model B - Declaratia de eligibilitate.pdf 

408AB0B77B9571 E6005419DB557C22DEF81A94FD6561DAE31`1374133 	 23/08/2017 	 3. Declaratia de eligibilitate revizuita 
E6B9DAA3F5 

Model C - Declaratia de angajament.pdf 

BCFCB9221 02501 C66FD8400F1 D86C3A51 131 9B761 1 5FO2AFA6B1 06 	 23/08/2017 	 2. Declaratia de angajament revizuita 
D5FD9D8234C 

0. AdreSa inaintare clarificare 2.pdf 

3DC6CCFF76ACA706E9398791 345BEF97A86E28AEB3545BF1484125 	 19/10/2017 	 AdreSa inaintare clarificare 2 
E200B4954A 
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Fiier Data Incàrcare fiier Descnere 

111.2. Model F-Lista de echipamente lucrari servicii - Cantacuzino- 
semnatpdf 
5EA7DC9EE534EF57C5EA67D54BD058A9E7EFA628559C9BCO2BDD4 19/10/2017 Lista de echipamente lucrari servicii 
EB7BC87A153 

111.1. Bugetul proiectului-semnat.pdf 

1 E78B62645E3CEA6B5929989CA049E141 DF0BC92145A0F5D37003C1 19/10/2017 Bugetul proiectului 
F34A2EFE1 

11.11. Devize actualizate-semnate.pdf 

4DF25DBA63841 FE496B45D2694FBBFD21 Cl 07C08FAEE57E391 9019 19/10/2017 Devize actualizate 
AD3BDE428O 

11.6. Plansa DALI-instalatii-semnat.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 19/10/2017 Plansa DALI-instalatii 
B7852B855 

1.5. Refentor calcul consumuri din Auditul Energetio-semnat.pdf 

C45C78A50AEDBEA7800439AE44E2EBDD8A9CCEA9FB91061803F39 19/10/2017 Referitor calcul consumun din Auditul Energetic 
CE706CDA5CB 

1.3. Tabelul Cu curba medie normala de reglaj-semnat.pdf 

4B837E0100078FDB1253DF28CFC7825B9A8130190700BF1F22D6B5 19/10/2017 Tabelul Cu curba medie normala de reglaj 
038451 E959 

1.2. Certificat energetic-semnat.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 19/10/2017 Certificat energetic 
B7852B855 

17 Model 0- Macheta privind analiza Si previziunea financiara - IC v2.pdf 

1412DA83442FAA4AO036B5964DC6CAEECF2CDDBO02E56E3COEB44 19/10/2017 Macheta privind analiza Si previziunea financiara 
5FAD43824C4 

1.1. Eisa de analiza termica Si energetica-semnat.pdf 

F3002F2D98482E878ADB492A9EFD3589394D44893FA1 1 C4OA1 OCAF 19/10/2017 Eisa de analiza termica si energetica 
3D4CE99EFC 

DALI. - Scoala lordache 	Cantacuzinov2.pdf 

BEC35B6E0ECF3D934603237271 53FC0440030A55E714E9D76D9B1 F 19/10/2017 DALI. actualizat 
98891 3537C 

1.4. Costul energiei electrice-semnat.pdf 

EA76684CA57D79DFF1 505725654B6739DF434A277098FCE3F85A731 19/10/2017 Costul energiei electrice 
23A391 ED6 

0. Adresa inaintare clarificare 3 (1).pdf 

2553BEB469695382598DB774A9E3270A6638EC66D5650AB7ED08A22 18/05/2018 Adresa inaintare clarificare 3 
F800C3BBD 

1. Bugetul proiectului - V. actualizata 11.05.201 8.pdf 

6EE960F9C086BA61BC3CC3A0C005089FCF43CCF67B7E8E610355 18/05/2018 Bugetul proiectului - RSC 3 
375813631`31303 

11. Tabel cu indicatori.pdf 

3F99808F968E6A103E4EA0C177B0B2EA378F4447700C86F00A41BB 18/05/2018 Tabel cu indicatori - RSC 3 
60A793A8B0 

10. Justificare diferenta adresa.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E464913934CA495991 18/05/2018 Justificare diferenta adresa - RSC 3 
B7852B855 

9. Declaratia privind nedeductibilitatea TVA.pdf 

41 7CEB221 CACB026F7A00FFE235077B06F641 87C278C630B04ECC 18/05/2018 Declaratia privind nedeductibilitatea WA 
B4728739BB8 

B. ModeLC - Declaratia de angajament.pdf 

4894E2175B7223857C35F8F3AE0CEF053BBE149753E2C2FB70A634 18/05/2018 Declaratia de angajament - RSC 3 
Cl F67F25A9 

7. Model B - Declaratia de eligibilitate.pdf 

A0616FF00C5F9B3AFC5F05ECO211A7408194E84877F7F55897C930 18/05/2018 Model_B - Declaratia de eligibilitate - RSC 3 
C634988022 

ANEXA 4 Ia contractul de finantare.pdf 

C71453CB004C83E79A037FF2F6648543FEB03C732AE164000CB462 18/05/2018 ANEXA4 Ia contractul de finantare RSC 3 
3A4255E031 

2.2. HCL aprobare proiect scoala Cantacuzino.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 18/05/2018 HCL aprobare proiect RSC 3 
B7852B855 

2.1. HCL aprobare indicatori scoala cantacuzino (1).pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E464913934CA495991 18/05/2018 HCL aprobare indicatori RSC 3 
B7852B855 

6. F23.pdf 

65EB00EF0590A564BE5BCEEC8620568F3CF4C054FE71 FE2CD862B 18/05/2018 F23 - RSC 3 
8F2334A1 704 

3. Lista de echipamente lucrari servicii - Cantacuzino - 11.05.201 8.pdf 

EBA479233E19E049FFE20F3113A91E62AF429F6060C012805316204 18/05/2018 Lista de echipamente lucrari servicii - RSC 3 
90B36EC64 

FORMULAR 1 fisa proiect finantat-propus Ia finantare-MODIFICAT.pdf 

C6A58A0603A6F9A80B809603BE264F0B0087MA56FC89B4BE9E5E 	 18/05/2018 	 FORMULAR 1 fisa proiect finantat-propus Ia finantare - RSC 3 
0A1134C40943 

Model F-Lista de echipamente lucrari servicii -s.pdf 

B03CEC57462FF23501761BEAEF270AE8961EA00FBB10B527AD437B 	 01/08/2018 	 Model F-Lista de echipamente lucrari servicii 
10236713363 
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Fiier 
	

Data Incàrcare fiier 	 Descnere 

formular F23-s.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E4649B934CA495991 
B7852B855 

Declaratia de eligibilitate august 2018-s (1).pdf 

9480343BBF83512F1 8D4OB182EC272FDDB7D72CFE7CODAC1 D9E96 
A220C28E539 

Tabel cu Indicatori-modificat s.pdf 

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E4649B934CA495991 
B7852B855 

1. Lista de echipamente lucrari servicli - Cantacuzino 3-s.pdf 

DFE98FD3FB26BB3C743F25461 1A7B28037A5DD87CFFC8B2909483E 
748D87EDD5 

01/08/2018 	 formular F23-s 

01/08/2018 	 Declaratia de eligibilitate august 2018 

01/08/2018 	 Tabel cu Indicatori-modificat 5 

24/09/2018 	 Lista de echipamente lucrari servicli - RSC 8 
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CERTIFICAREA APLICATIEI 

Subsemnatul, Dumitru Pantazi, CNP 1540127224503, posesoral Cl seria MZ, nr. 363906, In calitate de reprezentantlegalllmputernicital 
MUNICIPIUL PACANI, confirm cä informatiile incluse In aceastà cerere de finantare §i detaliile prezentate In documentele anexate sunt 
corecte, jar asistenta financiarà pentru care am aplicat este necesarà proiectului pentru a se derula conform descrierii. 

Confirm cà prezenta cerere de finantare este elaboratà In conformitate cu legislaia nationala §i comunitarà aplicabilà (inclusiv In materia 
ajutorului de stat, a achizitiilor §i a conflictului de interese, etc). 

Confirm cà am luat Ia cunotinta de toate prevederile ghidurilor aplicabile. 

Confirm cä nu am Ia cunotinta nici un motiv pentru care proiectul ar putea sà nu se deruleze sau ar putea fi Intárziat §i ma angajez, In 
calitate de reprezentant legal/Imputernicit al MUNICIPIUL PACANI, sà asigur resursele financiare necesare implementarii proiectului, In 
conformitate cu cele mentionate In bugetul proiectului. 

Confirm cä Ia prezenta cerere de finantare fiierele ataate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul. 

Ineleg cà, din punct de vedere legal §i financiar, MUNICIPIUL PACANI, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect 
inclusiv pentru implementarea In parteneriat a acestuia. 

Ineleg cà, dacà cererea de finantare nu este completa cu privire Ia toate detaliile §i aspectele solicitate, inclusiv cu privire Ia aceastà 
sectiune, ar putea fi respinsa. 

Prezenta cerere a fost completata având cunotinta de prevederile Codului penal. 
SNO 

Semnàtura digitala a reprezentantului legal/Imputernicit Dumitru Pantazi. 

Data 

24/09/2018 16:42:59 	 pp S.J-- q I Digitally signed by 
I PANTAZIDUMITRU 

D U M ITR U Date: 2018.09.24 
16:46:01 +03'00' 

6i 
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Lista semnaturilor 

Semnat in data de 2018.09.24 16:43:00 EEST de catre 2014.mysmis.ro. 

Semnat in data de 2018.09.24 16:46:01 EEST de catre PANTAZI DUMITRU. 

Semnat in data de 2018.09.24 16:51 :13 EEST de catre 2014.mysmis.ro. 
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PANTAZI 
DUMITRU 

MANiA 
ECATORIA PA?CANI 

R. GRADINITEI NR. 8 
WANJ 

Digitally signed by PANTAZI 
DUMITRU 
Date: 2017.07.03 09:01 06 +0300 

A1 

Destinatar: 
BIROUL ELECTORAL DE 
CIRCUMSCRIPTIE NR. 2 
MUNICIPIUL PACANI 
Pacani, , judeuI A?I 

UL NR. 2371186612016 
Civil 

procesual al dosarului: Fond 
ii dosarulul: validare primar 
t: c3 if cc 

COMUNICARE 
1NCHEIERE FINALA CAMERA CONSILIU CIVILA 

NR. 1032/2016 DIN DATA DE 22 lunie 2016 

Stimatä doamnàfStimate damn, 

vã cornunicäm, a!äturat, copia hotrârii civile nr. 1032/2016, pronunatà Ia data de 22 lunie 2016, de 
JUDECATORIA PASCANELCIVIL. 

L S PREEDINTE, 	 Grefier, 

zY 

C.06.2016 15:17:13 
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Cod Ec11 EGLI:ROjDPAS2016:008.001032 

ROMANIA 

JDDECATORIA PACANI 
CIVIL 

Dosarnr. 2371/866/2016 
	

Valiclare primar 

INCHEIERE NR. 1032/2016 

Sedina Cametei de Consillu de la 22 lunie 2016 
Ompletul compus din: 

PRESEDINTE Nicolae-Eduard Prisacani 
Grefier &enguça Alexa 

Ministerul Public - Parchetul de pe langà Judecàtoria Pacani 
Procuror - Petrucà Amalia Gabriela 

Pe rol fimd judecarea cererii formulatA de petentul BIROUL ELECfORAL DE 
CIRCUMSCRIPTIE NR. 2 MIJNICIPIUL PACANI, prin care sohcità in 
conformitate cu prevederile art 103 alin. 5 din Legea 115/2015 privind alegerea autontAtilor 
admrnistratiei publice locale, vahdarea in functia de primar a domnului 	Pantazi 
Dumitru. 

Solutionarea cereni s-a fàcut in Camera de consilmu, frà citare pàrti 
S-a fcut referatul cauzei de cätre grefier, care invedereazä cà prin Biroul 

registraturà s-a depus la dosar raportul detaliat al vemturilor i cheltuielilor electorale 
inaintat de cä±re mandatarul financiar al Partidulum Social Democrat pentru candidatul 
ales Pantazi Dumitru 

Autontatea IElectoralã Permanentà prin ráspunsul inaintat instantei a confirmat 
depunerà raportului detaliat al venituñlor §i cheltuielilor electorale de càtre Partidul 
Social Democrat, aspect publicat §i in Monitorul Oficial nr. 444 din 14.06.2016, partea I. 

Instanta, find Indeplinite condii1e prevãzute de lege cu privire la depunerea 
raportului detaliat al veniturilor §i cheltuielilor electorale la. Autoritatea E1ectoral. 
Permanentà, de càtre Partidul Social Democrat, constatA cauza in stare de judecatá i 
acordà cuvntu1 pe fond. 

Reprezentantul Ministemlui Public solicita admiterea cereñi de validare primar. 
Instanta retme cauza spre solutionare 

INSTT7A 

Deliberând asupra cauzei de fatà,  constatà urmätoarele: 
La data de 07.06.2016 a fost inregistrat pe rolul Judectoriei Pacani, sub 

nr.2387/866/2016 dosarul Intocmit de BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI 
ELECTORALE NR. 2 MUN. PACANI, JUD. IAI, in vederea validrii de càtre instai4A a 
mandatului de primar pentru candidatul PANTAZI DUMITRU. 	 . 

La dosar au fost depuse: cerere de validare, procesul verbal privind centralizarea 
voturilor din 05.06.2016, procesul verbal privind stabilirea rezultatului votArii pentru 
alegerea primarului mun. Pacani in sectiile  de votare ale circumscripiei. 

In vederea solutionthim cereru de validare, mnstanta a solicitat Autontàtii Electorale 
Permanente, in tememul disp art 30 aim 1 si art 58 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 pnvmd 
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2 
admin1ata publica locala, republicata, precum si a disp. art. 47 aim. 5 din Legea nr. 

334/2006 privind finantarea activitätii partidelor politice §i a campaniilor electorale, sà facà 

c
unoscut dacä partidul din care face parte candidatul ales, Partidul Social Democrat, a depus, 

potrivit legii, raportul detaliat al veniturilor i cheltuielilor electorale. 
Din adresa Inaintatä la dosarul cauzei la data de 17.06.2016 se confirmä cà Partidul 

Social Democrat a depus la Autoritatea Eiectoralà Permanentà raportul detaliat al veniturilor 

i c1h
eltuieljl0l electorale, aspect publicat §i in Monitorul Oficial nr. 444 din 14.06.2016, 

parteal. 
Prin urmare, instanta a constatat Indepiinitä conditia privind depunerea, conform legii, 

de càtre partidul din care face parte candidatul ales, in speá di. Pantazi Dumitru, a raportului 
detaliat al veniturilor i cheltuielilor electorale. 

Instanta, având in vedere Inscrisurile depuse la dosar, vàzând dispoziiile legale 
incidente, va admite prezenta cerere de validare a alegerii in functia de Primar al mun. 

PaCafl1. 
Astfel, instanta constatà cà la alegerile ce au avut bc la data de 05.06.2016 candidatul 

Pantazi Dumitru, propus de Partidul Social Democrat a obtinut un numär de 6723 voturi din 
numArul total de 14.301 de voturi valabil exprimate, dupä cum reiese din procesul verbal 
centralizator Intoemit de Biroul Electoral de Circumscripie nr. 2 al mun. Pacani, jud. Iai 
aflat la dosar, fund declarat ales prin certificatul doveditor pentru atribuirea mandatului de 
Primar al mun. Pacani, conform disp. art. 101 alin.2 din Legea nr.l 15/2015, actualizatà. 

Potrivit disp. art. 58 aim. 1 din Legea nr.21 5/2001 republicatä §i actuaiizatä validarea 
alegerii primarului se face in termen de 20 de zile de la data desfáuràrii alegerilor, in camera 
de consiliu a judecàtoriei in a càrei razà teritorialA se aflà comuna sau oraul, de cAtre un 
judecätor desemnat de preedinteie judecàtoriei, dupA Indeplinirea prevederilor art.3 8 aim. 1 
i 11 din Legea nr.334/2006, cu modificàri §i completàri. 

Ulterior modificrii art. 38 alin.1 §i 11 din Legea nr.334/2006 prin OG nr. 66/2008 si 
OG nr. 28/2008, aceste dispoziii nu au mai fost corelate cu cele prevâzute de art. 58 din 

Legea nr. 215/2001, din care rezultà, conform modificarilor aduse prin acelasi act normativ 

OG nr. 66/2008, Ca validarea alegerii primarului se face in termen de 20 de zile de la data 
desfauràrii alegerilor, in camera de consiliu a judecàtoriei in a càrei razà teritorialà se aflà 
comuna sau oraul, de càtre un judecàtor desemnat de preedintele judecàtoriei, dupä 

Indeplinirea prevederilor art. 38 aim. (1) §i (1 Al)  din Legea nr. 334/2006, cu modificriie i 

completarile ulterioare. 
in aceste conditii, instanta are in vedere cä vechile dispoziii cuprinse in cont inutui 

art. 38 aim. (1) i (1 Al) din Legea nr. 334/2006, i care cuprindeau condiii de validare a 

alegerii primarului, se regàsesc in continutul disp. art. 47 aim. 5 al formei republicate §i 

actualizate a Legii nr. 334/2006. 
Astfel, potrivit art. art. 47 aim. 5 al formei republicate §i actualizate a Legii nr. 

334/2006, candidatilor declarati a1ei flu Ii se pot valida mandatele dacã raportul detaliat al 
veniturilor §i cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent flu 

a fost depus in conditiile legii. 
Aa cum s-a aràtat anterior, s-a fàcut in cauzä dovada depunerii acestui raport, in 

condiiile legii. 
Având in vedere cà sunt Indeplinite conditiiie prevàzute de art.101 alin.2 din Legea 

nr.1 15/2015 actualizatA §i art.58 aiin.1 din Legea nr.215/2001, republicatä i actualizatà prin 
raportare la disp. art. 47 din Legea nr.334/2006, republicatà §i actualizatä, precum §1  

condiiile de eligibibitate prevãzute de art. 4 §i art.6 alin.2 din Legea nr. 115/2015, actualizatà, 
neflind identificat vreun impediment din cele aràtate de disp. art. 58 alin.2 din Legea 
nr.2 15/2001, republicatä §i actuaiizatà, instanta urmeazà sä vaiideze alegerea in funcia de 
primar al mun. Pacani a candidatului Pantazi Dumitru din partea Partidul Social Democrat. 

in baza disp. art. 59 aIm. 1 din Legea nr.2 15/2001, repubiicatä §i actualizatà, prezeflta 

hothrâre se va comunica Prefectului jud. Iai. 

I 
rjr.215/2 
Pacani, 

I 
C 
I 
I 

RecL /Tebnc 
4 ex/ 22 lur 
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1 	

3 

PENTRUACESTE MOTIVE, 
INNUMELE LEGII 

1 	 DISPLTNE 

in baza art. 101 alin.2 din Legea nr.1 15/2015 actualizatã §i art.58 alin.1 din Legea 
nr.2 15/2001, republicatà i actualizatà, valideazA alegerea in functia de Primar al mun. 
Pacani, jud. Iai, a candidatului Pantazi Dumitru din partea Partidul Social Democrat. 

Executorie. 
Cu drept de apel, depus la Judecätoria Pacani, in termen de 30 zile de la comunicare. 
Prezenta hotàrâre se va comunica Prefectului jud. Iai. 
Data in Camera de Consiliu i pronunata in §edintd publicä, azi. 22.06.2016. 

Preedinte, 	 Grefier, 
NEP 	 CA 

Red. /Tehnored. NEP 
4ex./221unie2016 
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Lista semnaturilor 

1. Semnat in data de 2017.07.03 09:01:06 EEST de catre PANTAZI DUMITRU. 
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JUDETUL IAI 
NiCPIUL PACANI 
ONSILIUL LOCAL 

PANTAZI 	Digitally signed by PANTAZI 
DUMITRU 

D U M ITRU 	Date: 2017.07.03 09:06:08 +0300 

HOTARAREA NR. 103 

Din 24062016 

privind validarea mandatelor consilierilor locali 

Consiliul local al munIcipiului Pacani, judetul lai, intrunit in sedinta de 
onstituire din data de 24 iunie 2016; 

Avand in vedere manifestarea de vointa a domnulul Nacuta Sorn de a renunta 
caIitatea de consilier local al municipiului Pascani si a faptului ca primul supleant pe lista 

jL este domnul Danu Ion; 
Având In vedere Procesul-verbal inregistrat sub nr. 702 din 24.06.2016, prin 

care Comisia de validare a examinat si a constatat 	legalitatea alegeril consilierilor locali in 
scrutinUl electoral din 5 lunie 2016; 

Având -in vedere prevederile art. 31 aIm. (3)-(5) Si ale art. 31'1 din Legea nr. 

215/2001, privind administratia publicâ Iocalã, republicata, cu modh9carUe si completarile 

ulteriOare 
Avand in vedere prevederile art. 6 si art. 7 din Anexa nr. I Ia OG nr. 35/2002, 

pentru aprobarea Regulamentului-CadrU de organizare si functionare a consiliior locale, cu 
odificari si completari ulterloare; 

In temeiul art. 45 aIm. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã 
jaIä, republicata, cu modfticarile si completarile ulterloare, 

HOTARATE: 

Arti Se valideazà mandatele de consilieri in CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI PACANI, pentru urmatorli: 

AVRAMIUC VASILE 
BEJJNARtU OVIDIU 
BODOACA MIHAI-CLAUDIU 
CONACHE EDUARD-CATALIN 
DANDU ALEXANDRU-IONUT 
DANU ION 
DONDAS ADRIANA 
HALDAN VASILE 
NEDELCU GABRIELA 
OLARUJ COSTEL-SORIN 
PERTU LILIANA 
PJNTILIE CIPRIAN 

13 PJNT$LIE MARIUS-NICOLAE 
PRODAN IONUT-MIHAJ 
R1ZNIC ANDREI-MARIUS 
SPIRIDON MJHAELA-IULIA 
TIMOFTE MARIA 

I 
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18. TOMA ANDREI-CODRIN 
19 URSU DUMITRU-LEONARD 

Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacatä de cel interesati Ia instana de 
ntencI0S administratiV In termen de 5 zfle de Ia adoptare sau, in cazul celor absenti de Ia 

Ciintà. de Ia comunicare. 

mm 

!• 	PRESEDINTE DE VARS A 
AVRAMJUC ASILE 

Astst 
DANDU ALEXPRU-IONUT 	

I 1,.. 

: A4 
RODAN IONUT-MJHA 
I 

A4 

Contrasemneazä pentru legalitate 
SECRETARUL MUNICIPIULUJ, 

Cons. Jr. IRINA JITARU 

(L 

2 
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Lista semnaturilor 

Semnat in data de 2017.07.03 09:06:08 EEST de catre PANTAZI DUMITRU. 
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-44 

ROUMANIE 	
ROMAN IA 

DIDENTITE 
CARTE 	

CARTE CE IDENTtTATE 	IDENTITY 

	

SERIA MZ NR 363906 	CARD 

r
CNP 540127yj 	

L7N6c - 	PANTAZ S 	
Prenufl-/prflom,F.t nan 

DLJMITRU 
tty 

C enfe/Naholit 

Román / ROU"Imal  
Loc flastOj9/Lpeü de flatalance/piaco of birth 	 M 
JudjS Mun.Papj 

JW  

Jud.IS Mun.Pacanj 
Str.Constantjn Bráncoveanu nr.5 443 	IS 	Emisa defD 	par/lllqUed. by 
SPCLEP Pacanj 	

21.01 .15-27.01 2075 
IDROU PANTAZI<<DUMIT 

MZ363906<0R0v5401 27?M750i 27412245035 

—D 
N Cr 
<F— 
z 
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Lista semnaturilor 

1. Semnat in data de 2017.07.03 11:27:26 EEST de catre PANTAZI DUMITRU. 
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Program UI OperaionaI Regional 2014-2020 

Axa prioritarä 3: Sprijinirea tranziiei cätre o economie cu emisii scäzute de carbon 

Prioritatea de investiii 3.1 - Sprijinirea eficienei energetice, a 
gestionärii inteLigente a energiei i a utiLizärii energiei din surse 
regenerabiLe In infrastructuriLe pubLice, incLusiv In cLädiriLe 
pubLice, i In sectoruL LocuineLor 

OperaiUnea B - Clädiri publice 

Ghidul Solicitantului. Condi1i specifice de accesare a fondurilorIn cadrUl apelurilor de proiecte CU titlUl POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI 
i PORI20I 6/3/3. IIBIIIBI 

Model_C 

DecIaraie de angajament 

Pentru Solicitant individual sau membrii ai parteneriatului 

Subsemnatut Pantazi Dumitru, CNP 1540127224503, posesor at Cl seria MZ nr. 363906, eUberatä 
de SPCLEP Pacani, In catitate de reprezentant legal at UAT - Municipiul Pacani, 

Solicitant de finanare pentru proiectut CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA 
GIMNAZIALA ,,IORDACHE CANTACUZINO" PASCANI, JUDETUL IASI pentru care am depus/s-a 
depus prezenta Cerere de finanare 

Ma angajez ca UAT - Municipiul Pacani 

Sä asigure contribuia proprie 62.145,43 Iei, reprezentând 2% din vatoarea totatä etigibitä 
a proiectutui, conform cererii de finanare, 

Sä finaneze costurite neetigibite (inctusiv costurite conexe) aferente proiectutui (conform 
Acordutui de parteneriat) 

Sä asigure resursete financiare necesare imptementärii optime ate proiectutui In condiiite 
rambursärii utterioare a chettuietitor etigibite din instrumente structurate, 

Sä prezinte, ta momentut contractärii, hotärârea de aprobare a proiectutui In conformitate 
cu uttimut buget rezuttat In urma evatuärii tehnice si financiare In care sä se menioneze 
sumete ce impticä contribuia soticitantutui ta chettuieti etigibte si neetigibite aferente 
proiectutui, 

Sã meninä proprietatea/administrarea facititäitor construite/ modernizate/ reabititate / 
amenajate/ extinse (unde este cazul), a bunuritor achiziionate i natura activitäii pentru 
care s-a acordat finanare i sä nu ipotecheze, cu excepia situaiitor preväzute In 
contractut de finanare, pe o perioadä de cet puin 5 (cinci ani) ani de ta efectuarea ptäii 
finate In cadrut contractutui de finanare, 

In cazut In care va primi finanare din POR 2014-2020 pentru investiii In infrastructurä 
trebuie ca pe perioada de durabititate sä: 

sä meninä investiia reatizatä (asigurând mentenana i serviciite asociate 
necesare); 
sa nu reatizeze o modificare asupra catitäii de proprietar/administrator at 
infrastructurii, decât In condiiite preväzute In contractut de finanare; 
sa nu reatizeze o modificare substaniatä care afecteazä natura, obiectivete sau 
conditiite de reatizare si care ar determina subminarea obiectivelor iniiale ale 
investiiei. 

Sä respecte, pe durata pregätirii i imptementärii proiectutui, prevederite tegistaiei 
comunitare i naionate In domeniut dezvottärii durabite, egatitäii de anse i 
nediscriminärii i egatitäii de gen. 
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Sä asigure accesibitizarea corespunzätoare a spaiutui/spaiitor obiect at proiectutui, prin 
menionarea In cerinete de proiectare din caietut de sarcini pentru reatizarea proiectutui 
tehnic, respectarea prevederitor naionate i europene apticabite In vigoare1. 

Sä se asigure Cu privire ta pretuarea i respectarea recomandäritor din cadrut raportutui de 
audit energetic In etapete urmätoare de proieCtare i executare ate proieCtutui, In vederea 
reatizärii performanetor energetiCe minime impuse de tegistaia naionatä i europeanä 
apticabita, In vigoare2. 

Sä respecte, pe perioada de vatabititate a ContraCtutui, urmätoarete condiii: 
sä nu se afte In stare de fatiment 
sä nu fie In difiCuttate, In conformitate Cu prevederite Regutamentutui (UE) NR. 
651/2014 at COMISIEI din 17 iunie 2014 de deCtarare a anumitor Categorii de 
ajutoare compatibite Cu piaa internäln aptiCarea artiCotetor 107 si 108 din tratat. 
sä nu fi fost gäsit vinovat, printr-o hotärâre judecätoreascä definitivä, pentru 
comiterea unei fraude/ infraCtiuni referitoare obinerea i utitizarea fonduritor 
europene i/sau a fonduritor pubtiCe naionate aferente acestora, In conformitate 
Cu prevederite Codutui Penat aprobat prin Legea nr. 286/2009, Cu modifiCärite si 
Comptetarite utterioare. 
(Unde e Cazut) sä deinä dreptut tegat de a desfäura aCtivitaite preväzute In 
Cadrut proieCtutui. 

Sä notifiCe 01/AMPOR asupra oriCarei situaii, eveniment ori modifiCare care afeCteazä sau 
ar putea afeCta respectarea Condiiitor de etigibititate aptiCabite menionate In Ghidut 
sotiCitantutui (generat si specific) In termen de Cet mutt 5 zite tuCratoare de ta tuarea ta 
Cunotina a situaiei respective. 

In cazut In care depune documentete de proprietate cu Inscriere provizorie, se angajeazä 
sä prezinte Hotärârea Guvernutui actuatizatä, pubticatä In Monitorut Oficiat at României, 
privind proprietatea pubticä asupra imobitutui, si extrasut de carte funciarä actuatizat din 
care sä rezutte Inscrierea definitivä a dreptutui de proprietate pubticä asupra imobitutui, 
precum Si Incheierea, pânä ta data emiterii autorizaiei de construire aferente proiectutui, 
dar nu mai târziu de 12 tuni de ta data inträrii In vigoare a contractutui de finanare, In caz 
contrar contractut de finantare va fi rezitiat. 

Semnätura: 
Nume, prenume PANTAZI DUMITRU 
Semnötura reprezentantului legal at solicitantulu! 

Data: 
18.05.2018 	PANTAZ' Digitally signed by 

I PANTAZIDUMITRU 

D UIVHTRU Date: 2018.05.18 
10:23:10 +0300' 

Reglementärile europene i naionale relevante incidente: 

art. 7 at Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 at parlamentului european i at consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii 
comune privind Fondul european de dezvoltare regionalä, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agncol pentru 
dezvoltare ruralä i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul 
european de dezvoltare regionalä, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 at Consiliului, 
capitolul IV Accesibilitate din Legea nr. 448 din 2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitäi, republicata, cu 
modificanle si completarile ultenoare, 
Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementärii tehnice Normativ privind 
adaptarea clädirilor civile i spaiului urban La nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 
051/2000 

2  Reglementärile europene i naionale relevante incidente: 

Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 mai 2010 privind performana energeticä a clädirilor, 
Directiva Parlamentului European i a Consiliului nr. 2012/27/UE privind eficiena energeticä, 
Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European i a Consiliului privind performana 
energeticä a clädirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul at nivelurilor optime, din punctul de vedere at costurilor, 
ale cerinelor minime de performanä energeticä a clädirilor i a elementelor acestora, 
Legea 372/2005 privind performana energeticä a clädirilor i legislaia subsecventä, inclusiv Ordinul nr. 3.152 din 15 octombne 2013 pentru 
aprobarea Procedurii de control at statului cu privire La aplicarea unitarä a prevedenlor legale privind performana energeticä a clädirilor i 
inspecia sistemelor de Incälzire/climatizare - indicativ PCC 001 -2013. 
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Lista semnaturilor 

1. Semnat in data de 2018.05.18 10:23:10 EEST de catre PANTAZI DUMITRU. 
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Programul Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritarä 3: Sprijinirea tranziiei cätre o economie cu emisii scäzute de carbon 

Prioritatea de investiii 3.1 - Sprijinirea eficienei energetice, a gestionärii 
inteLigente a energiei i a utiLizärii energiei din surse regenerabiLe In 
infrastructuriLe pubLice, incLusiv In cLädiriLe pubLice, i In sectoruL LocuineLor 

Operaiunea B - Clädiri publice 

Ghidul Solicitantului. Condi1i specifice de accesare a fondurilorIn cadrul apelului de proiecte cu titlul P0R120161313.IIIII7REGIUNI Si 
PORI20I 61313.IIBIIIBI 

Model_B 

DecIaraia de eligibilitate 

(Ia momentul contractaril) 

Acest model se va completa de cätre reprezentantul legal at solicitantului, inclusiv de cätre membrii 
parteneriatului, 

Subsemnatut PANTAZI DUMITRU, CNP: 1540127224503 posesor at CI seria MZ nr. 363906, eUberatä de SPCLEP 
Pacani, In cautate de reprezentant tegat (PRIMAR) at UAT - MUNICIPIUL PASCANI, cunoscând Ca fatsut In 
dectaraii este pedepsit de Codut Penat, dectar pe propria räspundere cä: 

A. UAT - MUNICIPIUL PASCANI depune Cererea de finanare cu tittut CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 
SCOALA GIMNAZIALA ,,IORDACHE CANTACUZINO" PASCANI, JUDETUL IASI, din care aceastä dectaraie 
face parte integrantä, In cadrul Programutui Operaionat Regionat 2014-2020, Axa prioritarä 3, 
Prioritatea de investiii 3.1., Operaiunea B In catitate de: 

(alegei varianta potrivitö) 

Solicitant (X) 

Solicitant - membru In cadrul Parteneriatului format din: 

completai cu lista integralö coninând denumirile complete ale partenerilor 

(Fiecare membru at parteneriatului va completa câte o Declaraie de eligibilitate)NU ESTE 
CAZUL 

Solicitant - Lider de prolect In cadrul Parteneriatului format din: 

completai cu lista integralö coninând denumirile complete ale partenerilor NU ESTE CAZUL 

B. Ctädirea pubticä/ctädirite pubtice (componentete) inctusä/e In prezenta cerere de finanare este/sunt 
urmätoarea/ te: 

ctädirea Soata  Gimnaziatä ,,Iordache Cantacuzino" situatä In tocatitatea Pacani, judeut Iai, str. 
Stefan cet Mare, nr.19, 153, P2294 

etc. <Se vor enumera toate ctädirite care sunt parte din cererea de finanare, cu adresa exactä>. NU 
ESTE CAZUL 

C. Proiectut/Ctädirea (componenta) propusä prin prezenta cerere de finanare nu au mai beneficiat de 
finanare pubticä In uttimii 5 ani Inainte de data depunerii cererii de finanare i nu beneficiazä de 
fonduri pubtice din atte surse de finanare pentru aceteai tucräri de intervenie/activitäi aferente 
operaiunii care sunt reatizate asupra aceteiai infrastructuri/acetuiai segment de infrastructurä. 

D. UAT MUNICIPIUL PASANI nu se aftä In urmätoarete situaii pe Intreg procesut de contractare: 

sä se afte In stare de fatiment/ insotvenä sau obiectut unei proceduri de tichidare sau de 
administrare judiciarä, a Incheiat acorduri cu creditorii, In cadrul proceduritor anterior menionate, 
si-a suspendat activitatea economicä sau face obiectut unei proceduri In urma acestor situaii sau se 
aftä In situaii simitare In urma unei proceduri de aceeai naturä preväzute de tegistaia sau de 
regtementärite naionate; 

sä facä obiectut unei proceduri tegate pentru dectararea sa Intr-una din situaiite de ta punctut a); 92AMPOR92 of 364
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Ghidul Solicitantului. Condi;ii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul PORI20I 71313.IIBI2IBI 

Model_B 

C) sä fie In dificuttate, In conformitate Cu prevederite Regutamentutui (UE) NR. 651/2014 at COMISIEI din 
17 iunie 2014 de deCtarare a anumitor Categorii de ajutoare Compatibite Cu piaa internä In apUCarea 
artiCotetor 107 i 108 din tratat; 

d) sä fie gäsit vinovat, printr-o hotärâre judecätoreascä definitivä, pentru Comiterea unei fraude/ 
infraCiuni referitoare ta obinerea i utitizarea fonduritor europene i/sau a fonduritor pubtiCe 
naionate aferente acestora, In conformitate Cu prevederite Codutui Penat aprobat prin Legea nr. 
286/2009, Cu modifiCärite i Comptetarite utterioare. 

SotiCitantut trebuie sä se regäseasCä In urmätoarete situaii: 

a) In Cazut sotiCitantutui pentru care au fost stabitite debite In sarCina sa ca urmare a mäsuritor tegate 
Intreprinse de autoritatea de management, aCesta va putea InCheia ContraCtut de finanare In 
urmätoarete situaii: 

I reCunoate debitut stabitit In sarCina sa de autoritatea de management pentru POR i It aChita 
integrat, ataând dovezi In aCest sens, Cu exCepia proieCtetor aftate In imptementare, pentru 
care reCunoate debitut stabitit i It aChita integrat sau Ii exprimä aCordut Cu privire ta stingerea 
aCestuia din vatoarea Cereritor de rambursare utterioare, aferente proieCtutui In Cadrut Caruia a 
fost Constatat; 
I a Contestat In instanta notifiCärite/proCesete verbate/notete de Constatare a unor debite i prin 

deCizie a instanetor de judeCatä aCestea au fost suspendate de ta exeCutare, anexând dovezi In 
aCest sens. 

b) sä fi aChitat obtigaiite de ptatä nete Catre bugetut de stat i respeCtiv bugetut toCat In uttimut an 
CatendaristiC /In uttimete 6 tuni. 

C) 	deine dreptut tegat de a desfäura aCtivitaite preväzute In Cad rut proieCtutui. 

Imobitut/imobitete care faC obieCtut proieCtutui propus prin prezenta Cerere de finanare, InCepând Cu 
data depunerii Cererii de finanare, Indeptinete/IndeptinesC Cumutativ urmätoarete Condiii: 

sä fie tiber de once sarCini sau interdiCii Ce afeCteazä imptementarea operaiunii, In Condiiite 
Ghidutui specific. 

sä nu facä obiectut unor titigii având ca obiect dreptut invocat de cätre soticitant pentru reatizarea 
proiectutui, aftate In curs de sotuionare ta instanete judecätoreti. 

sä nu facä obiectut revendicäritor potrivit unor tegi speciate In materie sau dreptutui comun. 

G. Reprezentantut tegat care Isi exercitä atributiite de drept pe perioada procesutui de contractare trebuie 
sä nu se afte Intr-una din situaiite de mai jos: 

sä fie subiectut unui conftict de interese definit In conformitate cu prevederite 
naionate/comunitare In vigoare sau sä se afte Intr-o situaie care are sau poate avea ca efect 
compromiterea obiectivitäii i impariatitäii procesutui de evatuare setecie, contractare i 
imptementare a proiectutui. 

sä se afte In situaia de a induce gray In eroare Autoritatea de Management, Organismut Intermediar 
sau comisiite de evatuare i setecie, prin furnizarea de informaii incorecte In cadrut prezentutui 
apet de proiecte sau a attor apetuni de proiecte derutate In cadrut POR. 

C) sS se afte In situaia de a Incerca/de a fi Incercat sä obinä informaii confideniate sau sa 
inftueneze comisiite de evatuare i setecie sau Autonitatea de Management/ Organismut 
Intermediar pe parcursut procesutui de evatuare a prezentutui apet de proiecte sau a attor apeturi 
de proiecte derutate In cadrut POR. 
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Ghidul Solicitantului. Condi;ii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul PORI20I 71313.IIBI2IBI 

Model_B 

d) sä fi suferit condamnäri definitive In cauze referitoare La obinerea i utiLizarea fonduriLor europene 
i/sau a fonduriLor pubLice naionaLe aferente acestora. 

H. DecLar Ca fiecare cLädire pubLicä (componentä) incLusä In cererea de finanare respectä umätoareLe 
con diii: 

CLädirea NU este incLusä pe Lista patrimoniuLui cuLturaL mondiaL (Hotärârea GuvemuLui nr.493/2004 
pentru aprobarea MetodoLogiei privind monitorizarea monumenteLor istorice Inscrise In Lista 
patrimoniuLui mondiaL, anexa A), Lista patrimoniuLui cuLturaL nationaL sau Lista patrimoniuLui cuLturaL 
LocaL din mediuL urban i ruraL (OrdinuL nr. 2828 din 24 decembrie 2015, emis de ministruL cuLturii, 
pentru modificarea anexei nr. 1 La OrdinuL ministruLui cuLturii i cuLteLor nr. 2.314/2004 privind 
aprobarea Listei monumenteLor istorice, actuaLizatä, i a Listei monumenteLor istorice dispärute, cu 
modificäriLe uLterioare); 

CLädirea nu este ampLasatä Intr-o zonä de protecie a monumenteLor istorice i/sau In zone 
construite protejate aprobate conform Legii; 

Nu s-a demarat i, respectiv, nu se va soLicita -pe Intreg procesuL de evaLuare, seLecie i 
contractare- demararea procedurii de incLudere a cLädirii pe Lista patrimoniuLui cuLturaL mondaL, 
Lista patrimoniuLui cuLturaL nationaL sau Lista patrimoniuLui cuLturaL LocaL din mediuL urban i ruraL 
(Lista patrimoniuLui mondiaL, anexa A), Lista patrimoniuLui cuLturaL nationaL sau Lista patrimoniuLui 
cuLturaL LocaL din mediuL urban i ruraL (OrdinuL nr. 2828 din 24 decembrie 2015, emis de ministruL 
cuLturii, pentru modificarea anexei nr. 1 La OrdinuL ministruLui cuLturii i cuLteLor 
nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumenteLor istorice, actuaLizatä, i a Listei monumenteLor 
istorice dispärute, cu modificäriLe uLterioare); 

CLädirea nu este utiLizatä ca Läca de cuLt sau pentru aLte activitäi cu caracter reLigios; 

CLädirea nu este o construcie cu caracter provizoriu preväzutä a fi utiLizatä pe o perioadä de pânä 
La 2 ani, nu este cLädire industriaLä, nu este ateLier sau cLädire din domeniuL agricoL, cLädirea pubLicä 
nu este utiLizatä/ destinatä a fi utiLizatä mai puin de 4 Luni pe an; 

CLädirea nu este din tipuL cLädiriLor de Locuit coLective sau asimiLate acestora. Fac excepie: 

- penitenciareLe, 
- centreLe de cazare a sträiniLor Luai In custodie pubLicä (OUG nr. 194/2002 privind regimuL 

sträiniLor, cu modificäriLe i compLetäriLe uLterioare, i Legea nr. 122/2006 privind aziLuL In 
România, cu modificäriLe i compLetäriLe uLterioare), 

- 	cLädiriLe cu destinaie de Locuine1  sociale (definite conform Legii Locuinei nr. 114/1996, 
repubLicatä), 

- cLädiriLe In cadruL cärora sunt furnizate servicii sociale (HG nr. 867/2015 pentru aprobarea 
NomencLatoruLui serviciiLor sociale, precum i a reguLamenteLor-cadru de organizare i 
funcionare a serviciiLor sociale, cu modificäriLe i compLetäriLe uLterioare), afLate In 
proprietatea pubLicä/administrarea unui UAT comunä, ora, jude, de tipuL centreLor 
rezideniaLe de Ingrijire i asistenä pentru persoane vârstnice i centreLe de primire i cazare 
pentru soLicitanii de aziL i persoane care au primit o formä de protecie In România, 

- 	cämineLe aferente instituiiLor de Inväämânt. 

1  In categoria clädirilor cu destinatie de locuinte sociale nu se includ locuintele  sociale construite prin programele A.N.L. 
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Model_B 

Proiectut flu vizeazä doar 0 uflitate de ctädire (0 zoflä/ 0 parte a ctädirii, un etaj sau ufi apartamefit 
difltr-o ctädire, chiar dacä aceasta este coflceputä/coflceput sau modificatä/modificatä pefitru a fi 
utitizatä/ utitizat sepa rat); 

In cazut in care aflumite suprafee din tereflut aferefit imobitutui au fost Iflchiriate/ date in fotosiflä 
gratuita/coflcesioflate unor persoane juridice, este IfldepUflitä cofldiia ca respectivete Umite ate 
dreptutui de proprietate sä flu fie iflcompatibite cu reatizarea activitäitor/ imptemefltarea 
proiectutui; 

In cazut in care in ctädire existä spaii/uflitai de ctädire lflchiriate/date in fotosiflä 
gratuita/coflcesioflate unor persoane juridice, ocupanii (persoaflete juridice) au fost setectai 
prifltr-o procedurä trafisparefita i flediscrimiflatorie, cofiform tegistaiei in vigoare i suprafaa utitä 
aferefltä acestor spaii/uflitai de ctädire flu depäete 10% din suprafaa totatä utitä a ctädirii. Prifl 
excepie, in cazut in care in ctädire existä spaii/uflitai de ctädire lflchiriate/date in fotosiflä 
gratuita/coflcesioflate unor persoane juridice, pefitru a fi utitizate pe 0 duratä Umitatä in cursut unei 
zite/säptämâfli/tufli, in vederea desfäurärii unor activitäi sportive, cutturate, educaioflate sau 
recreative, ocupaflii (persoaflete juridice) au fost setectai prifltr-o procedurä trafisparefita i 
flediscrimiflatorie, cofiform tegistaiei in vigoare, i activitatea desfäuratä de persoaflete juridice 
respective flu afecteazä activitatea priflcipata/ fuflciuflea ctädirii pubtice. 

Proiectut flu a fost lflcheiat/e in mod fizic sau imptemefltat ifltegrat lflaiflte de depuflerea cererii de 
fiflaflare cu tittut CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA GIMNAZIALA ,,IORDACHE 
CANTACUZINO" PASCANI, JUDETUL IASI,In cadrut POR 2014-2020. 

Dectar cä proiectut flu iflctude activitäi care au fäcut sau ar fi trebuit sä facä obiectut unei proceduri de 
recuperare In urma transferutui unei activitäi de producie In afara zonei vizate de program. 

ifleteg cä In cazut modificärii cofldiiitor de etigibititate pe perioada procesutui de evatuare, setecie i 
contractare, cererea de fiflaflare va fi respinsä. 

Ifleteg cä once situaie, eveniment ori modificare care afecteazä sau ar putea afecta respectarea 
cofldiiitor de etigibititate apticabite meflioflate In Ghidut soticitantutui (generat i specific) vor fi aduse 
ta cuflotifla AMPOR/Ol In termen de cet mutt 5 zite tucrätoare de ta tuarea ta cuflotifla a situaiei 
respective. 

inteteg cä, utterior cofltractarii proiectutui, modificarea cofldiiitor de etigibititate este permisä numai In 
condiiite stricte ate prevedenitor contractuate, cu respectarea tegistaiei In vigoare. 

Dectar cä activitäite propuse In cadrut proiectutui nu reprezintä ajutor de stat, conform tegistaiei In 
vigoare. 

inteteg cä, uttenior imptementänii proiectutui, se vor asigura chettuietite de operare i mentenanä a 
obiectivutui de investiii din proiectut ce face obiectut prezentei cereri de finanare pe toatä durata de 
durabititate a contractutui de finanare. 

Data:03.08.2018 	 Semnätura: 

Nume, prenume PANTAZI DUMITRU 
Semnötura reprezentantului legal at solicitantulu! 

PANTAZI 
DUMITRU 

Digitally signed by 
PANTAZI DUMITRU 
Date: 2018.08.03 
11:46:47 +03'00' 
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Ghidul Solicitantului - Condi;il specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte Cu titlul 
PORI20I 6/3/3.1/B/1/7REGIUNI i PORI20I 6/3/3. IIBIIIBI 

Model H 

Declaratie 
privind eligibilitatea WA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul 

proiectului propus spre finantare din instrumente structurale 

[Aceastä declararie se completeazä de cätre reprezentantul legal at solicitantului. Dupö completare, fiieru1 se salveazä th format PDF, se semneazä digital de 
cätre reprezentantul legal at solicitantului 0 se IncarcJ In MySMIS, to Intocmirea fi depunerea cererii de finanare] 

Datele de identificare a persoanei juridice 

Codul de identificare: 4541360 

Den umirea: UAT - Municipiul Pacani 

Domiciliul fiscal: judetul lai. Municipiul Pacani, str. Stefan cel Mare, nr. 16 

B. Datele de identificare a proiectului 

Titlul proiectului: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA GIMNAZIALA ,,IORDACHE 
CANTACUZINO" PASCANI, JUDETUL IASI 

Numele programului operational: Programul Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritar5 3 - Sprijinirea tranziiei c5tre o economie cu emisii sc5zute de carbon 

Prioritatea de investiii 3.1 - Sprijinirea eficienei energetice, a gestion5rii inteligente a 

energiei i a utiliz5rii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in 

cl5dirile publice, i in sectorul locuinelor 

Operaiunea B - C15diri Publice 

Data depunerii proiectului: 04.07.2017 

C. UAT - Municipiul Pacani, solicitant de finantare 

pentru proiectul menionat mai sus, Ia Agenia pentru Dezvoltare Regional5 Nord-Est , din 

Programul Operational Regional 2014-2020, in conformitate cu prevederile Codului fiscal, 

declar c5 sunt: 

persoanã neInregistratã in scopuri de WA, conform Codului fiscal 

0 persoanã Inregistratã in scopuri de WA, conform Codului fiscal 

D. UAT - Municipiul Pacani, solicitant de finantare 

pentru proiectul menionat mai sus, Ia Agenia pentru Dezvoltare Regional5 Nord-Est , in 

conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar c5 pentru achiziiile din cadrul proiectului 

cuprinse in tabelul de mai jos WA este nedeductibil5 potrivit legislaiei naionale in domeniul 

fiscal i nerecuperabil5 conform prevederilor art. 69 aIm. (3), litera c) din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/20131. 

ReguLamentuL (UE) nr. 1303/2013 de stabiLire a unor dispoziii comune privind FonduL european de dezvoLtare 
regionaLä, FonduL sociaL european, FonduL de coeziune, FonduL european agricoL pentru dezvoLtare ruraLä i FonduL 
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Ghidul Solicitantului - Condi;il specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte Cu titlul 
PORI20I 6/3/3.1/B/1/7REGIUNI i PORI20I 6/3/3. IIBIIIBI 

Model H 

Nr. Scopul achizitiei I 
Obuectul achuzutueu 

Crt. Actuvutatea prevazuta in cadrul prouectuluu 

 Servicii de proiectare 	i inginerie Semnare 	i derulare contract de proiectare si 

necesare 	elaborarii 	cererii 	de inginerie 

finanare 

 Achizitie Servicii de conSultanta Derulare contract preStari Servicii ConSultanta 

 Servicii de proiectare 	i inginerie Semnare 	i derulare contract de proiectare Si 

necesare 	 implement5rii inginerie 	(documentatii 	necesare 	dup5 

proiectului semnarea contractului de finanare) 

 Achiziie 	Servicii 	de 	aSiSten5 Semnare 	i derulare contract de aSiSten5 

tehnic5 din partea proiectantului tehnic5 din partea proiectantului. 

5 Servicii de aSiSten5 din partea Semnare 	i 	derulare 	contract 	de 	aSiSten5 

dirigintelui de 	antier tehnic5 din partea dirigintelui de 	antier. 

 Execuie Iucr5ri de conStrucii 	i Semnare 	i derulare contract de Iucr5ri 

dot5ri 

 Servicii 	de 	informare 	i Semnare 	i derulare contract de Servicii de 

publicitate publicitate Si informare 

Pantazi Dumitru - Primar 

PANTAZI Digitally signed by 
PANTAZI DUMITRU 

D UMITRU Date: 2018.05.18 
09:51:19 +0300' 

european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabiLire a unor dispoziii generaLe privind FonduL european de 
dezvoLtare regionaLä, FonduL sociaL european, FonduL de coeziune i FonduL european pentru pescuit i afaceri maritime 
i de abrogare a ReguLamentuLui (CE) nr. 1083/2006 aL ConsiLiuLui, pubLicatIn JurnaLuL OficiaL aL Uniunii Europene nr. 

L347/320 din 20.12.2013 
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Lista semnaturilor 

1. Semnat in data de 2018.05.18 09:51:19 EEST de catre PANTAZI DUMITRU. 
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PANTAZI 	 Digitally signed byPANTAZI 
DUMITRU 

D U M ITRU 	Date: 2017.07.0309:15:20 +0300 	 t5i 

PARTEA I 
Anul XIV - Nr. 326 bis 	LEGI, DECRETE, HOTARARI SI ALTE ACTE 

Joi, 16 mai 200 

 

Nr. 
HOTARAR! ALE GUVERNULUI ROMANIE! 

1.354/2001. - Hotãrâre privind atestarea domeniUlUi 

public at judeului tai, precum ci at municiplilor 

oracelor si comunetor din judetul lad 

HOTARAR ALE G,UVERNULU1 ROMANIEI 

GUVERNUL ROMANIEI 

H OTA RARE 
privind atestarea domeniulUi public al judeuui Iai, 

precum si a municipillor, oraeIor si comuneor din judeul lai*) 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României ci ale art. 21 
aIm. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicà si regimul juridic 

at acesteia Cu completànte ulterioare, 

Guvernul României adoptà prezenta hotàrâre. 

Articol unic. - Se atestà apartenenta Ia domeniul public at judelutui 
Iasi,precum si at municipiltor, oracelor si comunetor din ludelul ladi:a bunu-
rilor cuprinse in anexete nr. 1-90 care fac parte integrantà din prezenta 

hotárâre 
PRIM-MINISTRU 

ADRIAN NASTASE 
ContrasemPaZa 

Ministrul administraliei publice, 
Octav Cozrnâncä 

p. Ministrul finantelor publice, 
Gheorghe Gherghifla, 

secretar de stat 

Bucuresti, 27 decembrie 2001. 
Nr. 1.3k 

a fost publicatà In Monitorul Oficiat at României 

nr. 326 din 16 mat 2002T 	reprO 1s6. si  in acest numr bis. 

I 
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ANEXA Nr. 2 - lnvéntarUl bunUrilOr care aparPfl domefliUlul 
public al ConsiliUlUl Local al mUfliCiPiulU lai 

................. 3  

ANEXA Nr. 3 - lnvefltarul bunUrilOr care aparin domeniUlUl 
public al ConSiliUlUl Local al mufliciPluith PaCani

.......... 371 

ANEXA Nr. 4 - lnvefltarul bunUrilOr care apartin domefliUlU 
al oraUlUi HAMU ................... public al ConSiliUlUl Local 	

443 

partin domefliUlUl 
ANEXA Nr. 5 - lnvefltarUl bunurilOr care a  

Local al oraulUl Tãrgu FrumoS..... 
public al ConsiliUlul  
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MueN NITORUL 
AL 

  

Anul XIV - Nr. 326 bis 

PARTEA I 
IiOTARAR1 SI ALTE ACTE 

LEGI, DECRET = 

Jol, 16 mal 2002 

ANEXA Nr. 2 - InventarUl bunUtilOr care 
aparifl domefliUlul public al muniCiPiulUl 

lai 
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I 
MONITO-RUL OFICIAL 

AL 

ROMANJET 
Anut XIV - Nr. 326 bis

PARTEAI 
LEGI, DECRETE, FIOTARARI Si ALTE ACTE 	

Jol, 16 mai 2002 

ANEXA Nr. 3 - Inventarul bunurilor care 
aparn domeniulul pubtic at municipiutui 

Pascani 
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ROMANIA 
JUDETUL: lASt 

MUNICIPIUL PASCANI 
CONSILIUL LOCAL 

privind aprobarea dorneniulul public at Municipiului PascanUudetul last 

Con si/lu! Local a! Municipiului PascanUudetul 
lasi: 

Avand in vedere inventarul intocmit de Comisia 
speciala organizata in acest scop de Consiliul local a! municipiulul Pascani: 

In con formitate Cu prevederile Leg!i nr.213 din 
24.X1. 1998,pril/ind proprietatea publica si regimuijuridic al acesteia; 

In baza Normelor teh nice pen tru intocmirea in-
ventarului bun un/or care a/ca fuiesc dorneniul public al comunelor, oraselor, mu- 
nicipiilor sI judetelor aprobate prin H. G.,nr. 548 din 8 julie 1999; 

In con formitate cu prevederile art. 20,liLg din 
Legea nr. 69/1991,republicata,pnivind administratia publica locala; 

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991,repu- 
blicata; 

HOTARASTE: 

Art.1, Se insuseste proprietatea publica a 
Municipiului Pascani, conform inventarului din anexa nr. 1,parte integranta a pre- 
zentel hotarari 

Art.2. Secretarul municipiului Pascani va 
comunica in co pie prezenta hotarare si inventarul bunurilor din domenlul public 
a! municipiulul Pascani : 

Prefeciuriijudetului las!; 
- Consiliuluijutleteafl las!; 
- Prirnarulul municiplulul Pascani; 
- Serv.urbanism,sistematlzare; 
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- Servbuget-contabi1itae; 

PRESEDINTE DEEpINTA, 
Cons flier 	L%ecZ/cLf 	k2/fl' 

Contrasem neaza, 
SECRETAR, 

ZUZAN MIRCEA 

Ic 

Din 2 08.1999 

373 
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3 	 0 	 IINSUSIT DE CONSILIUL LOCAL PASCAM 
PRIN HOTARAREA NR33/23.08.1999 

PRIMAR, 
NECULAL JjtATOI 

zzf -' s 
A DRUMURI COMUNA 

LEXECINALE STRAZI CU TROTUAREL! 
&FERENTE ,P4SAJE PODURILE PODETELE PRECIJM SI \ 

ZONELE DE PROTECTIE A ACESTORA 	 :. 

ORASUL PASCANI 

AnnE Situatia 
Nr. Codul de Denumirea bunulni Elemente de identifleare dobndirii 

snu din 
Valoarea jundicä 

actualä Crt clasificare In foIosinA uC 
inventar - 

L 1.17.2 Aleea,,1.DECEMBRIE 1918" 

4 
L=364rn;14m;S1465mp;Beton asfaltic 

- 5 
1968 

6 
- 	1043212,29 

7 
Prop.publicà 

-din str. lzvoarelor i str. Mihai .Eminescu 
-Trotuare 1atera1e;betonn1 026, im 
- Alei laterale:beton1825,2mp 
- Indicatoare de circulatie:2 buc.  

2. 1.3.7.2 Aleea ,,22 DECEMBRIE,, L298,5m;1'6m;S"1 791 mp;Beton asfaltic 1968 570171,92 Prop.publicã 

-din str. Vasile. Alecsandri In str. 22 Decembrie 
- Trotuare laterale; beton =199,5 mp 
-parcare laterala beton asfaltic"520mp.  

Aleea ,,CALEA 1ASULUI,, L287m;15m;S1 435mp balast din Calea Romanului 19.68 85660,17 Prop.publicã 

in str. Sudului  

- 	 • 0 
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56 

1.6.2 

1.6.2 
1.6.2 

2 
TOTAL COALA GENERALA BLAGESTI 
Construce 5coala gen.Lunca 
Teren aferent 
Construc 	magazie 
Constructie WC 
TOTAL SCOALA GENERALA LUNCA 
Construce Scoala gen.Sodomeni 
Terenaferent 
Constructie gràdinita Sodomeni 
Construce atelier coa1á 
Constructie magazie 
Construce WC 
TOTAL SCOALA GENERALA SODOMENI 
Constructie $coala gen.Gàteti 

 Teren aferent 
Construce atelier §coald 
Constructie magazie 
Constmctie WC 
TOTAL SCOALA GENERALA GA5TESTI 
Constructie $coala gen.Boteni 

 Teren aferent 
TOTAL SCOALA GENERALA BOSTENI 
Constructie Scoala gen nr 2-I Creangã 

 Teren aferent 
Constructie magazie 
Constructie WC 
Constructie grãdinia 
TOTAL SCOALA GENERALA I.CREANGA 
Constructie Scoala gen.nr.3-LCantacuzino 

 Teren aferent 
Constmcie atelier+salä de sport 
TOTAL 5COALA GENERALA LCANTACUZINO, 

3 
_____________ 

Str.M.Viteazu, nr. 172, S=925mp 
S=6376mp 
S87mp 
S30mp 

4 

1930-1967 
1930 
1967 
1967 

5 
75.539.647 

536000 
63760000 

5000 
1788 

6 

Prop .pub1ic. 
Prop.pub1ic ii 
Prop.publicä 
Prop.publicä 

01 

627. 
628.. 

 
 

 
 
 
 
 

1.6.2 

1.6.2 
1.6.2 
1.6.2 

__________________________ 
Str.13 Decembrie, nr.22, S=477,5mp 
S=10353mp 
S=1 8 imp 	. 
S135rnp 
S69mp 
S=16mp 

Str.Pietri, nr.3,S913mp . 
S19772mp 
S=7 imp N. 
S306mp 
S46mp 

______________ 
Str.I.Creangã, nr.45, S427mp 
S=2614mp 

____________________________ 
Str Dr Vodä, nr 55, S=746,55mp 
S=847 imp 	 . 
S=58,9lmp 
S33,55mp 
S=150,5mp 

S6099rnp 
S=3 1 1,22mp 

_______ 
1962 

 1962 
1973 
1978 
1962 
1962 

_______ 
1962 
1962 
1979,, 
1984 . 
1962 

_______ 
1977 
1977 

_______ 
1934 
1934 
1974 
1974 
1952 

_______ 
1963 
1963 
1972 

261000 I
103530000 

138100 
96300 
20000 

5000 

583078 
197720000 

20000 
20000 

4000 

359473 
26140000 

26.499.473 
491308 

423550000 
15500 

EF 
10000 
27600 

1865667 
609900000 

39922.7 
 612.164.894 

64.302.788  

104.050.400  

198.347.078  

424.094.408  

Prop.publicä 
Prop.publicä 
Prop.publicä 
Prop.pub1ic 
Prop.publicd 
Prop.publicã 

p.pub1ica 
Prop.publicä 
Prop.pub1ic 

ppub1ica 
Prop.publicã 

Prop.publicä 
Prop.publicä 

pp!i1cà 
Prop.publicä 
Prop.pub1ic 
Prop.publicã 
Prop.publicã 

Prop.publicã 
Prop .publicã 
Prop.publicã 

 1.6.2 

1.6,2 

1.6.2 
1.6.2 
1.6.2 

 
 
 

64 
641. 

 
 

644 

1.6.2 

162 

1.6.2 
1.6.2 
1.6.2 

1.6.2 

 
 
 
 

 
 
 
- 

1.6.2 
____ 
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Lista semnaturilor 

Semnat in data de 2017.07.03 09:15:20 EEST de catre PANTAZI DUMITRU. 
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3,9 

ROMANIA 
JUDETUL IASI 

MUNICIPIUL PASCANI 
CONSILIUL LOCAL 

PANTAZI 	Digitally signed by PANTAZI 
DUMITRU 

D UM ITRU 	Date: 2017.07.0309:10:16 +0300 

HOTARARE 

privind transmiterea in administrarea Consiliilor de 
administratle a urntatilor de invatamint preuniversitar din 

municipiul Pascani, a terenurilor si cladirilor in care acestea 
isi desfasoara act!vitatea , aflate in domeniul public a! 

municipiului Pascani 

Cons iliul local al Municipiului Pascani, judetul lasi; 
Avand in vedere referatul nr. 6292 din 26.03.2004 al 

Serviciului urbanism, tehnic, disciplina in constructii, patrimoniu si 

achizitii publice; 
in conformitate cu prevederile art. 1 si 3 din Legea 

nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia; 
Avand in vedere prevederile pet. 1 din Hotararea nr. 

103 1/ 14.12.1999pefltrU aprobarea Normelor metodologice privind 
inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alc!atu.iesc domeniul 
public al statului si al unitatilor administrative - teritoriale; 

in conformitate cu prevederile art. 38 lit.(g) si art. 125 
aim. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala; 
In terneiul art. 46 alin.(l) din Legea Administratiei 

publice locale nr. 215/2001, 
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- Inspectoratului Scolar lasi; 
- Mass media. 

PRESEDINT! DESED 
CONSILIERMihai C 

I A 
II 2 

Nr. 23 
Din 31.03.2 

A 
oaia 

CONTRM 
SECRI 

Mirce 

II OTARASTE: 

Art.1. Se transmite in administrarea Consiliilor de 
administratie a unitatilor de invatamint preuniversitar din 
municipiul Pascani a terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara 
activitatea unitatile de invatamint prevazute in anexa nr. 1, parte 
integranta a prezentei hotarari. 

Art.2. Predarea - primirea , ca rnijloace fixe, se va face 
pe baza de protocol specificandu-se suprafata construita 
desfasurata a constructiilor si a anexelor, cat si suprafata terenului, 
protocol incheiat intre Consiliul Local si fiecare unitate scolara. 

Art. 3 Consiliile de administratie a unitatilor de 
invatamant preuniversitar , raspund de administrarea in bune 
conditii a imobilelor in care acestea isi desfasoarn activitatea. 

Art.4. Primarul rnunicipiului Pascani, Serviciul 
urbanism, tehnic, disciplina in constructii, patrimoniu si achizitii 
publice si Biroul financiar - contabil vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Art.5. Serviciul administratie publica locala va 
comunica in copie prezenta hotarare: 

- Prefectului Judetului lasi; 
- 	Consiliului judetean lasi; 
- Primarului Municipiului Pascani; 
- Biroului patrimoniu; 
- Unitatilor scolare; 
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	 IRS 

ANEXA NR. 1 
La llotàrârea nr. 23 

Din 31.03.2004 

RSITAR 

 Gràdinia cu program prelungit nr. 1. 
 Grãdinita cu program prelungit nr. 2 
 Grädinia cu program prelungit nr. 3 
 Grãdinia cu program prelungit nr. 4 
 Grãdinia cu program normal Gâteti 
 Gradinita cu program normal Boteni 
 Scoala generalá Blágeti 
 5coala generalã Lunca 
 5coala generalà Sodomeni 
 5coala generalà Gâteti 
 5coala generalä Boteni 
 5coala generalä nr. 2 ,,Ion Creangá" 
 5coala generalã nr. 3 ,,Iordachi Cantaci 
 5coala generalá nr. 5 ,,Nicolae lorga" 
 Scoala generalã nr. 6 ,,Mihai Busuioc" 
 Liceul Teoretic ,,Mihail Sadoveanu" 
 Grip 5colar CFR ,,Unirea" 
 Liceu Teoretic ,,Miron Costun" 
 Casa Corpului Didactic 

,, 
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prezentata 

Consiliul Local al municipiului 
darea in administrarea 
versitar din municipiul Pascani, 
tatea, aflate in patrimoniul 

nsiliul de administrare a 
1>,' 	primeste in 

si desfasoara activitatea. 
e baza de protocol specificandu-se 
cat si suprafata terenului, 

i Si fiecare unitate scolara si 

Si unitatilor de invatamant 
Educatiei si Cercetarii, 

invatamant preuniversitar se 
V Si activitatile conexe acestuia. 
administrarea si functionarea 

de stat din municipiul 

c 	i€*c2 
J4J giVt4'7  

Consiliul Local al municipiului Pascani 
Strada Stefan cel Mare nr.7 

/2 Z) 

LJ.ejl/ Scola 	!7i/ // 	• 
L;J 

:cth /22.12. 2004' 

PROTO!C OL 

Inchelat astazi 
	3. /2 	7 2 

Intre: 
1.Consiliul Local a! municipiului Pascani, judetul 1as, reprezentat de Neculai Ratoi in 

calitate de Primar si Florica Neica, Contabil Sef. 
Si 

2.Lkeu1 I Scoala 	 ,v,4? 3 
dePpDf. COA/76' vE.A/7/A1  

In baza Hotararil Consiliului Local Nr.23 adoptata d 
Pascani la sedinta din data de 31.03.2004 ,se procedeaza la pi 
Consilhilor de administratie a unitatilor de invatamant preiu 
a terenurilor si cladirilor in care acestea isi desfasoara acti' 
public al municipiului Pascani. 

Consiliul Local a! municipiului Pascani preda Si C 
L nA  iceu1i4 / Scolii 6eP.I2 A/,Q 3. j,,'w/ C 
administrare terenurile si cladirile in care unitatea scolara 

Predarea - primirea , ca mijloace fixe, se va face 
suprafata construita desfasurata a constructiilor si anexeloi 
protocol incheiat intre Consiliul Local al municipiului Pasca] 
Centrul Financiar. 

Schimbarea destinatiei bazei materiale a institutii] 
preuniversitar se poate realiza numai cu avizul Ministerul 
conform art. 1 (4.4) din O.U.G nr. 30/2000. 
Prin destinatia bazei materiale a institutiilor si unitatilor 
intelege utilizarea acesteia pentru procesul iustructiv - educ 

Consiliul Local a! municipiului Pascani va asignn 
tuturor institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversit 
Pascani, confo 	r. 167 din Legea nr. 84 / 1995. 00 c 	 C? & 

0 	 e4 

IRECTOR, 

PH 

CONTABIL SEF, 
Florica Neicj,,/ 
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5c 79"/ 6v 

ANEXA NR.1 

}& Cod Denumirea 
bunulni 

Suprafata 
mp 

Elementede 
identifrcare 

Aiu1 
dobndhii 

Valoare de 
inventar 

Situatia 
juridica 

crt. de 
clasific -adrësa (a d4rii in lei 

are __________ -vecinatati foIointa) - - ____________ 

3 4 7 8 
1 2 

' 
pLJt/ 

- 

eoA/7 1 

, 5ed1 
CjT 

1 

pith  

PROF, (,9/V7'1 4v71; ; 

& &th c 	 ec c€MZ 
Jf9C 	tt/1 
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MufllCiplUI Pascani 	 / 	Scoala ( 

Strada Stefan  Vel Mare, nr.16 

Nr. 

azhkla ,,Iordache Cantacuino" Pacani 
;frtda Stef n eel Mare, nr. 19 

ACT &DITIONAL Nr. 1 

La Protocolul inregistrat Ia Consiliul Local al municipiUlui Pascan sub nr. 20.14 1/29.12.2004 Si La 

Scoala Gimnaziala ,,Iordache CantacuzinO" Pascani inregistrLt sub 
nr. nr.837/22.12.2004  

Preambul 
Avand in vedere: 

I 	- 	- Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publica, a 

- 	Legea nr. 215/2001 administratiei locale republicata si acti 

- Hotararea Consiliului Local Pascani nr. 23/31.03.2004, 

Consiliilor de administratie a unitatilor de invatamant preuniverSitar d 
a cladirilor in care acestea isi desfasoara activitatea, aflate indomeniul 

- Hotararea consiiului Local Pascani nr. 158/29.11.2012 r 
aferente bunurilor propnetate publica a Unitatii AdminiStratiV T 
Consiliul Local a Municipiului Pascani, judetul lasi; 

- Dispozitia nr. 235/18.01.2013 emisa de Primarul Mun. 
tuturor elementelor din Protocoalele de predare primire a bunuril4 
Pascani, transmise in administrarea institutiilor publice din subordir 

frS' 11 	1'. 1 

vind transmiterea in administrarea 
municipiul Pascani, a terenurilor Si 

blic al municipiului Pascani; 
rind ajustarea valorilor de inventar 
toriala Pascani, insusite de catre 

ipiului Pascani privind rectificarea 
proprietate publica a municipiului 

a Consiliuiui Local al Municipiului 

Pascani cu datele din tIUL nr. 1' izi.i j. .v 
- Hotararea Consiliului Local Pascani nr. 40 din 28.02.2013, privind aprobarea organizàrii retelei 

colare de vãAmnt preuniversitar de stat de pe raza municipiulu Pacani i aprobarea de denumire 

pentru unitãiile de Invànlflt de stat i particular in  anul colar 2 13-2014, s-a incheiat prezentul act 

aditional care cuprinde urmatoarele modificari si completari 

Art.I 

La punctul 1 din protocolul de predare nr. 20. 141dm data c 
22.12.2004 proprietar este Municipiul Pascani reprezentat 

Primar al Municipiului Pascani si Consilier juridic Mirce 

Municipiului Pascani 
La punctul 2 din protocolul de predare nr. 20.I41din data c 
22.12.2004 denumirea institutiei de invatamant, in calita 
Gimnaziala ,,Iordache CantacuziflO" Pascani " reprezent 
Presedinte al Consiliului de Administratie al scolii si Gavrilas 
Anexa la protocolul nr. 20.141din data de 29.12.2004 si 837 

Cu anexa nr. I parte integranta a prezentului act aditional. 
Art.I1. Cu data semnarii prezentului protocol Consiliul d 

,,Iordache Cantacuzino" Pascani are obligatia de a incheia contra 
electrica, gaze naturale, apa, canal, salubritate). 

Art.111. Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,lor 
de administrarea in bune conditii a imobilelor priiite in administrare 

Prezentul proces verbal s-a inchei1\ astazi 

un exemplar pent 	cel 

Scoala GiMju 

Primar 
CL 

Labontu Ange ca 	Postolacin Silvia 

29.12.2004 Si nr. 837 din data de 
Ing Dumitru Pantazi in calitate de 
Zuzan in calitate de Secretar al 

29.12.2004 Si nr. 837 din data de 
de administrator este ,. Scoala 

de Simion Daniela in calitate de 
liana, Administrator Fin anciar. 
n data de 22.12.2004 se inlocuieste 

Administratie al Scolii Ginma.ziale 
Cu ftimizorii de utilitati (energie 

Cantacuzino" Pascani raspunde 

in 2 (doua) exemplare cate 

mtacuzinO" Pascani 
r1C 	('orzi 
	qA;de Administratie, 

Sinnoi 

Finaciar 
Gavrilas Liliana 

2 
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Anexa nr. 1 

INENTARUL 

Bunurilor proprietate publica a municipiului Pascani care 
Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale ),Ior(L 

si in care acesta isi desfasoara activitatea Scoala Gimnaz 
Pascani 

transmit in admimstrarea 
Cantacuzino" Pascani 

i ,,Iordache Cantacuzino" 

Nr Cod de Denumirea I Suprafata Elemente de identifcare Valoare Situatia 

crt clasificare bunului mp  Lei RON juridica 

1 Teren 6.099 Str. Stefan ccl Mare, nlr.19 346.374 Prop. 
Publica 

2 1.6.2. Constructie 1.126,92 SIr. Stefan eel Mare, nr.l9 2.071.696 Prop. 

Scoala _____ ___________ 
Publica 

3 1.6.2. Constructie 311,22 Str. Stefan eel Mare, n.19 256.408 Prop. 

Atelier+ 
Publica 

Salade 
sport  

4 1.6.2. Constructie 857,80 Str. Stefan eel Mare, 1 r.19 1.530.850 Prop. 

Sala de Publica 

sport  

Scoala Gimnaziala ,,Iordache Cantacuzino" Pascani 

Psedzitc 1 CousiliuIui de Administratie, 	 r Financiar, 

iShiiioii, Dardela 
	 Liliana 4) 

Al 
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Municipiul Pascani 
Strada Stefan eel Mare, nrJ6 
Nr. 3/ / 72 

Scoala Gimnazitla ,,Iordache Cantacuzino" Pascani 
Strda Stefan eel Mare, nr. 19 

/J Ji/4 

ACT AIMTIONAL Nr. 2 
La Protocolul inregistrat Ia Consiliul Local al municipiului 

Scoala Gimnaziala ,,Iordaehe Cantacuzino" Pascani ii 

Preambul 
Avand in vedere: 
- 	Legeanr. 2131 1998 privind bunurile proprietate publica, a 

- 	Legea nr. 215/2001 administratiei locale republicata si actu 
- 	Hotararea Consiliului Local Pascani nr. 23/31.03.2004, 1 

Consiliilor de administratie a unitatilor de invatamant preuniversitar di 
a cladirilor in care acestea isi desfasoara activitatea, aflate indomeniul 

- Hotararea consiliului Local Pascani nr. 158/29.11.2012 p 
aferente bunurilor proprietate publica a Unitatii Administrativ T 
Consiliul Local a Municipiului Pascani, judetul Jasi; 

- Dispozitia nr. 235/18.01.2013 emisa de Primarul Municipiul 
elementelor din Protocoalele de predare primire a bunurilor propric  
transmise in administrarea institutiilor publice din subordinea Consilii 
datele din HCL nr. 158/29.11.2012; 

- Hotararea Consiliului Local Pascani nr. 20/31.01.2014, 1 
colare de InvãtAmãnt preuniversitar de stat de pe raza municipiuh 

pentru unitàle de Invàtámãnt de stat i particular in anul colar 2014-i 
- Hotararea Consiliului Local Pascani nr. 151/31.10.2014, 1 

proprietate publica a Municipiului Pascani transmise in administrare; 
- Hotararea Consiliului Local Pascani nr. 152/30.10.2014, priv 

Municipiului Pascani a bunurilor realizate prin lucrari de investitii, s-a 
Intre: 

Municipiul Pascani reprezentat de Ing. Dumitru Pantazi av 
Pascani Si Consilier Juridic Mircea Zuzan avand functia de 
calitate de proprietar Si 
Scoala Gimnaziala ,,Iordache Cantacuzino" Pascani repre 
de Presedinte al Consiliului de Administratie al scolii si Gavri] 

Art.! Anexa nr. 1 laprotocolul nr. 20.141/29.12.2004 si nr. 8371 
in anexa nr. 1 parte integranta a prezentului act aditional. 

Art.!! Restul dispozitiilor din protocolul nr. 20.141/29.12.200 
aditional nr. 1 la protocol raman valabile. 

Prezentul act aditional s-al incheiat astazi 21z 

un exemplar pentru fiecare parte. 

Municipiul Pascani 	 Scoala 

Primar, 	 Secretr, 	/ 
Igg.Dumitimpantazi Cons juridic uzan rcea 

Directia Ecénomica, 	Comp. Patrimoniu, 
Labontu Angelica 	Apetrei Alexandru 

sub nr. 20.141/29,12.2004 Si Ia 
t sub nr. ur. 837/22.12.2004 

vind transmiterea in administrarea 
municipiul Pascani, a terenurilor si 
blic al municipiului Pascani; 
'md ajustarea valorilor de inventar 
toriala Pascani, insusite de catre 

Pascani privind rectificarea tuturor 
to publica a municipiului Pascani, 
ii Local al Municipiului Pascani cu 

vind aprobarea organizãfli retelei 
Pacani §i aprobarea de denumire 
15; 
vind modiflcarea valorii bunurilor 

insusirea in proprietatea publica a 
iat prezentul act aditional 

functia de Primar a! Municipiului 
cretar a! Municipiului Pascani in 

itat de Simion Daniela in calitate 
Liliana, Administrator Financiar. 
12.2004 va avea forma prezentata 

si nr. 837/22.12.2004 Si din actul 

in 2 (doua) exemplare cate 

a ,,Iorthicliè Ciitacuzino" Pascani 
al ConsiIulhi de Administratie, 

SindbnDaniela 

Administrator Finaciar 
Gavrilas Liliana 

116AMPOR116 of 364



Scoala Gimnaziala ,,Iordache 

Preediñte al Consiliului de Administratie, 
Simiofl Daela rn 

'J 
f 

. 	.1 

Financiar, 
iliana 

Anexa nr. 1 

INENTARUL 

Bunurilor proprietate publica a municipiului Pascani care 
Consiliului de administratie a! Scolii Ginmaziale ,,Iorda 

si in care acesta isi desfasoara activitatea Scoala Gimnazi 
Pascani 

transmit in admimstrarea 
Cantacuzino" Pascani 
,,Iordache Cantacuzino" 

Nr Cod de Denumirea Suprafata Elemente de identi icare Valoare Situatia 

crt clasificare bunului mp ______ Lei RON juridica 

1 Teren 6.099 Str. Stefan eel Mare, r i.r.19 346.3 74 Prop. 
Publica 

2 1.6.2. Constructie 1.126,92 Str. Stefan eel Mare,: r.19 2.078.196 Prop. 

Scoala  Publica 

3 1.6.2. Constructie 311,22 Str. Stefan eel Mare,: r.19 256.408 Prop. 

Atelier+ Publica 

Sala de 
sport  

4 1.6.2. Constructie 8570 Str. Stefan eel Mare, r Lr.19 1.530.850 Prop. 

Sala de Publica 
sport  

5 1.6.3.2. Imprejmuire - Str. Stefan ccl Mare nr. 13 76.567,81 Prop. 
Scoala Publica 

lordache 
Cantacuzino  
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SEFBIROU 	- 
EC. GABIHARTAN 

CONSILIER 
JR. MIHAI ( 

6-/I/c2 /1 e7/ 

ROMANL& MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI 

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI 1A51 
Str. Nicolae Balcescu nr. 26; Telefon 0232/ 268014; Fax 0232/ 

DECIZIA nr. 668 

Prof. Dr. Camelia Gavrila, inspector scolar general a! Inspectoratului Scolar al 
Judetului lasi; 

Avand in vedere referatul nr.7122/2007 prin care Ec. Gabi Hartan, sef birou plan 
solicita emiterea deciziei de reorganizare a retelei scolare a judetului lasi, pentru anul 
scolar 2007/2008; 

Avand in vedere ca sunt necesare modificarj in reteaua scolara, determinate de 
transformarea unor unitati scolare si desfiintarea unor unitatj cu efective sub limitele 
prevazute de lege; 

Avand in vedere prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, art.7 din 
Legea nr. 84/1995, Legii nr.128/1 997, Decretul nr.31/1954, O.M.Ed.C. nr. 577/2006 si 
avizul consiliu!ui local pentru ftinctionarea unitatilor scolare cu personalitate juridica; 

In temeiul Regulamentului de organizare si functionare a inspectoratelor scolare; 

DECIDE: 

Art. 1 Cu data de 1.09.2007 se reorganizeaza reteaua scolara a judetului lasi si 
functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica si structurile aferente: 

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica 	Unitatile de invatamant arondate, fara personalitate juridica 

SCOALA CU CLASELE I-VOl "IORDACHE 
CANTACUZINO" PASANI 

Art. 2 Compartimentele functionale ale I.SJ. si unitatile scolare in cauza vor duce 
la indeplinire prevederile prezentei decizii. 

Un exemplar original se va comunica unitatii de invatamant si copie de pe decizie 
se va comunica la compartimentele functionale ale I.S.J. 

Data astazi, 11.10.2007 

IIVSPL(i'OR SCOLAR GENERAL, 
PROF.DR: c4MELIA GA VRILA 

7) 

I / 
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9 Inspectaratul Scolar Judeean 
iai 

1S1L I 1' 

EDUCAIJF.I 
CL.RCETAREi 
1INER['i'ULUI 

I SI SPORTUI.J.JI 

DECIZIA nr.1412 

91 

Prof.dr. Camelia Gavrilä, inspector colar general a! Inspectoratului 5colar al 
Iai; 

Având In vedere prevederile Procedurii de atribuire a denumirilor u11itätil1. 
Invatämânt din sistemul national de Invätämânt preuniversitar, aprobatä cu O.M.E.C.T.S. 
nr.65641201 1, modificatä §i completatä prin O.M.E.C.T.S. nr.3283/2012 si ale Legii 
nr.63/2002, cu modificärile §i compleffirile ulterioare; 

Având In vedere prevederile Hotärârea Consiliului Local Pacani nr.37/2012; 
Având In vedere prevederile Codului civil, aprobat prin Legea nr.287/2009, en 

modificArile si completàrile ulterioare; 
Având In vedere prevederile Legii Educatiei Nationale  nr. l/201 1 §i ale Legii nr. 53/2003 

privind Codul muncii, modificat; 
In temeiul Regulamentului de organizare si functionare a inspectoratelor colare; 

DECIDE: 

Art.1 Incepând cu data de 01.09.2012 Scoala cu clasele 1-VIlI "lordache Cantacuzino" 
Pacani, jud. Iai Ii schimbã denumirea in 5coala Gimnazialã "lordache Cantacuzino" Pacani, 
jud. Iai, Institutie Publicá cu personalitate juridicä, cu urmätoarele structuri: 

Gradinita cu program normal nr. 1 Pacani; 
Gradinita cu program prelungit nr.4 Pacani; 
Grädinita cu program prelungit nr. 1 Pacani. 

Art.2 Compartimentele functionale ale I.S.J. i unitàtile colare In cauzã vor duce la 
Indeplinire prevederile prezentei decizii. 

Copie de pe decizie se va comunica unitatilor §colare In cauzä §1 compartimentelor 
thnctionaIcraJe1.SJ. Iai. 

:1 1 istzi: 27()).2012. 

inswr coAjIL7enerai, 
P 	 Gavrilà 	 SefBirou Plan, fl idan 	

Ec Gabi Hârtan

eRETUL 

	\t 

Vizat, 
Consilier Juriuic 

Ion Creangä 

Str. N. BSlcescu nr. 26, 700037, Iai 
Tel: +40 (0)23226 80 14 
Fax: +40 (0)23226 7705 

www.isjasi.ro  
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G1T7 

JUDETUL lAS! 
PRIMARIA MUNICIPITJLUI PASCANI 
Sir. $tefan cel Mare, Nr. 16, cod: 705200 - PA CA NI 

Telefon: 0232. 762.300; Fax: 0232.766.259 
e-mail: o f/ice(äprimariaPaSCaflLr0 

compartimenPrimar1aP".'o 

I_1JIi11IJI.1MIIIJt..ii.Jf lf rI1yTJ1?fJI..JJ]1J 	f!ilh1fDf] 	H1.1 flhl yI[Ii(iffT'iU1). 

DIRECTIA ECONOMICA 	 r, -.. 

Nr.  .\ 

ir 

Cãtre 	 4 

SCOALA CU CLASELE 1-Vu! IORDACHI CANTACUZINO 	
UL 

STR. 5TEFAN CEL MARE , NR. 19, PASCANI 

Conform OMFP nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, vä comunicm noile valori ale 

mij loacelor fixe date in administrare , conform HCL 2 din 15.01.2016 privind 

reevaluarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publica a 

MunjcipiulUi Pascani, conform anexei atasate prezentei adrese. 

Pentru inventarierea de la 31.12.2015 va rugm sa aveti in vedere noile valori. 

Primar 

Ing. Dumitru 

Director Economic 

Ec. Angelica Labontu 

Intocmit, 

Ec. Ana Grigoras 
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/ / / 

MUNICIPIULUI PASCANI 
St Cu CLASELE I-VIII IORDACHI 
CANTACUZINO PASCANI 

AN EXA 

© © 	© 

Lista de inventariere 

din data: 31.12.2015 
Nr numire  be It 

C oduls:u 
j 

I  
fte uuntar Vatoar:ade 

eit 
Report 0,00 

I Cladire scoala Ion Creanga, str. Dragos Voda 947 - 1,00 593.750,00 593.750,00 
nr. 55  
Constructie atelier+sala sport, str. Stefan cel 651 - 1,00 243.587,15 243.587,15 
Mare nr. 19  

3 Constructie magazie, str. Dragos Voda nr. 55 646 - 1,00 9.457,28 9.457,28 

4 Constructie magazie, str. Dragos Voda nr. 58 647 - 1,00 6.101,47 6.101,47 

Constructie sala sport, str. Stefan cel Mare nr. 943 - 1,00 1 .454.30750 1.454.307,50 

19  
6 Constructie scoala gen nr. 2 Ion Creanga , str. 644 - 1,00 485.893,05 485.893,05 

Dragos Voda nr. 55  
7 Constructie scoala gen nr. 3 lordache 649 - 1,00 1.974.286,52 1.974.286,52 

Cantacuzino , str. Stefan cel Mare nr. 19  

8 Imprejmuire SC lordache Cantacuzino-str. 2000 - 1,00 76.567,81 76.567,81 

Stefan cel mare, nr. 19 - 
9 Teren aferent scoala gen nr. 2 Ion Creanga , str. 645 - 1,00 657.924,78 657.924,78 

- Dragos Voda nr. 55  
10 Teren aferent scoala I Cantacuzino, str. Stefan 650 - 1,00 346.374,41 346.374,41 

cel Mare nr. 19  
de reportatl 5.848.249,97 
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1J 	Inspectoratul coIar Judetean 
lasi 

DECIZIA nr. 668 

MIN1STERIJL EDUCATIE! NATIONALE 
i CERCETARI! T1INTiF10E 

'\ 
In conformitate Cu prevederile art.95, art.257 i art.259 alin.(3) din Legea Educalie 41Nfl? 

nr. 1/2011, cu modificàrile §i completàrile ulterioare; 
In baza rezultatelor finale ale concursului pentru ocuparea funcii1or de director 

adjunct din unith4ile de invààmânt preuniversitar organizat de càtre Inspectoratul Scolar Judetefh. 
In perioada septembrie - decembrie 2016, validate In consiliul de administralie al inspectoratului colar 
din data de 16.12.2016; 

Având In vedere prevederile din Metodologia privind organizarea §i desfàurarea concursului 
pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unit4i1e de Invàämânt preuniversitar, 
aprobata prin O.M.E.N.C.. nr. 5080/31.08.2016, cu modificàrile §i completärile ulterioare; 

Având In vedere prevederile Regulamentului - cadru de organizare i functionare a unitàtilor de 
Invätàmânt preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.N.C.S. nr.5079/2016;' 

Având In vedere prevederile Regulamentului - cadru de organizare i functionare a 
inspectoratelor colare, aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.5530/201 1, cu modificârile §i completärile 
ulterioare; 

Inspectorul Scolar General al Inspectoratului Scolar Judetean Iai, prof. dr. Camelia Gavrilà, 
numità prin Ordinul Ministerului Educatiei Nationale i Cercetärii Stiintifice nr.3452/24.03 .2015; 

p nt 	ii) a 

Art.1 (1) incepdnd cu data de 09.01.2017 prof. SI1MION DANIELA este numit/à, ca urmare a 
promovärii concursului, In functia de director la COALA GIMNAZIALA "IORDACHE 
CANTACUZINO'8  PASCANI din municipiul Pacani, jud. Iai, pe o perioadà de 4 ani, §i i se 

rezervà catedra pe care este titular(ä), conform legii. 
In calitate de director al SCOLII GIMINAZIALE "IOR])ACHE CANTACUZINO" 

PASCANI din municipiul Pacani, jud. Iai, prof. SIMION DANIELA Ineheie cu inspectorul 

co1ar general al Inspectoratului 5colar Judetean Iai un contract de management educational. 
Incetarea contractului de management educational implicä Incetarea numirii preväzute la 

alin.(1). 

Art.2 (1) Inspectorul colar pentru management institutional, inspectorul §colar pentru 
managementul resurselor umane 5i persoana nominalizatá la art. 1 duc la Indeplinire prevederile 
prezentei decizii. 

(2) Prezenta decizie se comunicä persoanei i unit4ii de Invâtámânt nominalizate la art. 1. 

Data astázi, 21.12.2016. 

C". 

General, 
Gavrilä Vizat, 

Consiier juridic 
Ion Creangà 

Str. N. B1cescu nr. 26, 700037, Iai 
Tel: +40 (0)232 26 80 14 
Fax: +40 (0)232267705 
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1J 	Inspectoratul coIar Judetean 
lasi 

DECIZIA nr. 668 

MIN1STERIJL EDUCATIE! NATIONALE 
i CERCETARI! T1INTiF10E 

'\ 
In conformitate Cu prevederile art.95, art.257 i art.259 alin.(3) din Legea Educalie 41Nfl? 

nr. 1/2011, cu modificàrile §i completàrile ulterioare; 
In baza rezultatelor finale ale concursului pentru ocuparea funcii1or de director 

adjunct din unith4ile de invààmânt preuniversitar organizat de càtre Inspectoratul Scolar Judetefh. 
In perioada septembrie - decembrie 2016, validate In consiliul de administralie al inspectoratului colar 
din data de 16.12.2016; 

Având In vedere prevederile din Metodologia privind organizarea §i desfàurarea concursului 
pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unit4i1e de Invàämânt preuniversitar, 
aprobata prin O.M.E.N.C.. nr. 5080/31.08.2016, cu modificàrile §i completärile ulterioare; 

Având In vedere prevederile Regulamentului - cadru de organizare i functionare a unitàtilor de 
Invätàmânt preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.N.C.S. nr.5079/2016;' 

Având In vedere prevederile Regulamentului - cadru de organizare i functionare a 
inspectoratelor colare, aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.5530/201 1, cu modificârile §i completärile 
ulterioare; 

Inspectorul Scolar General al Inspectoratului Scolar Judetean Iai, prof. dr. Camelia Gavrilà, 
numità prin Ordinul Ministerului Educatiei Nationale i Cercetärii Stiintifice nr.3452/24.03 .2015; 

p nt 	ii) a 

Art.1 (1) incepdnd cu data de 09.01.2017 prof. SI1MION DANIELA este numit/à, ca urmare a 
promovärii concursului, In functia de director la COALA GIMNAZIALA "IORDACHE 
CANTACUZINO'8  PASCANI din municipiul Pacani, jud. Iai, pe o perioadà de 4 ani, §i i se 

rezervà catedra pe care este titular(ä), conform legii. 
In calitate de director al SCOLII GIMINAZIALE "IOR])ACHE CANTACUZINO" 

PASCANI din municipiul Pacani, jud. Iai, prof. SIMION DANIELA Ineheie cu inspectorul 

co1ar general al Inspectoratului 5colar Judetean Iai un contract de management educational. 
Incetarea contractului de management educational implicä Incetarea numirii preväzute la 

alin.(1). 

Art.2 (1) Inspectorul colar pentru management institutional, inspectorul §colar pentru 
managementul resurselor umane 5i persoana nominalizatá la art. 1 duc la Indeplinire prevederile 
prezentei decizii. 

(2) Prezenta decizie se comunicä persoanei i unit4ii de Invâtámânt nominalizate la art. 1. 

Data astázi, 21.12.2016. 

C". 

General, 
Gavrilä Vizat, 

Consiier juridic 
Ion Creangà 

Str. N. B1cescu nr. 26, 700037, Iai 
Tel: +40 (0)232 26 80 14 
Fax: +40 (0)232267705 
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ROMANIA 
- 

JUDETUL IASI 

PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI 
SY 	

Str.tefaiz cel Mare,nr. 7,cod 705200 PACANI-ROMANIA 
Telefon 032- 762300;032-762530; Fax 032-766259; 

emailprirnfic@siCifle.rO 

Nr.698/18.O12005 	- 

CATRE, 	 ('W 

SCOALA IORDA\ 	 CUZINO 
STR.STEFAN CE1i!LE'NR.19 
PASCANI, JUD. IASI '- 

Prim prezenta certificam ca unitatea Scoala lordachi Cantacuzino 
Pascani functioneaza in spatiul proprietate publica a municipiului Pascani cu 
locatia pe str. Stefan cel Mare, nr. 19. 

Precizarile susmentionate s-au comunicat pentru a va sevi la 
eliberarea codului fiscal de catre Administratiá Finantelor Publice lasi. 

14% RIMAR, 
13LAi RATOI 

SEçRET 
MIR€EA Z 
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ANEXA NR.1 

'4Stuatia 
1uridica Nr. Cod Denumirea Suprafata Elemente de Anul 

crt. de bunului mp identificare dobandirii 

clasific -adresa (a darii in lei 
-vecinatati foIosinta) are 

3 

 - 
4 5 6 7 

1 2 
7A 

Alt /2/ 

7?EN VPf F"-" wy- 
11 

c I 

F;] 

pal 

eg7R lih?% 

2. 12gi5eb ',_- /Y /86s9 f 

ev57A. 

3 . 
3 9zzz -p,- 

___  

—I,— 

I  

Dart 

o 

£ 

t S 
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ROMANIA 
MINISTERIJL 	 MFP FINANFELOR PUBLICE 

CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA 
I 

SCOALA IORDACHt CA14TACUZThy PASCAW 

Muri Pacajd cod p.  ostat 5725 
$trtefanceMaresnt9 
AutcizatiGj354 12004 DECi07JO3.; 21494C 

Emitent 	•' 	•. 	 Codul de Id ffia ñscalä Ci.F.): 	4M1432 Conduc5toru1 umtâtjrflscale 

Data atrihuaria (C IF) 23O-1 993 />• ,•.. 

- 	 P1tator de TVA drn data de 
- 

Data eliberàrjj 20200b 

tod 14J320.99 	 • 
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G1T7 

JUDETUL lAS! 
PRIMARIA MUNICIPITJLUI PASCANI 
Sir. $tefan cel Mare, Nr. 16, cod: 705200 - PA CA NI 

Telefon: 0232. 762.300; Fax: 0232.766.259 
e-mail: o f/ice(äprimariaPaSCaflLr0 

compartimenPrimar1aP".'o 

I_1JIi11IJI.1MIIIJt..ii.Jf lf rI1yTJ1?fJI..JJ]1J 	f!ilh1fDf] 	H1.1 flhl yI[Ii(iffT'iU1). 

DIRECTIA ECONOMICA 	 r, -.. 

Nr.  .\ 

ir 

Cãtre 	 4 

SCOALA CU CLASELE 1-Vu! IORDACHI CANTACUZINO 	
UL 

STR. 5TEFAN CEL MARE , NR. 19, PASCANI 

Conform OMFP nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, vä comunicm noile valori ale 

mij loacelor fixe date in administrare , conform HCL 2 din 15.01.2016 privind 

reevaluarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publica a 

MunjcipiulUi Pascani, conform anexei atasate prezentei adrese. 

Pentru inventarierea de la 31.12.2015 va rugm sa aveti in vedere noile valori. 

Primar 

Ing. Dumitru 

Director Economic 

Ec. Angelica Labontu 

Intocmit, 

Ec. Ana Grigoras 
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I 
/ / / 

MUNICIPIULUI PASCANI 
St Cu CLASELE I-VIII IORDACHI 
CANTACUZINO PASCANI 

AN EXA 

© © 	© 

Lista de inventariere 

din data: 31.12.2015 
Nr numire  be It 

C oduls:u 
j 

I  
fte uuntar Vatoar:ade 

eit 
Report 0,00 

I Cladire scoala Ion Creanga, str. Dragos Voda 947 - 1,00 593.750,00 593.750,00 
nr. 55  
Constructie atelier+sala sport, str. Stefan cel 651 - 1,00 243.587,15 243.587,15 
Mare nr. 19  

3 Constructie magazie, str. Dragos Voda nr. 55 646 - 1,00 9.457,28 9.457,28 

4 Constructie magazie, str. Dragos Voda nr. 58 647 - 1,00 6.101,47 6.101,47 

Constructie sala sport, str. Stefan cel Mare nr. 943 - 1,00 1 .454.30750 1.454.307,50 

19  
6 Constructie scoala gen nr. 2 Ion Creanga , str. 644 - 1,00 485.893,05 485.893,05 

Dragos Voda nr. 55  
7 Constructie scoala gen nr. 3 lordache 649 - 1,00 1.974.286,52 1.974.286,52 

Cantacuzino , str. Stefan cel Mare nr. 19  

8 Imprejmuire SC lordache Cantacuzino-str. 2000 - 1,00 76.567,81 76.567,81 

Stefan cel mare, nr. 19 - 
9 Teren aferent scoala gen nr. 2 Ion Creanga , str. 645 - 1,00 657.924,78 657.924,78 

- Dragos Voda nr. 55  
10 Teren aferent scoala I Cantacuzino, str. Stefan 650 - 1,00 346.374,41 346.374,41 

cel Mare nr. 19  
de reportatl 5.848.249,97 
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nz:~ Tllspectoratu:olarjücfrtean 
lasi .-. 

Mii- ij. EJUCAtL1'f NAioN'AI. 
.C.ERcETARfl 

ratav-1nancia 1 
I 

. 	rxe_ 	_ .._ .............. 

iTflaIit 
al muncipiuIui/ora.uThj/cornuj 	 4J(................, ales in functie Ia data de .................................. 
reprezentnd municipiuI/orI1coxuuJia 	M1 ................... , cu sediul In str.? !YV!I .... %. .4' 

2. Do11/Doanina ...............5.1.44i.O/J 	....................... ................ domiciliatldomjcjljatà in 
...  ............ ....., str........  ................................. nr. I , b1.'&., sc..., ap. 131 

judetul..............., eetäean roman, având actul cle identitate ..(-1........ seria 	- nr. 	 ............ 
CNP 	 .... eliberat de 	 4L, in calitate de director Ia 

Cu 	sediul in 	 ........ ,............... 
str. ..ñAI 	 nr. ...L .... , judeuI ....tñ . tel. 
numit in funcie prin Decizia inspeetorului §colar general. nr. .... 6f. .... i.?/.g:AO............... conform art. 
258 aIm. (8) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, en modificärile si completarile ulterioare 

II. Obiectul contractufui 

.Obieetul prezentului contract de management administrativ 
- financiar II constituie ,orpnizarea, 

conducerea 	i 	adminitrarea 	unith4ii 	de 	Invátmânt 	9M....6i(f4429f.4.......... 
,IO1M............... precum i gestionarea patrimoniului, conducerea executiv a gestionarii 

patrimoniului §i a mijloacelor materiale i baneti ale acesteia, pe baza obiectivelor i indicatorilor de 
performan, prevazuti In anexa care face parte integrantâ din prezentul contract, in scopul asigurrii serviciilor 
educationale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Ill. Durata contractuluj 

Prezentul contract se Incheje pe o perioadà determinatá de 4 ani, dar an mai trziu de data Indeplinirii 
condii1or legale de pensionare, Ince$nd cu data emiterii deciziei de numire in flinctie. 

IV. Atributiile, drepturile i obliga4iile directorului 

Atributiile directorului unittii de Invätmnt stint, prevzute in regulamentul de organizare §i 
functionare a unitäi1or de Invàtmânt preuniversitar aprobat prin ordinul ministrului. 

Drepturile §i obligai1le generale ale directorului decurg din: 
Legea nr. 1/2011, cu modificrile §i completrile ufterioare; 
regulamentul de organizare §i funcçionare a unitilor do Invämânt preuniversitar aprobat prin 

ordin al ministrului educatiel nalionale i cercetrii tiintifice; 
actele normative elaborate de Ministerul Educatiei Nationale i Cercetärii tiinfice; 
dispozitiile emise de primarul muriioipiului/or3t1fii/conjkflIej 
deciziile emise de inspectorul §colar general. 

/ 	. S&. N. B1cescu nr. 26, 700037, Iai 
Tel: +40 (0)232 26 80 14 
Fax: +40(0)232267705 

LI 

I. Pärtile eonfractant' 

1. Domnu1/Doafa . 

rL 

tJM1ThU. 
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tiaspectoratul Seblarjudetean 
Iai 	 ,.--- 

C. Drepturile §i obUgaiile directoruli97" 
este reprezentantul legal al un  
Inchele qi rspuride de aetele 

j71 

js 
semneaza, daci este cazul, 

aelevilor; 

te!lizeaza conducerea executivi a acesteia; 
i pe seaina uwttij de mvatamant, 

Z1i 	economici pentru asigurarea instruirii practice 

4. este ordonatorul de credite al 
5. in exercitarea fimciei de ordonator de credite, in confrmitate cuprevederilea22 dnLegeao 	 nr. 

500/2002 privind uinantele publice, cu modificrile si complethrile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 23 din 
Legea nr. 273/2006 privind finar4ele publice locale, 'Cu modific.rj1e i completãrije ulterioare, are obligaia de a 
angaja i de a utiliza creditele bugetare numai In limita prevederilor §i destinaiilor aprobate, pentrii cheltuieli 
strict legate de activitatea unitAtH 1 cu respectarea dispozitiilor legale; 

6. in calitate de ordonator de credite, directorul ritspunde de: 
a) elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu; 
b) urmitrirea niodutuj de real izare a veniturilor; 

c) angaj area, lichidarea §i ordonantarea cheltuielilor in Jimita creditelor bugetare aprobate i a 
veniturilor bugetare posibil de incasat; 

d) integritatea bunurilor aflate in proprietatea sau In administrarea unitittii de invititinânt pe care o 
conduce; 

e organizarea si finerea La zi a contabilitittii i prezentarea Ia termen a situatiilor financiare asupra 
situa;iei patrinioniujui aflat In administrare §i a exect4iei bugetare; 

organizarea sisteinului de monitorizare a prograrnului de achizitii publice i a programului de 
investiii publice; 

organizarea evldenei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora; 
organizarea §i tinerea Ia zi a evidentei patrimoniulni, conform prevederilor legale; 
alte atribu;ii stabilite de dispozitiile legale. 

7. in Indeplinirea atribuilor, directorul are urmittoarele obIigali: 

a) sit elaboreze §i sit supunit spre aprobare consiliului de administratie proiectul de buget al unititf ii, 
intocrnit cu identificarea tuturor categoriilcr de venituri §i cheltuieli, finai4ate din bugetul local i/sau de la 
bugetul de stat; 

sit transmitit, In timp util, ordonatorulni principal de credite proiectul de buget, Insofit de notele 
de fundamentare a cheltuielilor; 

c sit so Incadreze In bugetul aprobat al unitittii de Invitfitmânt; 
d) sit se preocupe de atragerea de resurse extrabugetare, Cu respectarea prevederilor legale; 
e) sit solicite deschiderea In timp util a creditelor bugetare, precum i suplimentarea fondurilor 

alocate, indiferent de sursa de finanfare, dacit au apitrut cheltuieli neprevitzute Ia inomentul eIaborrii proiectului 
de buget; 	 - 

f) sit solicite suplimentarea fondurilor alocate inifial, indiferent de sursa de finanfare, cu prilejut 
rectificitrilor bugetare, In vederea acoperirii tuturor categoriilor de venituri i cheltuieli deficitare; 

g) sit ritspundA de realizarea, utilizarea, pitstrarea, completarea §i modernizarea hazel materiale a 
unititfii de mnvitfamânt; 

h) sit nu angajeze cheltuieli, dacit flu este asiguratit sursa de finanlare. 
8. in domeniul managementuluj administrativ directorul are urmittoarele obligafli: 

f S. N, Bälcescu ni. 26, 0037,
Tel: +40 (0)232 2680 14 
Fax: +40(0)23226 7' 05 

www.isjiasjro 

130AMPOR130 of 364



il' 	
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J
IMPeCtOratul Scolar jude te 

V AI ONALE  

r 

sa realizeze evidenta, organiz 	'4 jfjea documentelor contabile, prezentarea situatiilor 
financiare referitoare Ia patritnoniu §i administrarea bei didactico - materiale a unitilor de invmânt, In 
conformkate cu prevederile Iegislaiei In vigoare; 

s4 numeascã cornisia de inventariere, In vederea inventarierii bunurilor aflate In proprietatea san 
in administrarea unitii de Invtanint; 

sä supunã aprobrii consiliului de administratie, Ia propunerea motivatà a compartimentelor de 
specialitate, vizatã pentru control financiar preventiv modificäriLe care se opereazA In listele ce cuprind bunurile 
aflate In proprietatea unitátii de Invàmânt si care sunt administrate de ctre consiliul de administratie, 

s4 supun aprobàrii consiliului de administratie Inchirierea bunurilor care sunt temporar 
disponibile i care far, parte din baza didactico-materialä a i.miti1or de Invããmnt. 

V. Drepturile primarnlui n1unieiPiului/orii/comni ..... Ek1JcL9U....... 

Are dreptul de a verifica modul de administrare a bunurilor din domeniul public al unitàii 
administratjv-terjtorjale, respectiv terenuri Si clAdirj In care ii desfaoarA activitatea unitatea de InvAmânt §j 
care sunt In administrarea consiliului de administratie at unitii, 

Are dreptul de a repartiza creditele bugetare aprobate prin bugetul local, pentru unitatea de 
Inväàmnt, i de a verifica modul de utilizare a fondurilor alocate de Ia bugetul local. 

VI. ObJigalile primarului municipiului/or 	JiJcojei 	.a/f ...................... 

Asigur, potrivit competenlelor, conditiile necesare bunei functionri a unitii de Invat mnt 
Solicità, Cu prilejul eIaborrii proiectului de buget at unitài adrninistrativ..teritorjale, directorului 

urtitãii de Inväämânt sA transmita proiectul de buget al unitii, Intocmit Cu kientificarea tuturor categoriilor de 
venituri i cheltuieli, finanIate din bugetul local i/sau de Ia bugetul de stat. 

VerificA dacã proiectul de buget, transmis de unitatea de InvàAmnt, este Intocmit en respectarea 
prevederilor legate in materie, jar In cazul in care so constatä erori In moduj de elaborare, 11 restituie pentru 
refacere. 

impreunA cu consiliul local asigurä conditlile si fondurile necesare pentru iniplementarea i 
respectarea normelor de sànátate i securitate In muncä §i pentru asigurarea securithii copiilor/elovilor §i a 
personalului In perimetrul unitii. 

Asigur, Impreunä Cu consiliul local, cheltuielile pentru Intretinerea §i funconarea imobilelor In 
care Ii desfaqoarg activitatea unitatea de invámânt, precum i cheltuieli de natura investitiilor, potrivit 
dispozitiilor art. 111 aIm. (2 1) din Legea nr. 1/2011, cu modificärile §i complethrile ulterioare. 

Asigura, ImpreunA cu consiliul local, dupà repartizarea sumelor defalcate de Ia bugetul de stat §i 
adoptarea bugetulrd local, deschiderea Ia timp a credatelor bugetare, pentru unitatea de mnvAtamânt, qi, in Nmita 
posibiIitailor, suplimentarea fondurilor defatcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri §i cheltuieli. 

Asigurä, ImpreunA cu consiliul local, din veniturile proprii ale bugetulul local, fonduri ca finantare 
complementar6, precum qi ca participare Ia finantarea  de baz5 a unitatii de Inv6mânt preuniversitar de stat. 

S. AcordA granturi unit;ii de Invämãnt, pe baza unei metodologii proprii, ca finantare suplimentarà, 
pe ban de contract Incheiat Intre unitatea §colar4 §i finantator. 

VII. lUspunderea prtiler 

1. Pentru neIndeplinirea sau Indeplinirea neeorespunzàtoare a ob1IgaiiIor prevzute In prezentul 
contract, pär;ile riispund potrivit legii. 

Str. M. B5lcescu nr. 26, 700037, Iai 
Tel; +40(0)232268014 
Fax: +40 (0)232 26 77 05 
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2. Directorul rãspunde disciplinar i/sau ))ti-u daunele produse prin once act al sAu 
contrar intereselor Invãmántujuj sau prin acte de gestiune defectuoas. 

3. In cazul in care sunt indioji pnivind svãrirea unei infractiuni In legãturà.cu  executarea contractului, 
svãrirea unor fapte de corupie sau a unor fapte ce atenteazà Ia bunele moravuri, vor fi sesizate organele 
competente. 

VIII. Mod ificarea contractului 

Prezentul contract de management administrativ-fjnancj& se suspenda urmare a suspendrii 
contractului de management educaionaI Incheiat Intre directorul unittii de InvtAmânt  §i inspectorW qcolar  
general al judeuIui ..... . ........................................... . 

IX. Incetarea contractului 

Prezentuf contract Inceteazã: 
1. Ia data Incetärii contractului cia majiagement educaionaI dintre director si inspectorul scolar general 

al Inspectoratuluj Scolar al Judeului 1191-1   ........................................................... 
2, Ia expirarea perioadei pentru care a fost incheiat; 
3. pentru nerespectarea cu vinovàie a obligaiilor contractuale, precum i pentru sàvârirea unei fapte 

de natuia abaterilor disciplmare sau de natura celor care angajeaza räspundere patrimonialä, civilà sau penate, 
dupà caz; 

4. prin renuntarea managerului Ia contract, cu respectarea termenuui de preaviz pentru functil de 
conducere; 

5. prin acordul ØriIor; 
6. in cazul reorganiznii 	 retelei scolare. 

X. Litigii 

Litigiile iZvorâte din inchelerea, executarea, modificarea, Incetarea prezentului contract, nerezolvate pe 
cale amiabil, sunt de competenta instante!orjudecätoretj de contencios adrninistrativ. 

XI. Dispoziii finale 

Prevederile prezentului contract se completenzA cu dispoziiiIe Legli nr. 1/2011, cu modificArile §j 
completànile ulterioare, i a prevederilor din Regulamentul de organizare §i funclionare a unit4iIor de Invàmãnt 
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrulul educatiei nationale nr. 5.115/2014. 

Finaniarea de bazAi finanarea complementarä se realizeaza pe baza prezentului contract de 
management administrativ-fjnanejar, conform art. 106 din Legea nr. 1/20 11, Cu modificànile qi completänile 
ulterioare, 
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Nr.8466/ 0 	. 2018 

C A T R E: COMPARTIMENT PROGRAME EUROPENE 
ST ATRAGEREA DE FONDURT STRUCTURALE 

Avand in vedere cererea dvs. inregistrata la Primaria Pascani sub 

nr. 	8466/20 18, va facem cunoscut Ca, in evidentele noastre, 	SCOALA 

GIMNAZIALA" IORDACHE CANTACUZINO", figureaza pe strada STEFAN 

CEL MARE, la nr. 19 (fost la nr. 101) urmare a renumerotärii imobilelo (realizate 

in urma ultimului recensãmânt), Conform Nomenclatorului stradal al municipiului 

Pacani. 

Prezenta serveste pentru clarificarea necorelärilor referitoare la adresa Scolii 

Gimnaziale lordache Cantacuzino din Pascani, Jud. lasi, solicitate de AGENTIA 

pentru DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST ( ADR Nord-Est). 

Digitally signed 

PANTAZI by PANTAZI 
DUMITRU 

DUMITRU Date: 2018.05.18 
09:52:41 +03'00' 

SEF COMP. URBANIS 
Leahu Vasile 	

,,,, 

Red:R.PR. 
Ex. :2 
XVIII - 13 
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PANTAZI 	 Digitally signed byPANTAZI 
DUMITRU 

D U M ITRU 	Date: 2017.07.04 08:57:27 +0300 

El 
..JLJ1L Oficiul de Cadastru §i PubHcitate Imobiliarä IASI 

Biroul de Cadastu i J'uiIicitate Imobiliai-6 Pascani 

DosaruJ nr, 12309/D7-04-2016 

INCI-IE1% RE Nr. 12309 

REGISTRATOR Bolohan Cristina Nicolet. 

ASISTENT REGISTRATO R Ra lea flu Ceci i 

Asupra cererii introduse de fv1UNICIP1UL PASCANI-DDMENIUL PUBLIC domiciliat in Romania, Jud, 
IASI, Loc. Pascani, Str. Stefan cel Mare, Nr. l'üI 16 privind prima Inregistrare a imobilelor/unitatilor 
individuale (ui.) in cartea funciara , irnza: 
- act administrativ nr. H.G1354/27-122001 iis de Guvernul Romariiei, privind atestarea domeniulul 
public al judetului lasi, municiplilor, •crs1r Lcornurielor cu Anexa 3 - inventarul bunurilor care 
apartin domeniulul public al rnunlcipiuki Pai, ICL 53/23.08.1999 -privind aprobarea domeniului 
public al municipiului Pascani cu aiie<u cairo cupriride bunurile lmobile care apartin dorrieniulul 
public al municiplulul Pascanl,adeverIntI nr.?375/06.04.2016 emisa de primaria municipiului Pascani, 
documentatie cadastrala avizata; 
fUnd indeplinite conditUle prevazute Ia 	29:Leqea cadastrulul si a publicitatli imobiliare nr. 7/1996, 
republicata, cu modificarile si completae uftJoare, tariful achitat in suma de 0 Iei, 
pentru serviciul avand codul 211, 	.. 
Vazand referatul asistentului registrator in seisul ca flu exista impedirnente Ia inscriere 

D!PUNE 

Acimiterea cererii cu privire La 

- imobilul cu nr. cadastral 64878, inscris ncEr1ca funciara 64878 UAT Pascani; 
- se intabuleaza dreptul de PROPRIETATL:  iiiddobandFre Lege in cota de 1/1 asupra Al, A1.11.3. 
A1.4 in favoai-ea MUNICIPII.JL PASCJNI iUMiNIUL PUBLIC, sub B.1 din cartea funcara'4878 
UATPascani; 

Prezenta se va comunica partilor: 	f. 

Ciobanu Catalin, 	 •. 
Municiplul Pascani-Domeniul Public. 

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 Lild de Ia comunicare, care se depune Ia Biroul de Cadastru 
i Publicitate Imobillar6 Pascani, se inscio in. c-:rtea iunciara si se solutloneaza de catre registratorul-

sef. 

Data sOlutjonrii, 

06-06-2016 hanCistina Nicoleta 
f
f 	Asistent-iegistrator, 

RaileanuC cilia 

Cu except/a situot/ttorprevazuto Ia Art. 62 a/in. (1) din ?Leg I:cr,ujt du avizare, receptie 
funciara, aprolat pr/n 000 Nr. 700/2014. 

-- - -. (pra Va si semnäura) 

.' 	1FtJ Si -•'- 
c.  

rio caclastru si carte 

szz- '/ 
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Ofidul de Cadastru gi Publicitate ImobiIiar IASI 
1111111-11411 	 Bu-oul de Cadastru gi Publicitate Imobiliara' Pascani  

Dosarul nr. 12309/07-04-2016 

INCHEIERE Nr. 12309 

REGISTRATOR Boloh an Cristi na N icol eta 

ASISTENT REGISTRATOR Ra flea nu Cecfl ia 

Asupra cereril Introduse de MUNICIPIUL PASCANI-DOMENIUL PUBLIC domicifiat in Romania, Jud. 
1ASI, Loc. Pascani, Str. Stefan cel Mare, Nr. Postal 16 privind prima inregistrare a imobilefor/unitatilor 
individuale (u.F.) in cartea funciara , In baza: 
- act administrativ nr. H.G.1354/27-12-2001 emis de Guvernul Romanfel, privind atestarea domeniulul 
public al judetulul lasi, munlclpiilor, oraselor si comunelor Cu Anexa 3 	Inventarul bunurlior care 
aparUn domeniulul public al municipiului Pascani, HCL 53/23,08.1999 -privind aprobarea domeniulul 
public al municipiuiui Pascani Cu ariexa care cuprinde bunurife fmobile care apartin domeniulul 
public al municiplulul Pascanl,adeverinta nr,7375/06.04,2016 emisa de primaria municlpiului Pascani, 
documentatle cadastrala avizata; 
fund indeplinite conditiile prevazute Ia art. 29 din Legea cadastrulul si a publicitatli imobiliare nr. 7/1996, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterloare, taruful achftat in suma de 0 lel, 
pentru serviciul avand codul 211, 
Vazand referatul aslstentului registrator in sensul Ca nu exista Jrnpedimente Ia Inscriere 

DSPUNE 

Admiterea cererfl cu privire Ia 

- iniobilul cu nr. cadastral 64878, inscrfs in cartea funciara 64878 UAT Pascani; 
- se Intabuleaza dreptul de PROPRIETATE mod dobandire Lege in Cota de 1/1 asupra Al, ALl, A1.3, 
A1.4 In favoarea : MUNICIPIUL PASCANI-DOMENIIJL, PUBLIC, sub B.1 din cartea funciara 64878 
UAT Pascani; 

Prezenta se va comunica partflor: 
Ciobanu Catalin, 
Municipiul Pascani-Domeniul Public. 

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de Ia cornunicare, care se depune Ia Biroul de Cadastru 
f Publicitate Imobiljar5 Pascani, se inscrie in cartea funciara si se soiutioneazje catre registratorul- 

sef. 	 I 
/ Data solutinnarii, 	 IRegitator, 	 Asistent-registrator, 

06-06-2016 	 BolohnCripa Nicoleta 	 JASU'::Raileanu qc1'lia 

*) Cu exceptia all iatillor prevazute Ia Art. 62 elm. (1) din 
funciara, aprabat pr/n ODG Nr. 700/2014. 

n,tura) 	
' 	

(parafa si semntvra). ....... 

cia avizara, racoptjx~n 

	

fFare in 	tale de cede stru si carte 
MY 
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CARTE FUNIARA NR, 64878 Comuna/Oras/Municfplu: Pascani 

Lrcerere 12309 
Ztua 07 
Luna 04 

[uI 2016 

le EXTRAS bE CARTE FUNCIARA 
ft 	pentru INORMARE 

- 	 - -- - 	-. 	 - 	 - - 
JiY'dL Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobfflarä JASI 

B- t,j  v ,1, TX 0 $1 
,014ANAMUN 	Iroul de Cadastru i Publicitate Imobiliarg Pascani 

A. Partea L DESCRIEREA IMOBXLULUI 
TEREN intravilan 
Adresa: Pascani, Strada Stefan cel Mare, nr. 19, T 53 P 2294 
Nr 
crtj 

[ Nrcadastral 
Nr.topografIc 

Suprafata* (mp) 	 Observatii / Referinte 

Al 64878 	I 6.092 

CONSTRUCTIX 

Adresa Observatii / Referinte 

A1..1 64878-Cl Pascani, Strada Stefan Constructie Scoala gen. nr. 3-I. Cantacuzino(13+2E), 
cel Mare, nr. 19 Sc=1109; Scl3327 mp, anul edificeril coristructiei:1963. 

Ai.3 64878-C3 Pascani, Strada Stefan Sala sport(S partial+P+1E partial), Sc=620; 
cel Mare, rir. 19 Sd=739 nip, anul edlflcarii constructiei:1972 

Al.4 64878-C4 Pascani, Strada Stefan Ateller(P), ScSd=288mp, anul edificarii constructlei:1972 
cel Mare, nr. 19 

B. Partea H. PROPRIETAR si ACTE 
Inscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate 51 alte drepturi reale Observatii I Referinte 

12309 / 07.04.2016 	 1 
Act admlnistrativ nr. H.G1354, dli, 27.12.2001, emis de Guvernul Romaniei, privind atastarea domeriiulu public al judetului 
lasI, municipillor, oraselor SI comunelor cu Anexa 3 - inventarul buriurllor care apartin domeniulul public al municipiuiui 
Pascani, HCL 53/23.08.1999 -privind aprobarea domenlulul public al municiplulul Pascani cu anexa care cuprinde bunurile 
lmobllc care apartin domeniului public al municipiulul Pascanl,adeverinta nr.7375/06.04,2016 erriisa de prirnaria niunicipiulul 
Pascani, documentatie cadastrala avizata 

61 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobaridit prin Lege, cota actuala £ / 1 Al, ALl, 
A1.3, A1.4 

1) MUNICXPXUL PASCANI-DOMENIUL PIJ8LIC, CIF: 4541360 - 

C. Partea XXI. SARCINI 
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului cleproprietate, 	

I 	Observatii / Referjrite drepturile reak de garantie Si Sarcini 

NIJSUNT 

' 	lie7 

44,  '0 
FAS4Nl 
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CARTE FUNCIARA NR, 64878 Comuna/Oras/Municiplu: Pascani 

Anexa Nr. 1 Ia Partea I 
TIREN intravilan 
Adr 	PcrnL crrl ct-fn rI MPrP rr 1 0 T 	P T)Qd 

Suprafatal 
Nr. cadastral 	masurata Observatil / Referinte 

(mp)* 

64878 	6.092 - 
Suprafata este determinata in planul de prolectie Stereo 70. 

;?;; 	 XTRAS DEPLAN CAL)ASTRAL(DETAL11NIAJ 	1B1I) 

12 

c 1280  

\64878

al  

11  

\ 	
;1 

63640 

\ 

Date referitoare Ia teren 
Nr. 
cj 

ICategoriellntral 
foIosnta vivan Suprafata (mp) Nr. 

J tarla 
I 	Nr. 

parcela 
Nr 

opografi Observatii 	Referinte /  

1 cui I 	DA 6.092 53 2294 

- 

constructiI 

bate rfritrniri Ia inntriirHi 

Crt. Numar : Zae  Supraf. (mp) situatie 
juridica Observatii / Referinte 

AJ..l 64878-Cl conslructil 1.109 CLI acte Constructre Scoala gen. nr. 3-I. Cantacuzino(P+2E), 
dministrativ Sc1109; Sd=3327 mp anul edificarii coristructiei:1963, 

si social 
culturale 

A1.2 548 78-C2 construct/I 39 Fara acte Centre/a termica(P), Sc=Sd=39 
anexa  mp, anul ed/f/car/i construct!el:1972 

Al.3 64878-C3 constructil 620 Cu acte Sala sport(S partial+P+1E partial), Sc=62; 
anexa  Sd=739 mp, anul edificarli constructiei1972 

A1.4 64878-C4 constructil 288 Cu acte Atelier(P), Sc=Sd288mp, anul ecilficarli constructiei:1972 
______________ anexa 

care con#ne  date cu caracter personal, protejate de prevaderi/e Leg/I Nr, 677/2001. 	 P 7gina 2 din 3 
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CARTE FUN clARA NR. 64878 Corn una7Oras/Munic/piu:Pascani 

Lungime Segmente 

1) Valorile lunginiilor segmentelor 
sunt obtinute din proiectle in plan. 

Punct 
inceput 

Punct 
sfarsit 

Lungime 
segment 	(m) 

1 2 23,124 
2 3 38,382 
3 4 30,186 
4 5 0,611 
5 6 52,309 
6 7 32,85 
7  7,744 
8 9 1,341 
9 10 1,427 

10 11 19,685 
11 12 63,305 
12 13 0,11 
13 14 4,353 
14 15 24,516 
15 16 6,573 
161 17 6,011 
171 1 16,161 

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite Ia milimetru. 
Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mal mici decatvaloarea 1 milirnetru. 

Certific c6 prezentul extras corespuride cu pozitille in vigoare din cartea funciara originaI, pstrat 
de acest blrou. 
Prezentuf extras de carte funciara este valabil La autentificarea de catre notarul pu).JJc a actelorjuridice 
prin care Se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, ia 	forthatifle prezentate 
sunt susceptibile de once rnodificare, In conditiile legil. 
S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imoblUar cu ç6dul nI 
Data soluionrii, 
06/06/2016 

Data eIiberrii, 

Asistent-registrator, 
--GeeIia RA ,U 

TE 
.. 	tIIji 

' 

Document cara conne date cu caracter personal, protejate de prevederile Legil AIr, 677/2001, 	 Pagina 3 din 3 
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ANEXA NR. 1.33 la regulament 

MEMORLU TERNIC 

Adresa imobil: jud. Tasi, mimicipiul Pascani, str, Stefan ccl Mare, nr. 19. 

Tipul lucrärii: 2.1.1.-Receptie si inflinlare carte funciara. 

Scurtg prezentare a situaiei din teren: Corpul de proprietate este situat in jud. lasi, municipiul 
Pascani, str. Stefan ccl Mare, nr. 19, T 53 P 2294-CC, suprafata imobil din act de 6099 mp, 
suprafata imobil masurata=6092 mp. Imobilul se regasesle in inventarul de bunuri publice: la 
pozitia 649-Construetie scoala generala nr. 3-I. Cantacuzino; pozitia 650-Teren aferent; pozitia 

,j-Constructie atelier+sala sport. Pe teren Se regasesec urmatoarele constructii: 

Cl- Constructie Scoala gen. nr. 3-I. Cantacuzino(P+2E), Sc=1109; Sd=3327 rnp, anul edificarii 
constructjei: 1963; 

C2- Centrala termica(P), Sc=Sd=39 mp, anul edificarii construciiei: 1972; 

C3-Sala sport(S partial+P+IB partial), Sc=620; Sd=739 mp, anul edificarii constructiei:1972 

C4-Atelier(P), Sc7=Sd=288mp, anul edificarii constructiei: 1972; 

Situaiajuridicä a imobilului: Proprietar Municipiul Pascani. Proprietar conform HG nr. 1354 din 
27.12.2001; 

Operaiuni topo-cadastrale efectuate*: Mäsuratorile au fost efectuate cu staia totalA Leica Tip 
TCR 805 POWER, Seria 850800, Producätor Leica, verificat Metrologic la data de 11.06.2008 
conform buletin de verificare metrologicd nr.0098447 §i telernetru Leica, Seria 1060240634, Tip 
Dislo TMA5 cu lungime de masurare 50 in, verificat metrologic la data de 11.06.2008 conform 
buletin de verificare metrologica Nr.0097644. Legarea la sistemul de coordonate Stereo ?70  s-a 
facut en ajutorui receptorului GPS cu dubla freeventa STONEX, Controler seria 85173, Receiver 
seria H 1009721094, prin procedeul RTK prin conectare la statiile perinanente ROMPOS. 

Data Intocmirjj: 29.02.2016 

/ 
4' Sntc t't)ah1piIa 

. 	SIANI 	.0 SRL. 

? TLIN  

*) Se vor prezenta la solicitarea oficiului teritorial in format anaIogi 
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V Semnatura-(lstamtif' 

Data: 29.02.2411 	
HAELA 

fiuI 	a4astru'uhI icitatelrnobifl 
Data. 	\ 	iAsl.... 

6 

StampilaB CPI 

ANEXA NR, 1.35 Ia regulanient 

Plan de amplasarnent si delirnitare a irnobilului 
SCARA- 1:1000 

Carte Funciara 	 J Unitatea Administrativ Teritoriala (tJAT) 

Fascani 

X=63 0705 6 8 	 X63O705 

SO 

 

C4 Io C 9 	 p 

	

I 	II 

2 

1 

ICc 

OP 

Cl C 	
P+2E 

17 

NL _ 

14 
Iri 

I 	 Go 

	

X=630605 	 15 	 X=630605 

_______ 	 B. Date referitoare Ia constructii 

f

rff 	

D. 

i 

Ni'. cadastral masurata a irnobiiului (nip) Adresa imobilului 

6092 inun. Pascani, str. Stefan cel Mare 

Suprafata 	

jud. lasi, 	 , nr.19 

A. Date referitoare Ia teren 

Nr. Categorie de Suprafata 
parcela 	folosinta 	 (mp) 	 Mentiuni 

	

Cc 	 6092 

Imobil imprejrnuit cu gard metalic si Iiinita constructie. 

Total 	 6092 

1 

Cod 	Destinatia 	Suprafata construita Ia sol (nip) 	 Mentiuni 
Constructie Scoala gen. rn. 3-I. Cantacuzino(P+21), Sc=1 109; Sd=3327 Cl 	CAS 	 1109 	 mp, anul edificarii constructiei: 1903. 

C2 	CA 	 39 	 Centrala termica(P), ScSd=39 nip, anul edificarii constructiei:1912 

Sala spoit(S partial+P+IE partial), Sc=620; Sd=739 nip, C3 	CA 	 620 	
anul editicarij constructiei: 1972 

C4 	CA 	 288 	 Atelier(P), ScSd288 nip, anul edi carii constructiej:1972 
Total 	 2056  

Suprafata totala masurata a irnobilului = 6092 nip 
Suprafata din act = 6099 rnp 	 13. APR. 2016 

Executant 
J G.C1OB 1&1brN 	

Con
/ - 	 Inspector 

troducerea imobilului in baza de date integrata si 
jeren cot ectitudinea atribuirea numarului cadastral 

intocnii dcum:tiI0& 	(14Jcorespondenta acesteta 
cu reaIij 	tfn Seinnatura si narafa 
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ANEXA NR. 1.34 Ia regulament 

FISA IMOBILIJLUI 

Adresa imobilului: jud. lasi, i'nicipiuI Pascani, str. Stefan cel Mare nr. 101 	 Nr. Cadastra1 .......................................... 

A. TEREN 

SITUATIA DIN ACTE   SITUATIAACTUALA________ 
Identificator lntravilan/ 

Propnetar Cotã 
Act de proprietate 

nr.cadastra]/ 
nr tarla! Suprafa 	din 

IntravilanJ 
Extravilan Categoric 

fo1osinã 

Extravilan 
(l/E) Categode folosintl. 

Suprafaça parte 
nr parcela! acte (inp) (lIE) Tip irnprejrnuire/ mlsuratä (nip) 
nr topografic alte meniuni - 

Municipiul Str. Stefan 
I 

I 

Pasiiz 1/I HGnr. 1354 din celMare, 6099 Jinobil imprejmuit 
6092 ; \ 27.i2.2o01 nr. 101 Cc cu gard metalic Si Cc 

c-) limita constructie. 

mu; ______________________ ]6099 
 - 1-6092 
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B. CONSTRUCTIE 

SITUAT1A DIN ACTE SITUATIAACTUALA  ______ 

Proprietar 
Cot 
parte Act de proprietate 

Suprafaä 
din acte Descrierea construciei 

Destinatia 
(cod) 

- 

Descrierea constructieilalte mentiuni 

Suprafaã 
construit 

(mp) Constmcie mãsuratä la 
sol (mp) 

Cl-Constructie Scoala gen. nr. 34. CAS Constructie Scoala gen. nr. 3-I. 

1109 Cantacuzino(P+2E), Sc1109; Sd=3327 Cantacuzino(P+2E), Sc=1 109; 

mp, anul edificarii constructiei:1963. Sd=3327 mp, anul edificarii 1109 
HG nr. 1354 din constructjei: 1963. 

Municipiul 27.12,2001 
C2-Centrala Pascani. 1/I 39 tennica(P.), Sc=Sd=39 mp, 

CA Centrala temica(P), Sc=Sd=39 mp, 
anul edificarii constructiei:1972.  anul edificarii constructiei:1972. 39 

620 C3-Sala sport(P), Sc=Sd=620mp, anul 
CA Sala sport(P), Sc=Sd=620mp, anul 

edificarii constructiei:1972.  edificarii constructiej: 1972.  620 

288 C4-Atelier(P), Sc=Sd=288mp, anul 
CA Atelier(P), Sc=Sd=288mp, anul 

edificarii constructiei: 1972. edificarii constructiei:1972.  288 

2056 2056 
- - 

v.  

Inspector 

- Z 	 c. 	 Confirm introducei-ea imobilulul in baza de date integrata i atribuirea numarului 
Crir 	C 	 us t ' r 	, - i, redudea Intcmjrjj documentatiei cadastraje §i 	 cadastral 
co re P ndiRit Cesteia cu rdi teadii tereiD 	' 

Semnãtura i parafa 
Semnutura i tampiIa 	 ...-' 	 Data................. 
Data: 01.03.2016 	 StampilaBCPJ 
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ov  

PLAN DE INCADRARE IN ZONA 	 .:.. 

-. 	 .. 	 . 

SCARA 1:2000 
Adresa imobil: jud. Pascaxii, municipiul Pascani, str. Stefan cel Mare nr. 101 

cc 
270 

VH 

2.911 	 Ol 

Cps 
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ANEXA NR. 1.37 Ia reguarnenE 

RRLEVEU SCOALA NR. 3-ETAJ 1 
Scara: 1:100 

Nr. cadaatral al terenului 	Suprafata (inp) Adresa imobilului 

1109 	jud. lasi, inun. Pascani, str. Stefan eel Marc, nr.19 

Cartea Funciara colectiva nr.1 	 UAT 	IPASCANI 

Cod unitate individuala (U) 	 CF individuala 

W~i 

Nr. 
incapere 

Denumire 
incapere 

Suprafata utila 
(mp) 

Ni. 
incapere 

Denumire 
incapere 

Suprafata utila 
(inp) 

I SALA CURSURI 50,69 25 BAlE 5,66 
2 SALA CURSURI 50,44 26 BAlE 5,42 
3 HOL 42,71 27 MAGAZIE 9,05 
4 MAGAZIE 9,49 28 SALA CURSURI 52,74 
5 WC 1,48 29 SALA CURSURI 52,56 
6 WC 1,29 30 HOL 124,86 
7 J3AIE 8,32 31 SALA CURSURI 50,97 
8 WC 1,82 32 SALA CURSURI 51,74 
9 WC 1,82 33 SALA CURSURI 51,80 
10 BAlE 4,70 34 SALA CURSURI 51,80 
11 WC 1,64 . 	35 SALA CURSURI 51,74 
12 SALA MEDITATIE 10,94 Suprafata utila totala = 939,45mp 
13 CASA SCARII 33,32  
14 SALA CURSURI 69,23  
15 BIROU 15,22 Exutnt. 

_ BIROU 16,75 lO-SRL: 	Data 4Pt 
17 BIROU 16,21 ____ 	29.02.2016 

CASASCARII 33,43 
.. bata 

19 HOL 4260 q 

\ 	c 

oil '!i/ 	..... 

20 BJROU 10,69 
21 MAGAZIE 1,67 
22 MAGAZIE 3,77 
23 WC 1,38 
24 WC - 1,50 146AMPOR146 of 364



RELEVJ3U SALA SPORT-PARTER 	
ANEXA NR. 1.31 Ia reu1arneaL 

Scam: 1:200 

Nm. cadastral al terenului 	Suprafata (mp) Adresa imobilului 

620 	jud. lasi, mun. Pascani, atm. Stefan cel Marc, nr.19 

[artea Furiciara colectiva or, UAT PASCANI 

I Cod unitate individuala (U) I CF individuala 

Nr. 
incapere 

Denurnire 
incapere 

Suprafata utila 
(mp) 

I 

f4 

SALADE SPORT 455,53 
2 MAGAZJJ 20,90 
3 HOL 10,31 

BAlE 4,15 - 
5 BATE 3,47 
6 WC 1,40 
1 WC 1,35 
8 WC 1,35 
9 BAlE 3,86 - 
10 WC 1,90 
11 WC 1,30 
12 BAlE - 5,34 
13 SCARAACCESSUBSO. 5,90 
14 CASA SCARII 24,16 

4,75 
a 	t11a6ta1a = 545,73 ml) 

IA5 SRL, 	Data 
tiN29.02.2016 

'Data 
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DOCUM ENTATIE 

CADASTRALA TEHNICA 
PENTRU INTABULAREA CONSTRUCTIEI Cl-SCOALA 
GENERALA NR. 3-I. CANTACUZINO(P+2E) SITUAT IN 

JUD. IASI, MUN. PASCAN 
STR. STEFAN CEL MARE, NR. 19 

BENEFICIAR 

EXECUTANT 
SCPLANICAD2OIOSRL 
ING. CIOBANU CATALIN 	 ' 
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ANEXA NR. 1.34 la regulament 

FISA IMOBILULUI 

Adresa imobilului: jud. lasi, muriicipiul Pascani, str. Stefan cel Mare nr, 101 	 Nt Cadastral. .......................................... 

A. TEREN 

SITUAJ1A DIN ACTE   SITUATJA ACTUALA 
Identificator Intravilan/ 

Proprietar 
Cotã 

Act de proprietate 
nr.cadastral/ 
nr tarla/ Suprafatä din 

Tntravilan/ 
Extravilan Categorie 

folosinta 

Extravilan 
(lIE) Categorie folosinta 

Suprafata 
parte 

nr parcela! 
acte (rnp) (TIE) Tip Irnprejmuire/ mãsurat. (nip) 

nr topografic alte mentiuni 

Municipiul 
1/1 HG nr. 1354 din 

Str. Stefan 
eel Mare, 6099 I 

I 
Irnobil iniprejmuit 

6092 Pascani 27.12.2001 i nr. 101 Cc cu gard metalic si Cc 
limita constructie. 

- - 6099 - - - 6092 
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B. CONSTI&UCTIE 

SITUATIA PIN ACTE 
SITUATIAACTUALA  

SuprafaI CotäProprietar 	 Act de proprietate 	din acte 	Descrierea constructiei pane 
[Destinatia 	 Suprafaa 

cod) 	Descrierea constructiei/alte nientiuni 	 cOflstrujtã 
(rnp) 

Construcie 	 mäsura 	Ia 

Cl-Constructje Scoala gen, nr. 3-I, CAS Constructie Scoala gen. nr. 3-1. 

1109 Cantacu zino(P+2E), Sc1109; Sd=3327 Cantacuzino(P+2E), Sc=1 109; 

mp, anul edificarii constructiei:1963. Sd=3327 rnp, aim! edjficarjj 1109 
HG nr. 1354 din constructi ei: 1963. 

Municipiul 27.12.2001 
Pascanj. 1/1 39  C2-Centrala teica(P), Sc=Sd=39 mp, 

CA Centrala tennica(P), Sc=Sd=39 rnp, 
anul edificarii constructjej:1972 anul edificarjj constructjej:1972 39 

620 C3-SaJa sport(P), Sc=Sd=620mp, anul 
CA r Sala sport(P), ScSd=620mp, anul 

edjficarjj constructjej: 1972. 
-- 

 edificarii constructjej:1972 620 ________ 
288 C4-Atelier(P), Sc=Sd=288mp, anul 

CA 
_ Atelier(P), Sc=Sd=288rnp, anul 

edificarjj constxuctjej; 1972.  edificarjj constructjej: 1972. 288 
2056 

S]AD Yh 10 SRL\ 
IMOCJ0ANC&TA4t  

- 	 torr 	, t 	udi4a intocmirij documenlatiej cadastrale i 
ospoftde , a rs 

 
Sti'a 	if 	! 
Dat103.2016- 	.4 

-, 

Inspector 

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrat i atribuirea numruui 
cadastra] 

Semntura i parafa 
Data................. 
$tampila BCPI 
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RELEVEU SALA SPORT-SUB SQL ANEXA NR. 1.37 la reg'Lllament 

Scara: 1:200 

Nr. cadastral al terenului Suprafata (mp) Adresa irnobilului 

620 jud. lasi, mun. Pascani, str. Stefan eel Mare, nr.19 

'Cartea Funciara colectiva nr. 	 UAT 	PASCANI 
Cod unitate individuala (U) 	 CF individuala 

Nr. 
incapere 

Denumire 
incapere 

Suprafata utila 
(nip) 

1 CAMERA 16,17 
2 HOL 16,96 
3 CAMERA 16,14 
4 CAMERA 17,09 
5 CAMERA 17,53 
6 CAMERA 27,35 
7 HOL 4,10 
8 BAlE  
9 WC 1,15 
10 WC 1,15 
11 J.WC 1,15 

45,70 	- 
, 	u(táto1a1a.=169,09mp 

Data 
SRL 	:01.03.2016 

IN9rBfN'4kTALJN.. 	Data 
\recep ionat: :,LJ 

VIVI-71 . 

1 

I J. APA. 210 
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Lista semnaturilor 

Semnat in data de 2017.07.04 08:57:27 EEST de catre PANTAZI DUMITRU. 
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Vg 	
Oficiul de Cadastru i Publicitate lmobiliarã IASI 
Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliarã Pascani 

orV 

ANCE1 	 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA 
PENTRU INFORMARE 

Carte Funciarä Nr. 64878 Pascani 

Nr. cerere 	6995 
Ziva 	 25 
Luna 	 04 
Anul 	2018 

Cod v rificare 

Pu 
100057209356 

Pantazi Dumitru 
Atest cele spuse in acest document 
27/04/2018 12:36:53 UTC+02 

Partea I. Descrierea imobilului 
TEREN Intravilan 

Adrci: I nc Pcrni ctr cfr ri M~rn IIr 1 Q I.d I, -r 

Nr. 
Crt 

I Nr. cadastral 
Nr. topografic Suprafaa* (mp) 

I 	 - 

Observatii I Referine 	 I 

Al 64878 Din acte: 6.099 
I Masurata: 6.092 I 

Constructii 

Crt Nr cadastral 
Nr. Adresa Observaii / Referine 

Al.l 64878-Cl Loc. Pascani, Str Stefan Cel Mare, Nr. S. construita Ia sol:1109 mp; 	Constructie Scoala gen. nr. 
19,Jud. lasi 3-I. Cantacuzino(P+2E), Sc=1109; Sd=3327 mp, anul 

edificarii constructiei:1963. 
A1.3 64878-C3 Loc. Pascani, Str Stefan Cel Mare, Nr. S. construita Ia sol:620 mp; 	Sala sport(S partial-f P-f-i 

19, jud. lasi partial), Sc=620; Sd= 739 mp, anul edificarii constructiei: 
1972  

A1.4 64878-C4 Loc. Pascani, Str Stefan Cel Mare, Nr. S. construita Ia sol:288 mp; 	Atelier(P)TSc=Sd=288r,1 
19, Jud. lasi anul edificarii constructiei:1972  

Par-tea II. Proorietari Si acte 

'nscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate 	i alte drepturi reale Referinte 

12309 / 07/04/2016 
AfA[iTstrativ 	nr. H.G.1354, din 27/12/2001 ernis de Guvernul Romaniel (privind atestarea domeniului 
public al judetului lasi, municipiilor, oraselor si comunelor cu Anexa 3 - inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public al municipiului Pascani, HCL 53/23.08.1999 -privind aprobarea domeniului public al 
municipiului Pascani cu anexa care cuprinde bunurile innobile care apartin domeniului public al municipiului 
Pascani,adeverjnta nr.7375/06.04.2016 emisa de primaria municipiulul Pascani, documentatie cadastrala 1 
avizata); 

~

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actualal 
1/1 

Al, All, A1.3, A1.4 

1) MUNICIPIUL PASCANI-DOMENIUL PUBLIC, CIF:4541360 
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Carte Funciarä Nr. 64878 Comuna/Ora/Municipiu: Pascani 

Anexa Nr. 1 La Partea I 

Te re n 

Nr cadastral Suprafaa (mp)* Observaii I Referine 

64878 

- 	
- 

Din acte: 6.099 
Masurata: 6.092 

* Suprafaa este determinatä in planul de proiecie Stereo 70. 

DETALII LINIARE IMOBIL 

Date referitoare Ia teren 
Nr Categorie 

I 
Intra Suprafaa I 	Tarla Parcelä I 	Nr. topo I 	Observatii I Referine Crt folosintä vflan (mp)  I I 

-1 

1 curti DA 6.092 53 2294 - 
constructii 

Date referitoare Ia constructii 

Crt Numãr 
Destinaie 

Supraf. (mp) 
Situaie 

Observaii / Referine 
constructie juridicä  

constructil S. construita Ia sol:1109 mp; 	Constructie 

A1.1 64878-Cl administrative si 1.109 Cu acte 
Scoala 	gen. 	nr. 	3-I. 	Cantacuzino(P±2E), 

social culturale Sc=1109; 	Sd=3327 	mp, 	anul 	edificarii 
con st ru Ct ie i: 1963. 

A1.2 64878-C2 constructil anexa 39 
Fara S. construita la sol:39 mp; 	Centrala 

acte Sc=Sd=39 mp, anul edificarii constructiei:1912. 

constructii anexa S. 	construita 	Ia 	sol:620 	mp; 	Sala sport( 
A1.3 64878-C3 620 Cu acte partial+P+1E partial), Sc=620; Sd=739 mp, 

anul edificarii constructiei:1972 

constructil anexa S. 	construita 	la 	sol:288 	mp; 	Atelier(P), 
A1.4 64878-C4 288 Cu acte Sc=Sd=288mp, anul edificarii constructiei: 

1972 

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legli Nr. 677/2001. 
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Carte Funciarã Nr. 64878 Comuna/Ora/Municipiu: Pascani 

Lungime Segmente 
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiecie in plan. 

Punct 
Inceput 

Punct 
sfârit 

Lungime segment 
(m) 

1 2 23.124 

2 3 38.382 

3 4 30.186 

4 5 0.611 

5 6 52.309 

6 7 32.85 

7 8 7.744 

8 9 1.341 

9 10 1.427 

10 11 19.685 

11 12 63.305 

12 13 0.11 

13 14 4.353 

14 15 24.516 

15 16 6.573 

16 17 6.011 

171 11 16.161 
** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecie Stereo 70 5i sunt rotunjite Ia 1 milimetru. 

Distana dintre puncte este formatá din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. 

Certific cà prezentul extras corespunde cu poziiile in vigoare din cartea funciarä originaã, pàstratà de acest 
birou. 
Prezentul extras de Carte funcirä este valabil la autentificarea de cãtre notarul public a actelor juridice prin 
care se sting drepturile reale precum i pentru dezbaterea succesiunilor, jar informaiiIe prezentate sunt 
susceptibile de once modificare, in conditiile Iegii. 
S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanta interna nr.792834/25-04-2018 in suma de 20, pentru serviciul de 
publicitate imobiliarä CU codul nr. 272. 

	/is Data soluionãru 	 Asistent Rerator, 	 Referent, 

25-04-2018 	 Bogdan Co?nyRaileanu  

Data eliberärii, 	 _________________  

(parafa isemnätura) 

/ 

II 

ç fr 

Document care confine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. 	 Pagina 3 din 3 
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Lista semnaturilor 

Semnat in data de 2018.04.27 12:36:53 EEST de catre PANTAZI DUMITRU. 
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ProgramulOperaional Regional 2014-2020 
Axaprioritarã 3: Sprijinireatranzi;ieicatre o economie cu emisiiscãzute de carbon 
Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinireaeficieneienergetice, a 
gestionàriiinteligente 	a 	energieii 	a 	utilizàriienergiei 	din 
surseregenerabileIninfrastructurilepublice, 	inclusivInclàdirilepublice, 
iInsectoruIIocuinteIor 

Operaiunea B - Clãdiripublice 

Digitally signed by PANTAZI 
PANTAZI DUMITRU DUMITRU 

Date: 2017.07.04 07:37:38 +0300 

GhidulSolicitantului. Condi;iispecifice de accesare a fondunloifncadrulapelurilor de proiecte Cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI i 
POR/2016/3/3.1/B/1/BI 

ModeL J 

Tabel centralizator numere cadastrale ji obiective de investitie 

Nr. Nr. carte Numär cadastral Suprafaä Obiectiv de Istoric (dacä este 
Crt. funciarà 1m  investitie 

aferent 
cazul) 

protectu lut 
Se vor mentiona 

actele privind 
dezmembrärile 
i alipirile, etc 

1 64878 64878 2056 1109 - 

CONS POIE 

157AMPOR157 of 364



Lista semnaturilor 

Semnat in data de 2017.07.04 07:37:38 EEST de catre PANTAZI DUMITRU. 

158AMPOR158 of 364



PANTAZI 	 Digitally signed byPANTAZI 
DUMITRU 

D U M ITRU 	Date: 2017.07.0309:36:11 +0300 

Nr. 1535 din 22/06/2017 

DECLARATIE 

privind exprimarea acordului realiz5rii investitiei 

Subsemnata SIMION DANIELA avand functia de Director Ia SCOALA GIMNAZIALA 

,,IORDACHE CANTACUZINO" situatS pe Strada Stefan cel Mare, nr. 19, Pacani, JudeuI lai, 

aflSndu-se In proprietatea Municipiulul Pacani, In baza H.G nr 1354 din 2001 privind 

atestarea domeniuiui public a/ judetului lasi, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor 

din judetul lasi, Ii exprimS acordul ca Municipiului Pacani sà realizeze investiia cu titlul 

,,CRE5TEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA GIMNAZIALA ,,IORDACHE CANTACUZINO" 

PASCAN!, JUDETUL lA5l". 

REPREZENTANT 

FUNCTIA: DIRECTOR 

NUMELE: SIMION 

PRENUMELE: DAN LA 

0. ............. 

ZoG 
tD.* 

cw 

'czy 
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Digitally signed by PANTAZI 

PANTAZI DUMITRU DUMITRU 
Date: 2017.07.03 14:32:24 +0300 N r..O7.2Oi7 

DEC LA RATIE 

SC CAN EDO SRL Cu sediul In Pacani, str. Eugen Stamate, bI. Li, SC. B, ap.15, reprezentat 

prin Neata Dorel George, chiria at unul spa;iu de 2 mp având destina;ia comercializrii de produse 

de panificaie i patiserie, situat in incinta Scolli Gimnaziale lordache Cantacuzino, dectar Ca imi 

exprim acordul ca municipiul Pascani sa realizeze investiia cu titlul: ,,CRESTEREA EFICIENTEI 

ENERGETICE - SCOALA GIMNAZIALA ,,IORDACHE CANTACUZINO" PA51CANI, JUDETUL 1A51". 

SC CAN EDO SRL 

Administrator - Neata Dorel George 

- 
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Al ROMAN IA 
Ministerul Finantelor Publice 

Agenia Natiorlala de Administrare Fiscalã 
Direclia Generalã Regionalà a Finantelor Publice IAl 

Administratia Judeteanà a Finantelor Publice lai 
Serviciul Fiscal Municipal Pacani 

Pantazi Dumitru 
Atest cele spuse in acest document 
27/04/2018 12:35:42 UTC+02 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA 

Nr.22330 	 Data eliberarii 26.04.2018 
emis ca urmare a cererii nr. 22330 din data de 26.04.2018 

Denuiuire / Nwne si preuuine 

MUNICIPIUL PACANI 

Cod de identificare fiscala **) : 4541360 

Domiciliul fiscal 

Jud. Iai, Mun. Pacani, Str. ?tefan Cel Mare, Nr.16, Cod postal 705200 

**) in cazul persoanelor fizice se vor inscrie CNP precum si CIF 

A. OBLIGATII FISCALE SI ALTE OBLIGATII BUGETARE 
Sus-numitul contribuabil figureaza in evidentele fiscale Cu urmatoarele obligatii 

fiscale si obligatii bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit 
legii si existente in evidenta organului fiscal Central in vederea recuperarii, 
restante la data de 31.03.2018: 

0 Jenumirea obligatiei fiscale/bugetare Suma 
1 )bligatii fiscale/bugetare principale 0 
2 )bligatii fiscale/bugetare accesorii 0 
3 TOTAL 	(3=1+2) 0 

ST.ThIE DE RANBURSAT I RESTITUIT***): 
Sus-numitul contribuabil figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele surne de 

rambursat/restitujt 
- lei - 

o Sume solicitate Suma 
1 Surne solicitate a fi restituite 0 
3 TOTAL 	(3=1+2) 0 

***) In situatia in care suma obligatiilor fiscale inscrise la sectiunea A este 
mal mica sau egala Cu totalul sumelor de rambursat/restituit inscrise la sectiunea 
B, la sectiunea D pct. III se va face mentiunea cu privire la situatia prevazuta la 
art. 157 aim. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscaia, Cu 
modificarile si completarile uiterioare. 

INFORMATII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITATII CONTRIBUABILILOR 
PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 

a) Diferenta dintre obligatiile fiscale/bugetare cuprinse la sectiunea A si sumele 
mentionate la sectiunea B: 

- lei - 

4541360 	 MUNICIPItJL PA.CANI 	 26.04.2018 10:23:34 

Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 	20152 
CodM.F.p. A.N.A.F. 14.13.21.99 	 Pag 1 / 163AMPOR163 of 364



ROMANIA 
Ministerul Finantelor Publice 

Agenia Nationalà de Administrare Fiscalà 	 r 

Directia Generalã Regionala a Finantelor Publice lAl 
Administratia Judeteanã a Finantelor Publice lai 

Serviciul Fiscal Municipal Pacani 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA 

Nr.22330 	 Data eliberarii 26.04.2018 
emis ca urmare a cererii nr. 22330 din data de 26.04.2018 

b) Totalul obligatiilor fiscale/bugetare in ultimele 12 luni 

- lei - 

46926 

D. ALTE MENTIUNI: 

I. 	OBLIGATII FISCALE/BUGETARE****) 

Nr. 
crt. 

)enumirea 
)bligatiei  
fiscale/ bugetare 

Obligatii fiscale/bugetare 

Lotal, din 
care: 

Obligatii 
fiscale / 
bugetare 

principale 

Obligatii 
fiscale / 
bugetare 
aCcesorii 

0 1 2=3+4 3 4 

lSalarii 0 0 0 
2CAS angajat 0 0 0 
3Sanatate angajat 0 0 0 
4Contributie asiguratorie 0 0 0 
5 edevente miniere 0 0 0 
6 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 

II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT ****) 

Nr.crtDenumirea actului / nr. si data Cuantumul sumelor 

1 0 
TOTAL 0 

III. MENTIIThTI RELEVANTE PENTRU SITUATIA FISCALA A CONTRIBUABILULUI 

Alte mentiuni 

Conform prevederilor art.157, aim. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codui de 
procedura fiscala, Cu modificarile si compietarile uiterioare, in cazul 
contribuabiiuiui pentru care s-a eliberat prezentul certificat de atestare 
fiscala, nu se considera ca inregistreaza obligatii fiscale restante intrucat suma 
obiigatiilor fiscale inscrise la Sectiunea A este mai mica sau egala cu suma de 
rambursat/restituit de la Sectiunea B. MtJNICIPIUL PASCANI ND SE AFLA IN STARE DE 
EXECUTARE SILITA. 

4541360 	MUNICIPIUL PA$CINI 	 26.04.2018 10:23:34 
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ROMANIA 44UNAF Ministerul Finantelor Publice 
Agenia Naionalà de Administrare Fiscalä 

Direciia Generalä Regionalã a Finanlelor Publice IAI 
Administratia Judeteanä a Finantelor Publice Iai 

Serviciul Fiscal Municipal Pacani 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA 

Nr.22330 	 Data eliberarii 26.04.2018 
emis ca urmare a cererii nr. 22330 din data de 26.04.2018 

IV. StThE CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE DE INCASAT DE LA AUTORITATILE 
CONTRACTANTE 

****) Pct. I si II se completeaza, la solicitarea contribuabiluiui, cu detalierea 
sumelor inscrise la sectiunile A si B. 

r 

Intocmjt, 

ALUPULtJI4CRMIOARA 

Conducatorul orqanului fiscal central
0.  

, 
o \' 

Numele si prenumele: HUGIANU GRAZIELA 

Semnatura si stampila orqanului fiscal central . 

Organ fiscal central ..........................................prin V 

(nuinele si prenumele conducatorului organului fiscal central*****) 
certifica faptul ca prezentul inscris este conform cu originalul. 

Semnatura si stampila unitatii 

*****) Se cornpleteaza numai in cazul in care contribuabilul solicita certificarea 
pentru conformitate cu originalul unui certificat emis prin mijloace de transmitere 
la distanta. 

Certificatul de atestare fiscala se poate utiliza de catre persoana interesata pe o 
perioada de pana la 30 de zile de la data elibrarii ori de pana la 90 de zile de la 
data eliberarii de catre catre persoanele fizice, care nu desfasoara activitati 
economice in mod independent sau flu exercita profesii libere. 

4541360 	 MUNICIPIUL PA.SCANI 	 26.04.2018 10:23:34 

Nuniar de inregistrare Ca operator de date cu caracter personal 	20152 
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Ministerul Finanelor Publice 
Agenia Nationalä de Administrare Fiscalà 

~N Direcia Generalà Regionalà a Finanelor Publice IASI 
Administraja Judeeanä a Finanelor Publice Ia?i 

Serviciul Fiscal Municipal Pacani 

a Snantaca Pub - aS 

Cod identificare fiscala 4541360 

Situatia centralizatoare a obligatiilor de plata restante pentru 
sediile secundare la data de 31.03.2018 

pentru certificat de atestare fiscala nr. 22330 I 26.04.2018 emis 
ca urmare a cererii 22330 I 26.04.2018 

Sediu secundar Obligatia de plata 
Nr.  
crt. Cod de Total, 

identi- Denumire din care Principala Accesorii 
ficare 
fiscalà 

0 1 2 3 = 4 + 5 4 5 

1 14002460 CONSILItJL LOCAL PASCANI - 0 0 0 
ACTIVITATE ECONOMICA - Judetul 
IA$ I 

Total general : 0 0 0 

4541360 

Data evaluarii 31.03.2018 	 Pagina 1 din 1 	26-APR-18 10:23:58 
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ROMANIA 
JUDETUL lAS! 

MUNICIPIUL PASCANI 
STR. $TEFAN CEL MARE,, NR. 16, COD 705200, PA $CA NI 
TELEFON: 0232-762300; 0232-762530; FAX: 0232-766259 

COD FISCAL 4541360 
SER VICIUL TAXE I IMPOZITE LOCALE 

TELEFON: 0232-761105; FAX: 0232-711015 

Pantazi Dumitru 	 e-mail:jlnante@primariapascani.ro  

27/04/2018 12:36:30 UTC+02 	 Nr. 15830 din 26.04.2018 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE 
PRIV[ND IMPOZITELE, TAXELE LOCALE $I ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL 

Ca urmare a cererii d-lui PANTAZI DUMITRU, nr. 15830 din data de 25.04.2018, cu domiciliul In bc. 
Pacani, jud. Iai, legitimat(a) prin C.I. seria - nr. -, Cu CNP 1540127224503, având calitatea de reprezentant legal 

a verificãrilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autoritätilor administratiei publice locale la 
nr. de rol nominal unic 1007901, se atestä urmätoarele: 
MUNICLPHJL PASCANI - CUI 4541360, cu sediul In str. Stefan Cel Mare, nr. 16, bc. Pacani, jud. Iai, 
figureazã In evidentele fiscale ale unitäii noastre. 

La data de Intâi a lunii urmãtoare eliberärii prezentului certificat de atestare fiscalä, flu figureaza In evidentele 
compartimentului fiscal cu creante  bugetare de platä scadente càtre bugetul local, conform evidentelor existente la 
data Intocmirii: 
Nr. Denumirea creantei  bugetare Curent Ramaita MajorAri de Intârziere Total 

0 1 2 3 4 5 

2 
3 
4 

Total  0 
In cazul utilizärii pentru deschiderea procedurii de 1ichidare/dizolvare/fuziune/absorbie/divizare/privatizare 

certificatul se elibereazä cu debite. In documentul de finalizare a procedurii se Inscriu In sarcina cui rämân debitele, 
jar documentul care se comunicã, In copie, organului fiscal. 

Prezentul certificat s-a eliberat pentru: PROJECTUL CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA 
GIMNAZIALA ,,IORDACHE CANTACUZINO", PASCANI, JIJD. 1A$1, spre a-i servi la ADR NORD EST. 

Pentru Insträinarea dreptului de proprietate asupra clädiribor, terenurilor i a mijboacebor de transport, 
proprietarii bunuribor ce se insträineazã trebuie sä prezinte certificate de atestare fiscalã prin care sä se ateste 
achitarea tuturor obligatiilor de platã datorate bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a càrei razä se 
aflà Inregistrat fiscal bunul ce se Instrãineazã. Pentru bunul ce se InstrAineazà, proprietarul bunului trebuie sä achite 
impozitul datorat pentru anul In care se InstrAineazä bunul, cu exceptia cazului In care pentru bunul ce se 
Insträineazä impozitul se datoreazä de altã persoanä decât proprietarul. Actele prin care se Instràineazä cládiri, 
terenuri, respectiv mijloace de transport, cu Incälcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 
privind codul de procedurá fiscalâ, cu modificärile i completärile ulterioare sunt nule de drept. 

Precizäm Ca prezentul certificat flu constituie titlu de proprietate §i nu conferã aceastä calitate. 
Alte mentiuni  ale organului fiscal local: ..................................................................................... 
Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii. 

$ ef serviciu 
Georgiaqa Butnariu 

( 

 SER 
Cry 

PUBUCE 
LOCALE 

Intocmit azi data 26.04.2018, 
refnYtina CatIru 
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504 
Numár de operator de dale cu 

caracter personal -20152 

Unitate teritorialä conipetentá 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 

GRFP IASI 
JFP IASI 
FM PASCANI 

#ANAF 
CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL 

Inregistrat Ia unitatea teritoriala competentä 

2) I'•i 2 L 
Nr .......... ...... Data  

CERTIFICAT DE CAZIER FiSCAL 

Ca urmare a cererii nr. 22319 din data de 25/04/2018 se certificà prin prezenta: 

Contribuabilul: 
Cod de identificare fiscalâ : 4541360 

Nume §i prenume/Denumire: MUNICPIUL PACANI 

Domiciliul fiscal: 
Judet: IAI 	Localitate: MUN. PACANI 	Sector: - 

Strada: STR. ?TEFAN CEL MARE 	 Numãr: 16 	Bloc __________________ Scara: _Ap: 

Telefon: 2530 	 Fax: 	Email:  

NU are fapte Inscrise in cazierul fiscal 

S-a eliberat prezentul certificat pentru a-i servi Ia ADR NORD EST PROIECT 

si este valabil 30 zile de Ia data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat. 

CONDUCATORUL UNITATII 

Pantazi Dumitru 
Atest cele spuse in acest document 
27/04/2018 12:36:08 UTC+02 

1I%  

f1P 	
r' 

/ C 

Cod MFP:14.13.21.15 
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MINISTER (Insiftufte) 	 I 	 U.A.T. MUNICIPIUL PASCANI 	 I 

FORMULAR 	 I COD 23 I 

Program / facilitate I instrument )* 	 POR 2016/3/3.1/B/Ifl REGIUNI 

I Creditedeangajament 	 3,390.015 
II Creditbugetar 	 3,390.015 

FISA PROIECTULUI *) 

finantat / pipus In finantare in cadrul programelor aferente Polificli de Coeiiune a U.E, Polificilor Comune Agncoli It de Pescuit si altor facilitati at instrumente postaderare 

mii Iei 

Denumire proiect si!sau Nr._data contract! decizie! 
ordin de finantare Valoaiva 

totala a 

Realizan 
pana in anul Realizari 

Executie 
prehmmata 

Pmpuneri Estimari Estimari2ol Estimari Anii 
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -SCOALA 
GIMNAZIALA IORDACHE CANTACUZINO PASCANI, 

cod Thiantarli 2013 2014 
2015 

2016 2017 8 2019 urmatori 

JUDETUL IASI , SMIS 115226 

1=2+3+.. +9 2 3 4 5 6 7 8 9 

TOTAL CHELTUIELI I 
II 

50.01 

din care: I x x x x x x x 
Cheltuiei curente II x x x x x x x 

Cheltuiei de capital I 
II 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 

CAPrIOL 3,390.0150 38.0780 31.6200 3,320.3170 

PROLECTE CU FINANTARE 58 

DIN FEN POSTADERARE I 
II 

Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului financiar 58 

2014-2020 
II 

Programe din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala (FEDR) 

58.01  
3,390.0150 38.0780 31.6200 3,037.5730 

din care: II 3,390.0150 38.0780 31.6200 3,037.5730 

I 58.01.01 466.0907 5.7117 4.7430 455.6360 
Finantareanationala II 466.0907 5.7117 4.7430 455.6360 

Finantareextemanemmbursabila I 58.01.02 2,641.1803 32.3663 26.8770 2,581.9370 
II 2,641.1803 32.3663 26.8770 2,581.9370 

cheltuielineeligibile I 58.01.03 282.7440 0.0000 0.0000 282.7440 
II 282.7440 0.0000 0.0000 282.7440 

NOTA: Pozitifie corespunzatoare mecanismului top-up din acest formular vor fi completate pentru anul 2013 si 2014 si 2015 de catre ministerele cu rol de 
AM care an derulat some din top-up. 

Fondurile destinate Afacerilor inteme se vor completa in acest formulat potrivit prevederilor HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea 
gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin cadrul financiar multianual 20 14-2020. 

Pozitile 58.15 si 56.16 vor fi completate in aceSt formular daca proiectele finantate functioneazà pe principiul ranibursarii ulterioare a cheltuielii. 
Pânä Ia definitivarea proiectului de buget pe anul 2016, formularele bugetare precum §i metodologia de elaborare a bugetului pot suferi modificàri 
ca urmare a apariiei de noi acte normative care pot determina modificarea clasificatiei  bugetare 

PRJMAR 
DUMITRU PANTAZI 

PANTAZI Digitally signed by 
PANTAZI DUMITRU 

D U M ITRU Date: 201 8.08.03 
12:30:23 +03'00' 

Paginal 	 F23 
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Formularul nr. I - Fiã de fundamentare 
Project propus Ia fi na nta re/fi na ntat dn fonduri europene 

Ordonator de credjte : Dumitru Pantazi primar all Municipiului Pacani 

Departamentul 	(care 	propune/jmplementeaza 	projectul): 	COMPARTIME NT 
PROGRAME EUROPENE l ATRAGEREA DE FONDURI STRUCTURALE 

Bugetul djn care este finantat: bugetul local, bugetul de stat, FEDR 
- Credjte de angajament (CA) 

II - Credjte bugetare (CB) 
Denumjre project: CRETEREA EFICIENTEI ENERGETICE - COALA GIMNAZIALA 

IORDACHE CANTACUZINO, PACANI, JUDETULIAI - SMIS 115266 
j/sau 

Nr. 	j  data contract/decjzje/ordjn de finantare .................... 
Program/Instrume nt/Facj ljtate: POR 2016/3/3.1/B/I /7Reg iun 

Tjpul fonduluj extem nerambursabjl (FEN) Fondul European de Dezvoltare 
Europeana 

Mjj lej 
Perjoada de 
jmplementare 

CA/CB  Bugetul projectuluj  
Total Cheltujelj eljgjbjle Alte cheltujelj 

decât cele 
eljgjbjle 

FEN Cofinantare Act jvitatj 
proprij Act jvitatj 

proprij 
Alte 
actjvitatj 
*) 

0  1=2+3+4+5 2 3 4 5 
anul 2017 
realjzatJestjmat 

I 38,078 37,316 0,762 0 0 
II 38,078 37,316 0,762 0 0 

anul 2018 
realjzatJestjmat 

I 31,620 30,988 0,632 0 0 
II 31,620 30,988 0,632 01 0 

anul 2019 
real jzatJestjmat 

I 3.320,317 2.976,822 60,751 0 282,744 
II 3.320,317 2.976,822 60,751 0 282,744 

Total 
' 4  3.390,015 3.045,126 62,145 0 282,744 
II 3.390,0151 3.045,1261 62,1451 01 282,744 

*) Descrjere actjvitaj eljgjbjle (jnclusjv cele aflate in sarcjna parteneruluj/ 
partenerilor pentru care se asjgura cota de cofinantare): 

ACTIVITATI ELIGIBILE: 
Demarare procedurã de achjzjje j  semnarea contractuluj de pro jectare (documentaçjj 
necesare Ia depunerea cerenj de finantare) -eljgjbjl 
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Derulare contract de prestari servicii de proiectare - receptie servicii de proiectare-
eligibil 
Prestari servicii de consultantã in domeniul managementului de proiect-eligibil 
Derulare lucrãri de reabilitare constructie i modernizare instalatii -eligibil 
Derularea contractului de publicitate i informare -eligibil 
Derulare contract de prestari servicii de asistentã tehnicã din partea proiectantului 
(partial eligibil) 
Organizarea de antier (eligibil) 

Descnere cheltuieli, altele decât cele eligibile: 
ACTIVITATI CONEXE I NEELIGIBILE: 

Derulare lucrãri de reabilitare constructie i modernizare instalatii -conexe 
Derulare contract de prestari servicii de asistentã tehnicã din partea proiectantului - 
partial neeligibil 
Derulare contract de prestari servicii de asistentã tehnicã din partea dirigintelui de 
antier -neligibil 

Avizat 	I 

MUNICIPIUL PASCANI 	 Autoritatea de management 
P RI MAR, 

DUMITRUPANTAZI 
(benefici ar) 

D
PA MTA z I 

Digitally signed by 	Director general/Director, 
II' t 	PANTAZIDUMITRU 
UAITDU Date: 2018.06.06 

IVII I F' 	11:16:53 +03'00' 

Date de contact responsabil proiect: 
Nume: GABRIELA NEDELCU 
Telefon: 0723 505 181 
Fax/E-mai 1:0232-766259, office@prin .ro  

*) Numai pentru proiectele implementate in parteneriat se evidentiazã separat cofinantarea 
care excede cotei-pãrti aferente activitãtilor proprii, corespunzãtor contributiei Ia cofinantarea 
nationalã angajata a fi asigurata conform acordului de parteneriat (anexa Ia 
contractul/decizia/ordinul de finantare). 

175AMPOR175 of 364



Lista semnaturilor 

1. Semnat in data de 2018.06.06 11:16:53 EEST de catre PANTAZI DUMITRU. 

176AMPOR176 of 364



P ANTAZI 	Digitally signed by 
PANTAZI DUMITRU 

ROMANIA 
D U WI ITR U Date: 2018.05.18 

09:44:3 1 +03'00' 

JUDETUL A$I 
MUNICIPIUL PACANI 

CONSLIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. 83 

din 09.05.2018 

privind aprobarea actua1izrii indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de 
investitfi : "Cresterea eficientei energetice - Scoala qimnazialà "Iordache antacuzjno'ç 

Pascani, judetul lasi" 

Consiliul Local a! municipiului Pacani, judefu! Iai; 
Având In vedere prevederile aIm. (1) Si (2) ae art. 41 al Legii finaneIor publice 

locale nr. 273/2006, modiflcatà §i cornpletatä; 
Avànd In vedere prevederrie Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publicä, 

Cu modiflcärife si completärile ulterioare; 
Având In vedere Hotàrârea Guverrtului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 

coninutu..cadru al documentatilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proecteIor de 
investitil finantate din fonduri publice; 

In conformitate Cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind norniele de tehnicä 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicatã, Cu modificärile §i completãrile 
ulterloare; 

Având In vedere prevederi!e art. 36 aIm. (2) lit. b) i ale aIm. (4) lit. d) din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publicã localä, republicatã, cu rnodificàrile si completarile 
ulterioare; 

Avänd In vedere propunerea Prmaru1ui municipiului Pacani, in calitate de 
initiator al proiectului de hotrâre, si expunerea de motive Inregstratá sub nr. 
8060/05.05.201 8; 

Având In vedere raportul comun de specialitate Intocmit de Compartinientul 
Tehnic si InvestiJ, Compartimentul Juridic si Contencos, Directia Economicä si Serviciul 
Urbanism si Amenajàri Teritoriale, 	din cadrul aparatului de specaIitate al Prniarukji 
municipiului Pascani, inregistrat sub nr. 8061/05.05.2018; 

Având In vedere avizul favorabil al Consiliulul TehnicoEconomic nr. 
05105.05.2018, Inregistrat sub nr. 8058/CTE/05.05.201 8; 

In temeiul art. 45 aIin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind adrninistratia pubUc 
Iocalà, republicat, cu modficäriIe si completàrile ulterioare, 

HOTARA$TE: 

Art. 1. Se aprobä actuafizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiti: "Creterea eficientel energetice - coaIa gimnazialá 	"Iordache 
Cantacuzino", Pacani, judetul 1ai", str. Stefan cel Mare, nr. 19A, mufficipiul Pascani, jud. 
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lasi, conform Documentaiei de avizare a lucrärilor de interventie, elaboratä si actualizatä de 
SC BIA CONSPROIECT S.R.L. Brila, prezentatä in Anexa nr.1, parte integrantä din prezenta 
hotàrâre, dup6 cum urmeazä: 

- 	VALOARE TOTALA : 	3.390.015,15 Iei inclusiv TVA 19% din care, 
Valoarea lucrarilor,(c+M) I .626.058,89 Iei inclusiv TVA 19%; 

- 	EALONAREA INVESTITIEI: 
Anul I 	2.017.420,03 Iei inclusiv fl/A 19% , total investitie, din 

care, valoarea lucrarilor,(c+M): 1.431.248,391e1 inclusiv TVA 19%; 
Anul II: 1.372.595,12 lel inclusiv TVA 19% , total investiie, din 

care, valoarea lucrãrilor,(C+M): 194.810,50 lei inclusiv TVA 19%; 
- 	DURATA DE REALIZARE: 24 luni; 
- 	ALTI INDICATORI SPECIFICI - conform Cap. 6.3, litera b Si c, din 

Anexa nr.1; 

Art. 2. Once modificare ce conduce Ia creterea vabrii maxime a cheltuielilor 
corespunzàtoare indicatorilor tehnico - economici aprobai va fi prezentat9k In plenul 
Consiliului local, In vederea actualizàrii acestora. 

Art. 3. incepând cu data prezentel hotàrâri, H.C.L. nr. 94 din data de 2006.2017 
se abrogä. 

Art. 4. Cu ducerea Ia Indeplinire a prezentel hotárâri se Insärcineazä: Primarul 
municipiului Pacani, ServiciuL Urbanism si Amenajäri Teritoniale, Directia Economicä, 
Compartimentul Tehnic si Investiii, Compartimentul Juridic si Contencios si Compartimentul 
Patrimoniu Si Contracte, din cadrul aparatului de specialitate al Pnimarului municipiului 
Pascani. 

Art. 5. Serviciul Administratie Publicä va comunica In copie prezenta hotãrâre Ia: 

)01 	Institutia Prefectului judetul Iai; 
> 	Primarul municipiului Paçcani; 

ServiciuL Urbanism si Amenajâri Teritoriale; 
Directia Economic; 
Compartimentul Patrimoniu si Contracte; 
Compartimentul Junidic si Contencios; 
Compartimentul Tehnic si Investitil; 
Compartimentul Programe Europene si Atragere Fonduri 
Stru cturale; 
Mass-media. 

PREED1NTE DE ED1NTA, 
Consil iejioçaJ: 
PERTL1)A4\ 

Contrasemneazá pentru legal itate 
SECRETARUL MUNIC1PIULUI 

cons. Jr. JITARU IRINA 

y7 
2 
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FOA1E DE CAPAT 

Denumirea obiectivuluf de investijj: 

Cresterea eficieiitei energelke - Scoala Gimnaziala ,,IORDAGHE 

CANTACUZINO" Pascani, Jiidetul lasi 

Ordonator principal de credite/investitor: 

Mzrnicipiul Pascani 
4r 

Ordonator de credite (secundar/tertiar): 

MunicpiuI Pascani 

Beneficiarul investiiei: 

4'Iii;üciphiI Pascai2 I 

o Elaboratorul docurnentatiei de avizare a lucrãrilor de intervenie: 

S. C. BIA CONSPROIECT SRL BRAILA 

vw 

Data elaborarii; 

MA12017 

2 
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Contract de Servicil Nr. 3000 din 12M4.2017 

LISTA DE SEMNATURI 

Sef proiect: ing. AGRJGOROAE DORIN 

 

0 Arhitectura: arh.BEREC CONST 

Constructi! civile: 

instalatli 

Devize 

ing. AGRIGOROAE DORIN 

k-- 
ing. DUMITROA1A ANDRE1 

ing. OAJDEA CATALIN 

 

3 
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CUPRINS 

A. PIESE SCRISE 

Informaii generale privind obiectivul de thvestitii 

1.1 Denurnirea obiectivului de iflvestitii 

1.2 Ordonator irinciial de credite/investitor 

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar 

1.4 Beneficianil investiiei 

1.5 Elaboratorul documentatiel de avizare a lucràrilor de interventje 

2. Situatia existentã 5i necesitatea realizärii lucràrilor de intervenii 

2.1 Prezentarea contextulul: politici, strategii, legislaie, acorciuri relevante, structure 

instituionale si financiare 

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesittilor §i a deficientelor 

2.3 Obiective preconjzate a fi atinse prin realizarea investitieipubflce 

IJescrierea construciei existente 

3.1 Paiicularitãi ale amplasamentului: 

descrierea amp lasarnentului (localizare - intravil an/extravilan, suprafata 

terenului, dimensiuni In plan); 

relaiile cc ZOflC Invecinate, accesuri existente i/sau ci de acces posibile; 

datele seismice i climatice; 

studii de teren:(i) studiu geotehnic pentru soluia de consolidare a 

nfrastructurii conform reglementärilor telinice In vigoare;(ii) studii de specialitate 

necesare, precurn studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, 

hidrologice, hidrogeotehn ice, dupà caz; 

situalia util itti br tehnico-edilitare existente; 

4 
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f analiza vulnerabiIithilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv 

de schirnbäri cliniatice ce pot afecta investitia; 

g) inform ai i privind posibile interferene cu monumente istorice/de arhitectur 

sau situri arheologice pe amplasarnent sau In zona imediat Invecinat; existena 

conditionärilor specifice in cazul existenei unor zone protejate. 

3.2. Regjrnul juridic: 

natura proprietii sau titlul asupra construc4iei existente, inclusiv servitui, 

drept de preempiune; 

destinaia constructiei existente; 

includerea construciei existente in listele monumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precurn §i zonele de protec%ie ale acestora §i in 

zone construite protejate, dupa caz; 

informaii/ob1igaii/constrángeri extrase din docurnent4iile de urbanism, dup 

caz. 

3.3 Caracteristici tehnice i parametri specifici: 

categoria §i clasa de importan; 

cod in .Lista monurnentelor istorice, dupA caz; 

an/anh/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie; 

supra'faa construità; 

suprafaa construiti desfaurati; 

valoarea de inventar a constructiei; 

a1i paranietri, in functie de specificul §i natura constructiei existente. 

5 
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iei. ne baza conciuziilor exoertizei tehnice siIaii ale 

energetic, precum i ale studiului aihitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazA 

de regimul derotectie de monument istoric si al iniobilelor aflate In zonele de protectie 

ale monurnentelor istorice sau in zone construite protejate. Sc vor evidenia degradärile, 

precum §i cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradàri produse de cutrernure, 

actiuni climatice, telinologice, tasãri diferentiate, cele reztiltate din lipsa de Thtretinere a 

constructiei, conceptia structuralA inj!ialä  gresitä sau alte cauze identificate prin expertiza 

telin icL 

3.5 Starea tehnic. inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere 

al asigurärii cerintelor fundarnentale alicabile. potrivit Iegii. 

4' 
3.6 Actu] doveditor al forei majore, dupA caz. 

4 Concluziile expertizei tehnice i, diipà caz, ale authtuhzi energetic, concluziile 

studiilor de diagnosticare: 

clasa de risc seismic; 

prezentarea a minimum douA soluii de interventie; 

soluiile tehnice §i msuriIe propuse de cätre expertul tebnic i, dup6 caz, 

auditorul energetic spre a fi dezvoltate In cadrul docurnentatiei de avizare 

a lucr6ri icr de intervenii; 

recomandarea interveniilor necesare pentru asigurarea func!ionrii 

conform cerintelor i conform exigenefor de calitate. 

5 Identifacarea scenarii1orJopiuiiiIor tehnico-economice (minimum douà) §i 

analiza deta1iati a acestora 

5.1 Solutia tehnicii, din punct de vedere tehnolo.gic, constructiv, tehnic, functional-

arhitectural si economic, cprinzând: 

6 
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descrierea principalelor Iucrári de intervenie pentru:- consoIidarea' 

elementelor, subansambluri br sau a ansamblului structural;- protej area, 

repararea elementelor nestructurale iIsau restaurarea elementelor 

arhitecturale §i a componentelor artistice, dupd caz;- interven;ii de 

protejare/conservare a elementelor naturale §i antropice existente 

valoroase, dupA caz;- dernolarea partiaM a unor elernente structui'ale/ 

nestructural e, cuIfarä modificarea configurai ei i/sau a fiinciunii existente 

a construciiei;- introducerea unor elemente structurabe/nestructuraje 

suplimentare;- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea 

rspunsuIui seismic al constructiei existente; 

descrierea, dupä caz, §i a altor categorii de lucrári incluse in solutia tehnicà 

de interventie propus, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, 

repararea/iniocuirea instal4iilor/echiparnentelor aferente constnu4iei, 

demontri/rnontãri, debranäri/branAri, finisaje Ia interior/exterioi dupä 

caz, Imburiätàirea terenului de fundare, precuin i lucràri strict necesare 

pentru asigurarea funciona1itàii construciei reabilitate; 

analiza vulnerabilitätilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, 

inclusiv de schinibàri clirnatice ce pot afecta investiia; 

informatii privind posibile interferente cu monurnente istorice/de 

arhitectui-à sau situri arheologice pe amplasarnent sau in zona imediat 

Invecinatã; existena condiionäri1or specifice in cazul existenrei unor zone 

protejate; 

caracteristicile tehnice i pararnetrii specifici investiiei rezultate in urma 

reaIizirii lucrärilor de intervene. 

5.2 Necesarul de utiUthti rezultate, inclusiv estirnäri privind depäirea consurnurilor 

initiale de utilitáti §i modul de asigurare a consurnurilor suplirnentare 

7 
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4S MUNG q/ 
5.3 Durata de realizare i etapele principale corelate en datele prevàzute in gra 

orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale 

5.4 Costurile estimative ale investitiei:- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu 

Iuai-ea In considerare a costurilor unoi investitii sirnilare:- costurije estimative de 

operare pe durata normatd de viat./ainortizare a investitiei. 

5.5 Sustenabilitatea realizàrii investitiei: 

a) impactul social §i cultural; 

b) estimäri privind fora de muncà ocupat. prin realizarea investitiei: In faza 

de realizare, In faza de operare; 

c) impactul asupra factorilor de rnediu, inclusiv impactul asupra 

biodiversitäii i a siturilor protejate, dupA caz. 

5.6 Analiza financiard si economicà aferentà realizArii lucrãrilor de interventie: 

prezentarea cadnilui de arializä, inclusiv specificarea perioadei de referinã 

i prezentarea scenariului de referin; 

analiza cererii de bunuri i servicii care justificä necesitatea i 

dim ensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu §i lung; 

e) 	analiza financiarä; sustenab ilitatea financiarä; 

d) 	analiza econom icä; analiza cost-eficacitate; 

e) analiza de riscuri, msuri de prevenire/diniinuare a riscurilor, 

6 	Scenariul/Opiunea tchnico-econoinic(ii) optim(ã), recornandat(ã) 

6.1 Comparalia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tebnic, econon!je 

finaneiar, al sustenabiIitiiii si riseurilor 

8 
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' 	?" 6.2 Selectarea i iustificarea scenanului/optiunii optim(e), recornanclat(e) 	\.. 	MuflC \9/ 

6.3 Principaiii indicatori tehnico-economici aferenti investiiei: 

indicatori maxirnali, respectiv valoarea totalà a obiectivului de investitii, 

exprirnatA in Iei, cu TVA i, respectiv, fsà T\TA, din care construcii-

rnontaj (C+M), in conformitate cu devizul general; 

indicatori minimali, respectiv indicatori de performanã - eleniente 

fizice/capacitài fizice care sä indice atingerea Iintei obiectivului de 

investiii - i, dupà caz, calitativi, in conformitate cu standardele, 

norinativele §i reglementriIe tehnice in vigoare; 

e) indicatori financiari, socloeconornici, de impact, de rezultat/operare, 

stabilii in functie  de specificul §i jinta fiecàrui obiectiv de investiii; 

d) durata estirnatà de execuie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. 

6.4 Prezentarea rnodului in care se asigurä conformarea CU regjernentàrjle specifjce 

ftinctiunii preconizate din punctul de vedere al asigur.rii tuturor cerilAclor  

fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor 

telinice 

6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investifiei publice, Ca urrnai-e a analizei 

financiare Si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaii de la buetul de 

.ai/bugetuI local, cred ite externe garantate san contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite 

7 Urbanism, acorduri qi avize conforine 

7.1 Certificatul de urbanisni ernis in vederea obtinerii antoilzatiei de construire 

7.2 Studju topografic, vizat de clitre Oficiul de Cadastru Si  Publicitate Jmobi1iar 

7.3 Extras de carte funciarä, en exceptia cazurilor speciale, expres prevzute de 1eg 

7.4 Avizeprivind asiqurarea utilitäilor, in cazul sup1irnentrii capacith.tii existente 

9 
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diniinuare a irnpactului, màsuri de compensare, modalitatea de integrarea 

prevederilor acorduhii de rnediu, de principiu, in docurnentatia tehnico-econornic 

7.6 Avize, acorduri siudii specifice, dupA caz. care pot conditiona soji4iile  tehniç 

studiu privind posibilitatea uti1izrii unor sisteme alternative de eficient 

ridicat. pentru creterea perfoimanei energetice; 

studiu de trafic §i studiu de circulatie, dupã caz; 

raport de diagnostic arheologic, in cazul intervenii1or in situri 

arheologice; 

studiu istoric, in cazul monurnentelor istorice; 

studii de specialitate necesare in functie de specificul investiiei. 

B. 13IESE DESENATE 

Nr. Denumire plansa Seara Nm. plansa 

2.1. Plan de incadrare in zona 1:10000 Az 

2.2. Plan de situatie 1:500 AO 
2.3. Plan parter— Situatie Existenta 1:100 Al 
2.4. Plan parter — SituatiePropusa 1:100 A2 

2.5. Plan etaj 1- 	Situatie Existenta 1:100 A3 

2.6. Plan etaj 1- Situatie Propusa 1:100 A4 

2.7. Plan etaj 2- 	Situatie Existenta 1:100 A5 

2.8. Plan etaj 2- Situatie Propusa 1:100 A6 

2.9, Sectiune - Situatie Existenta 1:100 A7 

2.10. Sectiune - Situatie Propusa 1:100 AS 

2.11. Plan inveljtoare - 	Situatie Existenta 1:100 	- A9 

2.12. Plan invelitoare - 	Situatie Propusa 1:100 AlO 

L1& 
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2.13. Fatada Principala si Fatada Secundara - 	Situatie 
Existenta 

1:100 A1Lj] 

2.14, Fatada Principala si Fatada Secundara - 	Situatie 
Propusa 

1:100 Al2 

2.15. Fatada 	Laterala 	Dreapta 	Si 	Laterala 	Stanga 	- 
Situatie Existenta 

1:100 A13 

2.16, Fatada 	Laterala 	Dreapta 	si 	Laterala 	Stanga 	- 
Situatie Propusa 

A14 

2.17. Fatada lnterioara Laterala Dreapta - 	Situatie 
Existenta 

1:100 A15 

2.18. Fatada lnterioara Laterala Dreapta - 	Situatie 
Propusa  

1:100 A16 

2.19. Fatada 	Intei'ioara 	Laterala 	Stanga 	- 	Situatie 
Existenta 

1:100 A16 

2.20. Fatada 	Interioara 	Laterala 	Stanga 	- 	Situatie 
Propusa 

1:100 A17 

2.21. Plan parter — InstalatiiElectrice 1:100 IeOJ. 
2.22. Plan etaj 1 —Instalatii Electrice 1:100 1e02 	- 
2.23. Plan etaj 2 - Instalatii Electrice 1:100 1e03 
2.24. Plan parter 	Insta!atii Sanitare 1:100  
2.25. Plan coordonatorrelele 1:100 110 
2.26. Plan parter - Instalatii Termice 1:100 ItOl 
2.27. Plan etaj 1 - InstalatiiTermice 1:100 1t02 
2.28. Plan etaj2 - InstalatiiTerrnice 1:100 1t03 
2.29. Schema de principiu a pornpei de caldtira aer-apa - 
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Capi: Inforniaii generale privind obiectivul de investiii 

1.1 Denurnirea obiectivulul de investitii 
	 L. 

Cresterea ejicientel energetice - Scoala Gimnaziala ,JORDACHE CANTACUZINO" 

Pascani, Judetul Jasi 

1.2 Ordonator principal de credite/investitor 

Municpiul Pascani 

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar 

Municpiul Pascani 

1.4 Beneficiarnl investiiei 

Municipiul Pascani 

1.5 Elaboratorul documentatjej de avizare a JucrArilor de interventie 

S.C. BL4 CONSPROIECT SRL BRAILA 

Cap2: Situatia existentà i necesifatea realizdrii 1ucririlor de interventii 

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, 1egi1atje, acorduri relevante, structurj 

institutionale si financiare 

Având In vedere ob1igaii1e Romániei asumate in privinta asigurãrii energiei 

termice din resurse sustenabile, §i dezvoltarea acestui segment al industriei constructiilor, 

se recomandA asigurarea unui sistem de IncIzire §i InveIi termic care sä rezulte 

consumul de energie specificã terrnic. care sà tindd spre zero (Recomandarea UE 

2016/1318 a Comisiei din 29 julie 2016 privind orientãrile pentru promovarea cIdiriJor 

al cäror consum de energie este aproape egal Cu zero, precum i cele mai bune practici 

pentru a asigura faptul Ca, pdad In 2020, toate cl.dirile noi vor fi cldiri al cãror consum 

do energie este aproape egal en zero). 

LE GISLATXE: 

- Axa prioritar 3 Sprijinirea tranzitiei cttre o econornie en emisii scäzute de 

carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionArii 

intehgente a energiei i a utilizàrii energiei din surse regenerabile In infrastructurile 

public; inclusiv In clàdirile publice, si In sectorul locuinelor, Operaiunea B - Cldiri 

12 
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Publice in cadrul Prograrnului Operational Regional (POR) 2014-2020. 	hiuY-' 

solicitantu !ui. 

- Legea nr. 372/2005 privind perforniaa energeticä a cI.diri1oi, cu rnodificrile i 

completArile ulterloare. 

- Leea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,  modificata 

2.2 Analiza situiei existente slidentificarea necesitilor si a deficiençp 

Constructia existenta are o suprafata construita de 1109 mp si 0 suprafata 

desfasurata de 3327 rnp. Constructia a fost realizata in perfoada 1960-1963, aceasta find 

extinsa in anul 1995 pe Jaturile scurte cu doua corpuri noi, in total 12 Sali de clasa; 

Latura lunga este pozitionata paralel cu axul strazii Stefan ccl Marc avand 

prevazut in zona centrata aecesul principal. Cladirea este prevazuta Si CU doua aecese 

secundare, in capatul celor doua Jaturi scurte, eel din partea de sud find folosit pentru 

aceesul elevilor; 

Forma cladiru este sub fornia literei ,,U" cu doua laturi de aproximativ 32 in si 

una de aproximativ 46m. 

Scoala este racordata la utilitati din sisternul centralizat-retea electrica, retea de 

alimentare cu apa, retea de canalizare, retea de gaz mentari. 

Constructia are destinaia de §coald gininazialä i are urmatorul funciona1: 

- parter: accesul principal in holul central cc si doua holuri simetric amplasate in cele 

doua corpuri laterale, sMi de clase, casa sc.rii, secretariat, cabinet director, depozite i 

grupurile sanitare; 

- etaj 1: holul central, säli de clase, laborator chimie, casierie, casa scärii, depozite i 

grupurile sanitare; 

- etaj 2: holul central, sàli de clase, laborator biologie, laborator chimie, casierie, casa 

scrii, depozite §i grupurilo sanitare; 

Incàlzirea irnobilului este asigurath de Ia centrala termicà din corpul C2 alipit 

troiisonuiui lateral dreapta al cladiiii, iar in interiorul clädirii sunt montali radiatoare din 

font. i din olel.  Apa caldd este furnizatã tot de Ia aceastá centralä. 

Reabilitarea c!dirii este necesarä pentru a crea elevilor si cadrelor didactice un 

13 
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MU mediu educational care sä le ofere confortid minim, siguran 	i s. le 

desfurarea unui proces instructiv - educativ eficient. Primvara i toamna este frig in 

sIi1e de clasà când este Intrerupth alimentarea cu agent termie, lar iarna consumul de 

energie terinied este foarte ridicat. In fiecare sezon de Incälzire sunt probleme cu 

radiatoarele §j instaIaia de Incálzire, acestea find destul de vechi. Confortul termic 

scàzut afecteazA biinà desfaurare a procesului educational. De asemnea instalatia de 

iluminat prezinta deficiente, avand in vedere ca nu a fost modernizat niciodata. 

'7 
2,3 Objective preconizate a fi atinse prin realizarea 	publice 

Implernentarea rnasurilor de eficienta energetica Va duce Ia inbunatatirea conditiilor 

de viata prin: 

inbunatatirea conditiilor de igiena si confort tenuic interior; 

reducerea perderilor de ealdura si a consumurilor energetice; 

reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum; 

reducerea ernisiilor pohiante generate de producerea, transportul si consumul de 

energie conducand Ia utilizarea eficienta a resurselor de energie, in confonnitate 

cu strategia Europa 2020; 

Cap 3: Descrierea constructiei existeiite 

31 Particularitãti ale arnplasanientului: 

a) deserierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata 

terenulni, dirnensiuni in plan); 

Amplasarnentul constructiel este situat pe un teren intravilan, in 

Localitatea Pascani, Judetul Jasi, pe Strada Stefan cel Mare Nr.19A; 

Categoria de folosinta: cladire de invatamant; 

Suprafata teren: 6092,00rnp; 

Cal de acces public: accesul se face din strada Stefan eel Mare. 

b) reIaii!e CU Zone Invecinate, accesuri existente i/sau cal de acces posibile; 
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A 

Atat accesul pietoiial cat si accesul auto in incinta se face prin 61e °' 91  

aeces existente de pe Fatada Principala a imobilului, care due inspre Strada Stefan 

c& Mare. 

c) datele seismice i clirnatice; 

Din pullet de vedere seismic, conform ,, Cod de proiectare seismica - Partea 1 

- Prevederi de proiectare pentru cládiri" Indicativ P100/2013, amplasamentului ii 

corespunde o perioada de colt Tc= 0,7 sec. , jar acceleratia terenului pentru proiectare 

ag=0.25 g pentru un interval rnediu de recurenta al magnitudinii IMIR=225ani Conform 

P100-1-2013 elasa de importanta a cladirii este: 

> Clasa de importanta III sub aspectul consecinelor asociate cu prbuirea sau 

avarierea grav. cu  factorul de importanta yI = 1,0. 

• 

ME 

A . 

c 

• 
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. 	...: 

71 

no. UTCB.1fl 

Datoritã poziie geografice, orau1 Pacani are un climat continental destul de 

pronunat, integrându-se in tinutul climatic al dealurilor matte. in afarà de poziie 

geograficà ,i re1ief, dma vAii iretuIui din sectorul Pacani tine si de alti factori, mai 

importani find radiaia solarg si circulalia generalà a inaselor de aer anticiclonale 

atlantice- si directia vii Siretului (N-S), care canalizeazd curentii de aer. 

d) studii de tereii:(i) studiu geotehnic pentru soIuia de consolidare a 

infrastructurii conform reglernentärilor tehnice in vigoare;(ii) studii de specialitate 

necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, 

hidrologice, hidrogeotehnice, dupii caz; 

Pentru prezentul amplasarnent a 'fost inlocmit un Studiu Geotehnic de catre ing. 

Agrigoroae DOR1N si verificat de Verificatorul Tehnic atestat Dr. ing. Raileanu Paulica. 

Recomaiularile si concluzil din Stiidiu Geotelmic iniocmit sun! unnatoarele: 

Morfologia terenului no creazã conditii de dec1anare a unor procese de modelare 

a suprafeei care sA pericliteze sigurana in exploatare a construcçiei. 

ULO 
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Se impune respectarea urmätoarelor recomandãri: 

se va asigura arnenajarea terenulci in jurul cldirii pentru a se Impiedica infiltrarea 

apelor meteorice La talpa fundaiilor, Cu consecine nefavorabile asupra 

caracteristicilor de rezistentà ale terenului de fund are; 

Luând in considerare conditiile de teren, apa subteranà, categoria de irnportanà a 

constructiei i vecinãt4ile, amplasamentul investigat se incadreazd in categoria 

geotehnicä cu risc geotehnic moderat. 

se vor prevedea racorduri elastice §i etane pentru conductele de apà si canalizare 

ce inträ i ies din clädire conform NP125/2010 amplasate in tib de protectie/canal 

tebnic jar caminele se vor amplasa Ia minim 3m de constructie; aceasta 

prevedere se va aplica si pentru dernisolul existent in cazul in care nu respecta 

NP 125/20 10; 

in jurul clädirii, se vor amenaja trotuare etane din beton armat sau din dale de 

piatrg sau beton, rostuite cu mortar de ciment, Cu 0 Iãime de mimin 11 ,00in (in 

zonele wide nu sunt prevazute trotuare) prevazut cu pinten Ia margine. Sub 

acestea se va arnenaja un strat de prnânt stabilizat sau balast cu o grosirne de 

20cm. Trotuarele vor avea o panta de minim 5% spre exterior; 

apele pluviale colectate de pe acoperi§ vor fi §i ele colectate i dirij ate spre rigole; 

Sc va evita stagnarea apei La distante rnai mici de lOm Injurul constructiei; 

zonele nebetonate vor fi Inierbate; 

o atentie deosebitã se va acorda gestionärii apelor meteorice §i a celor proven ite 

deteriorarea retelelor  edilitare; 

deformaiiIe pe care le poate coniporta terenul nu trebuie sä depa§eascA limita 

adrnisibilt pentru tipul de construcie; 

e) situatia utilitäilor tehnico-edilitare existente; 
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11 

A le 

f analiza vulnerabilitàtilor cauzate de factori de risc, antropici i naturali, 	
+ '9 

de schirnbiri clirnatice ce pot afecta investiia; 

Cladirea este racordata Ia energie electrica, cncrgic termica, apa si canalizare. 

g) infoiivaii privind posibile interferene en monurnente istorice/de arhitecturä 

sau situri arheologice pe amplasarnent sau in zona irnediat Invecinatà; existenta 

eondiion.riIor specifice in cazul existenei unor zone protej ate. 

Nu este cazul. 

3.2. Reginiul juridie: 

natura proprietii sau titlul asupra construciei existente, inclusiv servituti, 

drept de preempiune; 

Constructia propusa pentru realizarea investitiei are nurnarul cadastral 64878 si 

se af'la in proprietatea Statului Roman, in administrarea Municipiului Pascani, in baza 

Actului Adrninistrativ nr. R.G. 1354 din 27,12.2010, emis de Guvernul Romaniei, HCL 

53 din 23.08.1999 privind Aprobarea dorneniului public al munieipiului Pascani, 

adeverinta nr. 7375 din 06.04.2016 ernisa de prirnaria municipiului Pascani, docurnentatie 

cadastrala avizata. 

destinaia construciei existente; 

Constructia propusa pentru realizarea investitiei are destinatia unitate de 

invatamant, scoala girnriaziala. 

includerea construciei existente in listele monumentelor istorice, siturj 

arheologice, arii naturale protej ate, precum §i zonele de protecie ale acestora §i in 

zone construite protejate, dupA caz; 

Nu este eazul. 

informaii/obIigaii/constrângeri extrase din docurnentaiiIe de ui-banism, dupà 

caz. 
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Nu este cazul. 	 If 

3.3 Caracteristici tehnice gi parametri specifici: 

a) categoria i clasa de importan; 

Categoria de irnportanà - Se apreciazà categoria de irnportanà a 

construciei stabiiltà conform Regularnentului aprobat prin HGR 766/1997 pentru 

aprobarea unoi regWamente privind calitatea in constructii §i a metodologiei specifice 

elaborate de M.L.PA,T., obiectivul se incadreazà in categoria de importanà 	C - 

constrnctii de hnportanà normalà. 

Clasa de importanä - conform Norrnativului P 100 /2013, din punct de 

vedere al seismicitàii, obiectivul se Tncadreazà in clasa de in1portant III - constructil 

de importana normalà, Ta care se impune lirnitarea avarii1oi avndu-se in vedere 

consecinele acestora - afectarea persoanelor strine. 

cod in Lista monurnentelor istorice, dupã caz; 

Nu este cazul. 

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construclie; 

Constructia este alcatuita din trei tronsoane: 

Tronsonul I - cuprins intre Axele 1-16 Si Axele C - 

Tronsonul II si Tronsonul III - cuprins intre Axele 1-5 si 12-16 si Axele A - B; 

Constructia a fost realizata in, aceasta find extinsa in anul 1995 pe laturile scurte 

Cu doua corpuri noi, in total 12 Sail de clasa; 

Tronsonul I a fost construit in perioada 1960-1963. 

Tronsonul II si Tronsonul III an fost contruite in ann! 1995 

suprafaa construitA; 
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Cladirea are o suprafata construita de 1109,00. 

suprafata construit desfauratá; 

Cadirea are o suprafata desfasurata de 3327.00 mp. 

valoarea de inventar a construciei; 

Valorile de inventar pentru scoala lordache Cantacuzino 

cladire - 1.974.286,52 lei (buohilul analiza); 

teren - 346.374,41 lei 

construcite atelier+ sala sport-243.587,15 lei 

sala sport noua - 1.454.307,50 lei 

gard si irnprejmuire scoala -76.567,81 lei 

g) aIi pararnetri, in funce de specificul §i natura constru4iei existente. 

Nu este cazul. 

3.4 Analiza stärii constructiei, pe baza concluziiloi' expertizei tehnice i/sau ale auditului 

energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul irnobilelor care beneficiazã 

de regirnul de ptectie de monument istori.o si al imobilelor aflate in zonele de protectie 

ale monurnentelor istorice sati in zone construite protejate. Se vor evidenia degradj1e 

precum i cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradri poduse de clitrelmire, 

actiuni cliniatice, tehnologice, tasäri diferentiate, cele rezuftate din lipsa de Intrelinere a 

constructieL conceptistructuralà iniialä gresjä sau alte cauze identificate prin expertiza 

tehnic. 

Expertiza Tehnica sa intocrnitpen.tru Exigenta 'Rezistenjà qi stabilitate la aqluni 

statice, dincimice # seisinice ". Pentru fnstalatiile aferente cladirii nit cat fort intocmire 

Expertize Tehnice. 

Conform Experfizel Tehnice intoomite de Dr. Ing. Mihai Constantii, expert 

tehnic MLPAT in domeniile: 'Construcii civile, industriale §i agrozootehnice Cu 
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structura din beton, beton armat §i zidârie - A1' pentru exigene!e 
	 MUNG 0/ 

stabilitate la a4iuni statice, dinarnice §i seismice": 

('onstructia existenta are o suprafata construita de 1109 nip si a suprafata 

desfasurata de 3327 nip. Construct/a a fast realizata in perloada 1960-1963, aceasta 

fiin.d extinsa in anul 1995 pe laturile scurte Cu doua corpuri no!, in total 12 Sail de clasa; 

Latura lunga este pozitioncitci paralel cu axul straz!i Stefcm eel Mare avcind 

prevazut in zona cenircila accesul principal. Cladirea este prevazuta si cu doua accese 

secundare, in ccipatul celor doua laturi scurte, eel din pclrtea de sudfiind/oiosit pentru 

accesul elevilor; 

Forma clad/rii este sub forina litere! ,,U" cu doua laturi de aproxiinativ 32 in si 

una de aproxin'iativ 46m. 

Scoala este racordata Ia utilitati din sistemul centralizat-retea electrica, retea de 

aliinentare cu apa, retea de canauizare, retea de gaz mentan. 

Structura de rezistenta a cladirii este zidarie portanta de caram Ida plina 

presctta cu grosimea peretilor de 45 Cm pe exterior, jar compartimentarile interioare 

sunt tot din caraniida cu grosimea de 25c777 Si 15 cm, In structura din zidarie portanta 

s-au identjficat  stalpisori, centuri, grinzi din beton arm at. 

Funtatiile szint contimile sub ziduri si sitat din beton arinat. 

Planseele si griazile sum' executate din beton cirmat, Or grosimea plauiseelor 

este de 15cm. Ainpiascerea scar/br; unci in zona centrala a scolii, care este accesul 

principal in scoba., Si doua accese secundare, in capatul celor doua laturi scurte, eel 

din partea de sudjuindfolositpentru accesul elevilor,' 

Acoperisul este de tip sarpanta din lenin, cu invelitoare din table zinccita, 

accesul pe planseul ultimului nivel se face printr-un chepeng ainpiasat in dreptul 

casei scarii." 

Conform Auditnlui Energetic intoemit de lug. Dragusin Ciprian-Petrisor, Auditor 

Energetic Gradul I: 

In urina inspectiei pe teren s-au constatat urmcitoarele dejIciente majore en 

infi-uenta negat/va privind siguranta exploatarii siperfonnantele energetice; 

tencuialafcitcidelor exterioare este ccci initiala, nerefacuta; 
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/ A. 

izolatia ternüca a elementelor exterioare de constructie nu este in confornh4g4 

reglementarile in vigoare, valorile rezistentelor termice ale peretilor exteriori si 

terasei situandu-se cu nrult sub valorile minime obligatorii, inentionate in 

Norniativul Cl 07/1-2010, 

cladirea dispune de o instalatie de incalzfre centrala cu apa caldce de tip 

bitubular, cu distributie infrrioara; acelasi lip de retea e utilizatct pentru 

transportul si distributia apei calde de consuin; conductele pentru transportul 

agentilor terinici sunt din otel; 

radiatoarele sunt, in mare porte, cele initiale din fouita, cu robinete de inchidere 

si reglaj partial fimctionale, alinientate de colocine verticale aparente, cu 

armaturi de echilibrare si golire nefunctionale; o porte din corpurile de incaizire 

stint radiatoare noi din otel. 

Avand in vedere aspectele prezentate inai sus sifaptul ca irnobihul are o vechime 

de peste 54 de ani, rezulta: 

necesitatea cresterii perforrnantei energetice cladirii prin izolarect termica 

a fatadelor si refacerea Jinisajelor, inlocuirea tamplariei existente cu 

tamplarie performanta energetic, termoizolarea podulul Si inlocuirea 

retelel de distributie a agentului terinic pentru incaizire aferenia partilor 

comune si refacerea distributiel de apa calda inenajera. 

5.5 Starea tehnicä, inclusiv sisteniul structural §i analiza dia_pstic, din punctul de vedere 

al asignrárii cerinelor fundamentale aplicabile, potrivit Iegii. 

Anahizdncl obiectivul conform act ualelor prevederi referitoare ici rezistenjci, 

stabilitatea # siguranj'a in explocitare se pot constata urmcItoareJe: 

In urma observaIiilor fácute ha fata locului, se anauizeaza fiecare element 

structural in parte, evidentiindu-se materialul din care este e.xecutat, mcdiii de 

realizare si starea de degradare, identflcandu-se cauzele degradärilor. Deasemeni se 

studiazá si elernentele nestructurc,le ce influenJeazà starea tehnica a elementelar 

stnucturli de rezistenta si a cládirii in general. 
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+7 

Fwzdufille 
	 / MuNC oJ 

Sunt executate din beton arniat si au cota defundare sub cidancirnea de inghet, 

Nu s-au observat fisuri sau crápáturi la nivelul fundaJiiIoi ceea ce denota o 

comportare buna in timp iar terenul de Jiindare este corespunzätor Si nu a permis 

aparijia tasarilor inegale. 

Feretii 

Sunt realizati din cäràinidà plina presata, cu centuri la partea superioara si 

stalpisori la intersectii. Peretii sunt in stare buna, fara a avea Jisuri sau crãpàturi, 

neflind observate degradari structural ('c/oar locale datorita apelorpluvicile). 

Se observa degradari locale ale tencuielilorpefatadele ciciclirii. 

Flanseele 

Planseele sunt din beton arniat si au avut ci comporlare buna in tinip, fara aft 

observatejisuri sau crãpãturi. 

Sctrila 

Sunt Cu rampe Si podest intermediar Si sunt executate din beton armat. Starea 

br este buna, fara a aveajisuri sau crápäturi. 

Acoperisiil 

Sc observa degradari biologice ale unor elenente structurale ale acoperisului tip 

sarpanta din le,nn. De asemeinenea invelitoarea din tab/a zincataprezinta degradari. 

Elementele structurale componente nu prezintà degr5dàri seninficative 

datorate acliunul  seismelor repetate suportate in cci peste 54 c/c ani c/c exploatare. 

In vederea asigurarii functionarii in conformitate cu legislatia in vigoare specifice 

unor cladiri destinate invatainantului si asigurarea a unel calitati corespunzatoare a 

constructiei conform Legil 10/1995 actuaiizata privind Calitatea in Constructii Cu 

modificarlie si completarile ulterioare in care trebuic asigurate urmatoarele cerinte 

fundamental e: 

rezistenta mecanica si stabilitate 

securitatea la incendiu; 
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Iglena, sanatate s i mediu ; 	 - 5j
O

Cj  

- 
siguranta in exploatare 

protectie impotriva zgomotului; 

1) economie de energie si izolare termica 

g) utilizare sustenabiM a resurselor naturale 

a) Rezistenta meccinica si stabilitate; 

Conform expertizei tehnice in urma evaluàrii efectuate se constat. o construcie 

Parter+2Etaje realizatä sa-tisfctor pentru actualul gabarit, fiir zone critice care ar putea 

sà conducd la colaps structural san ruperi casante, in caz de so1icirri extraordinare. 

Aceastã clädire in urrna reabi1it.rii termice, nu va fi afectatä defavorabil 

structural astfel meat lucrarea rezultatd va prezenta siguranJ5 §i stabi]itate in exploatare, 

conform pievederilor din Legea 10/95, republicat in 2007 §i nu contravine Normativului 

100/1-2006 neschimbându-se categoria i clasa de risc seismic, care va fi In continuare 

RsI1T. 

Pentru Instalatiile aferente cladiril nu aufost intocrnite Expertize Tehnice. 

b) Securitatea Ia incendiu; 	' 

'. 740! VIn!77 

Compartirnentarea fun ctiun ilor, asi gurarea fluxurilor si circu latia pe 

orizontala si verticala in cadrul oladirii este conform normativelor si prescriptiilor in 

vigoare. Sarpanta din lernn nu este ignifugata, conform normelor in vigoare. Cladirea 

existenta nu corespunde cerintelor actuale nici din punct de vedere al dotarilor minime 

impuse prin lege. 

Instalatil 

Constructia va avea toate categoriile de instalatli impuse de normativele si/sau 

prescriptiile in vigoare, respectiv: 

- 	instalatii de stingere incendi: hidranti interiori si hidranti exteriori; 

- 	iluminat de siguranta; 
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IT  
- 	instalatii de detectie incendii; 	 c 

t 1 U 11 

c Igiena, sanatate si mediu; 

Cladirea va fi dotata cu rampa si grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati. 

Cladirea dispune de grupuri sanitare, insta!atii de eanalizare si alirneiitare Cu apa, 

d) Siguranta in exploatare; 

Cladirea analizata nu satisface aceasta cerinta de calitate astfel: 

- finisajele sunt depasite din punct de vedere al duratei de viata existand riscul de 

prabusiri ale acestora; 

- din punct de vedere structural nu sunt necesare lucrari de interventii; 

- caile de acees prezinta trepte care nu sunt antiderapante existand pericolul de 

alunecarj. 

e Protectie impotriva zgomotului 

Din punct de vedere ale acestej ceriute Se constata ca elementele din care este 

alcatuita cladirea nu realizeaza un nivel de izolare satisfacator Ia zgoniot. 

I) Economie de energie si izolare termica. 

Cladirea nu este racordata Ia nici un sistem de ventilare. Din analiza anvelopei 

clad irii se poate constata ca aceasta nu satisface acestei exigente. 

g) utilizare sustenabilä a resurselor naturale 

Cladirea nu este dotata cu sisterne alternative de producere a energiei electrice 

.i/sau term ice pentru consurn proprin, 

5.6 Actul cloveditor aT foj niajore, dupA caz. 

Nu este cazul. 
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Cap 4: Concluziile expertizel telniice i, dup ca; ale auditulni energetic, co 

studiilor de diaguosticare: 

clasa de risc seismic; 

Conform Expertizei Tehnice intocrnite de Dr. log. Miliai Constantin: 

Valorile de mal sus a celor 3 indicatori inccedreaza cktdirea existenta in ciact de 

risc seismic Rs III, corespunzatoare constructiilor care sub efectulul cufremuruiw de 

prolectare pot suferi degradari structurale care nii afecteaza seinnfIcativ sigurcinta 

structurala, dar la care degradarile nestructuraie potfI importante. 

In acelasi tiinp, avand in vedere valoarea inclicatorului R3, nu sunt necesare 

interventii structurale pentru reabilitarea cladiri! existente (Conform Normativului P100-

3/2008 paragraful 8.4)." 

prezentarea a minimum douA solutii de intervenie; 

Conform Expertizei Telinice intoemite de Dr. Ing. Mihai Constantin: 

,,In urma a.nauizei efectuate in starea initiala se impun urmatoarele categorii de 

lucraripentru consolidarea cicidirii in vederea asigurarli cerintelor minimale de rezistent 

la seism (R3>66) sipentru siguranta in exploatare: 

VAPJANTA MINIMALA: 

- Refacerea tencuielilor degradate; 

- Inlocuirea elementelor degradate ale sarpantei; 

- Jgn/iigrarea sarpantei existente; 

Imbunatatirea calitatii termojIzice a anvelopei cladirli prin izolareci termica a 

peretilor exteriori a planseului de la subsol si a planseului de peste ultiinui 

nivel; 

Refacerea invelitorii si a sistemuluipluviai; 

Reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente. 

VARIANTI! MAXIMALA: 

- 	Lucrarile propuse in variantci minijnciia; 
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- 	Inlocufrea scirpantel si asterealei. 

Conform Auditului Energetic intocrnit de Ing. Dragusin Ciprian - Petrisor: 

Solutia de reabilitare - SI. 

Aceasta solutie imp lica un cost relativ mare al investitiei dar aduce o economie 

semnificativa de energie si imbunatateste confortul termic interior. In acelasi timp, solutia 

aduce imbunatatiri perforrnantei energetice a anvelopei cladirii prin limitarea efeotelor 

puntilor termice. ACeasta solutie Se va aplica conform detaliilor si indicatiilor date in 

proiectul tehnic. 

Solutia de reabilitare S2. 

Aceasta solutie este evident rnai putin economica dar aduce un plus de confort locatarilor 

prin rnentinerea climatului terrnio interior si arneliorarea aspectului urbanistic al orasului. 

Solutia de reabilitare 53.1. 

Prin aplicarea solutiei de termoziolare a podului in varianta cu poflstiren extrudat de 20 

cm grosime se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat anvelopei cladirii si so 

reduc pierderile de energie. 

Solutia de reabilitare S3.2. 

Prin aplicarea solutiei do termoziolare a podului in varianta cu vata minerala bazaltica de 

20 cm Se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat anvelopei cladirii si se reduc 

pierderile de energie. 

Solutia de reabilitare Ii. 

Prin aplicarea solutiei de reabilitare a instalatiei de incaizire si a distributiei de apa calda 

menajera din subsol se elimina pierderile de agent termic si de energie prin transfer 

termic al distributiilor corodate Si neizolate corespunzator Si SC asigura Un confort termic 

sporit consurnatorilor. 

Prevederea solutiei de utilizarea a energiei regenerabile on pompe de caldura aer-apa 

duce Ia realizarea unci econornil de energie pentru incalzire de 25.89%, realizand 

soaderea consuirnilui unitar de la 252.59 KWh/an.rnp Ia 187.20 KWh/an.mp. 
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Prevederea de panouri solare termice cu tuburi vidate acopera necesarul de apa 
S.-J U 

menajera de consurn in proportie de 84%, reducand consuinul de apa calda Ia 5,32 

kWh/an. nip. 

Iluininatul cu LED Cu corpuri de iluminat Cu durata mare de viata si inontarea de panouri 

fotovoltaice duce Ia un consum pentru iluminat de 3.30 kWh/an.rnp 

Pachetul de sohitli P1-1 = (S1+S2+S3.1 +11) pachet complet de solutii, cu podul cu 

polistiren extrudat de 20 cm grosime. 

Reabilitarea cladirii, aplicand pachetul de solutii P14, denumit in continuare Varianta 

1, in solutia cu izolarea padului cu polistiren extrudat de 20 cm grosime este buna atat 

din punct de vedere energetic cat si economic rezultand scaderea consumulni anual 

specific pentru incaizire cu 164 kWh/1,12an. 

Prevederea solutiei de utilizarea a energiei regenerabile cu pompe de caldura aer-apa 

duce la realizarea unei economii de energie totala de 2 1.04% fata de situatia fara pompe 

de caldura, realizand scaderea consurnului unitar de Ia 123.30 KWh/an.mp  Ia 97.35 

KWh/an.mp. 

Prevederea de panouri solare termice Cu tuburi vidate acopera necesarul de apa calda 

menajera de consum in proportie de 84%, reducand consumul de apa calda Ia 5.32 

kWh/an.mp. 

lhiminatul cu LED cu corpuri de ilurninat Cu durata mare de viata Si montarea de panouri 

fotovoltaice duce Ia un consum pentru ilummat de 3.30 kWh/an.mp. 

In total, sursele de energie regenerabila acopera 39.42% din totalul consumului de 

energie. 

Pachetul de solutii P1-2 = (S1+S2+S3.2 +11) = pachet complet de solutii, cu podul cu 

vata minerala bazaltica de 20 cm. 

Reabilitarea cladirii, aplicand pachetul de solutii P1-2, denumit in continuare Varianta 2, 

in solutia cu izolarea podului cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime prezinta 

urmatoarele dezavantaje: 
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+ 

0 / rezistenta rn m ecaca in'ferioara a vatel minerale bazaltice fata cle polistirenul extrudat,iu.- 

exsta riscul de tasare la rnontaj. 

- rezistenta Ia umiditate inferioara. 

c) solutiile tebnice i mãsurile propuse de ctre expertul tehnic i, dupà caz, 

auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentaiei de avizare a 

Iucràrilor de interventii; 

Conform Expertizei Tehnice intocmite de Dr. Jug. Mihai Constantin se propun 

urmatoarele solutii: 

- Refacerea tencuielilor degradate; 

- 	Inlocuirea sarpantei si asterealel. 

- 	Ignjfigrarea sarpantei existente; 

- 	Imbunatatirea calitatii termojizice a anvelopel cladiriiprin izolarea termica a 

peretilor exteriori a planseulul de La subsol si a planseului de peste ultiinul 

nivel; 

- 	Refacerea in.velitorii si a sisternuluipluvial; 

- 	Reabilitarea si rnodernizaiea instalatlilor existente. 

Conform Auditului Energetic intocmit de hug. Dragusin Ciprian - Petrisor se 

propun urmatoarele so]utii: 

In conciuzie, auditorul energetic recornanda aplicarea pachetului complet cia 

solutli cia reabilitare energetica, Pb.], denurnit Varianta 1, a canti coinponenta afost 

clescrisa mai sits". 

d) recomandarea interventi I br necesare pentru as igurarea functionArii conform 

cerine1or §i conform exigenebor de calitate. 

Lucrarile propose prin Expertiza Tehnica Si Auditul Energetic cladirea analizata se 

vor face pe baza LIIIL11 proiect telinic si a unor detalii de executie elaborate de un 
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\/19 	3O 

proiectant autorizat si verificate de un verificatori tehnici atestati pentru 

specialitate in parte. 

Pentru efectuarea 1ucrri1or se vor respecta nome1e de protectia munch i se va avea 

o deosebitA grij. pentru protejarea mediului 

Cap 5: Identificarea scenarhilor/optiunilor tehnico-economice (minimum douà) i 

analiza detaliatà a acestora 

5.1 Solutia tehnicä, din pmict de vedere tehnologic, coristructiv, telmic, functionaL 

arhitectural si economic, cuprinzând: 

a) descrierea principalelor Iucrãri de intervenie pentru:- consolidarea elementelor, 

subansamblurilor sau a ansarnblului structura1; protej area, repararea elementelor 

nestructurale iIsau restaurarea elementelor arhitecturale §i a componentelor 

artistic; dupä caz;- intervenii de protejare/conservare a elementelor naturale §i 

antropice existente valoroase, dupà caz;- demolarea pa4ialã a unor elemente 

structurale/ nestructurale, cu/frä modificarea configuraiei i/sau a functiunii 

existente a construciei; introducerea unor elernente structurale/nestructurale 

supi imentare;- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea 

rspunsului seismic al construciei existente; 

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansaniblului structural; 

Nu este ccizul 

protejarca, repararea elementelor nestructurale i/sau restaurarea elementelor 

arhiteeturale i a componentelor artistice, dupA caz; 

Se vor face repciratn la tencuielile exterloare si interloare degradate. 

interventii de protejare/conservare a elementelor naturale §i antrop ice existente 

valoroase, dupA caz; 

Nzi este cazul 

demolarea paiia1A a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/firã rnodificarea 

configuraiei i/sau a funciunii existente a constructiei; 
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Nu este cazul 

- introducerea Ii jior eleni elite structurale/nestructurale sup I imentare; 

Se vor realiza izolatil termice Ia nivelul peretilor si planseulul peste subsol Si ultimul 

nivel. 

introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea räspunsului seismic al 

construc%iei existente; 

Nu este cazul 

b) descrierea, dupà caz, i a alter categorii de lucräri incluse in so1uia tehnicä de 

interventie propusä, respectiv hidroizoIaii, tennoizol4ii, repararea/Inlocuirea 

instala4i ilor/echipamentelor 	aferente 	construciei, 	demontri/montAri, 

debranàri/branãri, finisaje Ia interior/exterior, dupä caz, Imbunãtãirea terenului 

de ftindare, precurn §i lucrri strict necesare pentru asigurarea funciona1itàii 

constructiei reabilitate; 

SCENARIUL 1: 

1. Màsuri de cretere a eficientei energetice a cládirii 

Izolarea termicà a PERETTLOR EXTERTOR1 cu polistiren expandat ignifugat de 

fatada de 10 cm grosime, protejat cu 0 masa de spaclu de minim 5 mm grosime Si 

tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime; 

Inlocuirea tâmplAriei exterioare, inclusiv a thmplãriei aferente accesului tamplarie 

performanta cu tocuri Si cercevele din PVC pentacarneral, Cu geam termoizolant Iow-e, 

avand Un sistem de garnituri de etansare Si cu posibilitatea rnontarii sistemului de 

ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei 

si se vor incadra eel putin in clasa de combustia C2-. greu inflaniabil. 

Geamul termoizolant va avea a dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este 

necesar (usi cu suprafata mare a geamulut etc.) grosimea geamului poate fi mai mare. 

31 

209AMPOR209 of 364



A 

r--------, 	• 

+ 
Geamul terrnoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu 

reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 SI CU un coeficient de transfer termic 

maxim U1,3 W/m2K (R0,77 m21QW). 

Teiinoizolarea planseului peste ultirnul nivel (in pod) se va realiza termoizolarea 

planseului de pod cu placi din vata minerala bazaltica de 20 cm grosirne,cu 

conductivitatea termica de 0,037Wiv1:k si protectia termoizolatiei prin dusumea formata 

diii scanduri de 2.5 cm grosime, asigurandu-se astfel posibilitatea de vizitare a podului in 

scopuri de rnentenanta; 

II. Solutii recornandate pentru instalatille aferente cladirii: 

1. Sohitii reabilitare instalatia de incaizire 

Eficientizarea functionarii instalatiilor de incaizire presupune efectuarea 

urmatoarelor categoril de lucrari: 

inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incaizire centraIa cu conducte noi, pe 

acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni; 

- refacerea izolatiei conductelor de distributie agent termic incaizire aflate in subsolul 

cladirii; 

- rnontarea unui robinet de echi]ibrare termohiciraulica pe racordul terniic de Ia reteaua 

de termoficare; 

- montarea de robinete de sectorizare Ia baza coloanelor, robinete de presiune diferentiala 

si robinete de golire. 

probarea si spalarea instalatiei de incaizire. 

Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de tip 

aer-apa si integrarea acestora in sistemul existent de incalzire prin interrnediul unni puffer,  

- stocator cu doua serpentine si autornatizarea aferenta. Schimbarea, eventual, a tabloului 

si chiar a bransamentului eIe.aric pentru a suporta Si suplirnentul de putere datorat 

instalarii pompelor de caldura. Montarea pompei de caldura presupune Si 0 autornatizare 

(sistern de control activ), care, in momentul in care pompa de caldura nu va rnai face fata, 

datorita temperaturilor exterioare prea scazute, va cornuta pe termoficare, Dc asemenea 
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MU 
se propune o instalatie de panouri solare terrnice CU tuburi vidate care sa asigureL 

calda menajera de consurn prin intermediul unui boiler bivalent. 

Solutii reabilitare instalatia apa calda consuin 

Se propune repararea / refacerea distributiei de apa calda menaj era, montarea de 

robinete de sectorizare Ia baza coloanelor, refacerea izolatiei conductelor de clistributie 

apa calda de consurn. 

/ 
Solutii reabilitare instalatia de ilurninat 

Pentru reducerea consurnului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea 

corpurilor de Ilurninat en unele Cu LED, Cu durata mare de viata si consurn redus. 

Corpurile noi se vor monta pe aceleasi pozitii si pe aceleasi circuite electrice existente. 

Suplirnentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea partiala a 

consumului electric din acestea. 

IL Màsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului sunt: 

refacerea tencuielilor degradate; 

inlocuirea sarpantei Si asterealei; 

- 	refacerea invelitoarii din tabla zincata si a sisteirnilui pluvial; 

- 	ignifugarea elernentelor din Iemn; 

- 	refacerea finisajelor in zonele de interventie; 

- 	repararea trotuarelor de protectie din junil cladirii; 

- 	lucrari pentru conformarea cladirii Ia cerintele 1SU, respectiv instalatie de hidranti 

interior si exterior, instalatie de detectie incendiu si instalatie de iluminat de 

siguranla. 

- lucrari de demontare si rernontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia 

cablurilor montate aparent pe fatade. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal 

calificat Si CU acordul institutiilor ce le gestioneaza; 

- carcasele metalice Ce adapostese contoare, racorduri utilitati nu se vor demonta. 

Ele se vor ingloba in grosirnea termosisternulni iar usa de acces se va aduce Ia fata 
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peretelui termoizolat, Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal ca1i1icaV 

acordulinstitutiilor ce le gestioneaza; 

- in cazul contoarelor montate aparent pe fatade, acestea nu se vor demonta, ele 

urmand a fi protejate prin realizarea unei carcase metalice ce se va ingloba in grosimea 

termosistemului. Aceste lucrari se vor realiza dear cu personal calificat si Cu acordul 

institutii icr ce le gestioneaza; 

- lucrari de demontare si remontare a interfoanelor; 

- lucrari de dernontare si remontare a cablurilor Si corpurilor de iluminat interioare 

pe 

zonele ce Se termoizoleaza. 

- dernontarea remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste Pod, 

pentru 

instalatia de parastrasnet, acolo unde este cazul. 

SCENARIUL 2: 

I. Màsuri de cretere a eficienei energetice a clädirii 

Izolarea termieii a PERETILOR EXTERIORI cu vata minerala bazaltica de 10 cm 

grosirne, protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosirne si tencuiala acnhca 

structurata de minim 1,5 mm grosime; 

Inlocuirea tmp1äriei exterioare, inclusiv a tâmpläriei aferente accesului tamplarie 

performanta cu tocuri si cercevele diii lemn stratificat, CU geam termoizolant Iow-e, 

avand un sistem de garnituri de etansare si CU posibilitatea montarii sisternului de 

ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei 

si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2- greu inflamabil. 

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este 

necesar (usi cu suprafata mare a geamulul etc.) grosimea gearnului poate fi mai mare. 

Gearnul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat 

reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic 

maxim U1,3 W/m2K (R=0,77 m2KIW). 
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Terwoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza ternioizo' iMiN 

planseulul de pod Cu placi din polisitiren extrudat de 20 cm grosirne,cu conductivitatea 

termica de 0,037W/1\4k si protectia termoizolatiei prin dusumea formata din scanduri de 

2.5 cm grosirne, asiguranduse astfel posibilitatea de vizitare a podului in scopuri de 

mentenanta; 

II. Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii: 

I. Solutii reabilitare instalatia de incaizire 

Eficientizarea functionarii instaatii1or de incaizire presupune efectuarea 

urmatoarelor categorii de lucrari: 

- refacerea distributiei instalatiel de incaizire centrala, cu conducte noi, pe acelasi traseu 

Si Cu aceleasi dimensiuni; 

- refacerea izolatiei conductelor de distributie agent termic incaizire aflate in subsolul 

cladirii; 

- montarea unui robinet de echilibrare tennohidraulica pe racordul termic de Ia reteana 

de terrnoficare; 

- montarea de robinete de sectorizare Ia baza coloanelor, robinete de presiune diferentiala 

si robinete de golire. 

probarea si spalarea instalatiei de incalzire. 

Sc propune ca sursa regenerabila de eriergie folosirea pompelor de caldura de tip 

aer-aer si integrarea acestora in sistemul existent de incaizire prin intemiediul unui puffer 

- stocator cu doua serpentine si autornatizarea aferenta. Schimbarea, eventual, a tabloului 

Si chiar a bransamentului electric pentru a suporta si suplimentul de putere datorat 

iristalarii pompelor de caldura. Montarea pornpei de caldura presupune si 0 autornatizare 

(sistern de control activ), care, in momentul in care pompa de caldura nu va mai face fata, 

datorita temperaturilor exterioare prea scazute, va comuta pe ternioficare. De aseinenea 

se propune o instalatie de panouri solare termice cu tuburi vidatc care sa asigure apa 

calda menajera de consurn prin intermediul unui boiler bivalent. 

2. Solutii reabilitare bistalatia apa calda consum 
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Se propune refacei'ea distributiei de apa calda menajera, inontarea de robinetjS ç  

sectorizare la baza coloanelor, refacerea izolatiei conductelor de distributie apa calda aeS • U 

colisuin. 

3. Solutii reabilitare instalatia de iluminat 

Pentru reducerea consumnlui de energie electrica s-a prevazut inlocuirea 

corpurilor de ilurninat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consuin redus. 

Corpurile noi se vor monta pe aceleasi pozitii si pe aceleasi circuite electrice existente. 

Suplirnentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea partiaa a 

consumului electric din acestea. 

II. Mãsurile conexe care contribuie Ia implementarea proieotului sunt: 

- 	refacerea tencuielilor degradate; 

- 	inlocuirea elernentelor degradate ale sarpantei Si asterealei; 

- 	refacerea invelitoarii din tabla zincata si a sistemului pluvial; 

- 	ignifugarea elementelor din Iemn; 

- 	refacerea finisajelor in zonele de interventie; 

- 	repararea trotuarelor do protectie din jurul cladirii; 

lucrari pentru conformarea cladirii Ia cerintele ISU, respectiv instalatie de hidranti 

interior si exterior, instalatie de detectie incendiu si instalatie de iluminat de 

siguranta. 

- lucrari de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia 

cablurilor montate aparerit pe fatade. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal 

calificat si cu acordul institutiilor ce le gestioneaza; 

- carcasele metalice ce adapostesc contoare, racorduri utilitati nu se vor demonta. 

EIe se vor ingloba in grosirnea terrnosistemului jar usa de acces se va aduce Ia fata 

peretelui termoizolat. Aceste lucrari se vor realiza doar on personal calificat Si CU 

acordul institutiilor ce le gestioneaza; 

in cazul contoarelor montate aparent pe fatade, acestea nu se vor dernonta, ele 

urmand a Li protejate prin realizarea unei carcase metalice ce se va ingloba in grosirnea 
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termosistemukii. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat Si CU ab44 

institutii br ce le gestioneaza; 

- lucrari de dernontare si remontare a interfoanelor; 

- lucrari de clernontare si remontare a cablurilor si corpuriloi' de iluminat interioare 

pe 

zonele ce se tennoizoleaza. 

- demontarea rernontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste Pod, 

pentru 

instalatia de parastrasnet, acolo unde este cazul. 

anal iza vulnerabiIitäiIor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv 

de schimbàii climatice ce pot afecta investiia; 

Adoptarea solutiilor de reabilitare si modernizare energetica a cladirilor, depinde de 

disponibilitatile financiare pentru investitie ale beneficiarului. 

In urma ana1izei,VNA<O, inseamna ca, indiferent de solntia care va fi folosita, 

invetitia se recupereaza pe baza econorniilor realizate, in intervalul dat de durata de viata. 

inform4ii privind posibile interferene cu monurnente istorice/de arhitecturã san 

situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat Invecinat; existenta 

condiponrdor specifice in cazul existenei unor zone protejate; 

Nu este cazul. 

caracteristicile tehnice §i parametrii specifici investiiei rezultate in urma realiziirii 

lucrãrilor de interventie. 

Varianta, 
Consum Consurn 

Consum Economia 
Note I 	Clasa 	I (dr. Cii, 

solutia, pachet 
anuel specific 

specific total 
Consum totel 

anuala 
0 energ eti I 	 I 

incatzjre incaizire ca 
I 	energetica 	I 
I 	I 

0 0 KWh/an KWh/rnp.an  KWh/mp.an  KWh/an KWh/an 0 0 
V0.cladiree I 	-1 1 730,543,48 253.11 

reala  
312.94 903,225.57 000 0.00 72.76 0 	I 

I 2 P1-i 256,105.41 8873 9735 280,990.75 	1 622,234.81 68.89% 99.71 A 
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5.2 Necesarul de utilitLrezuItate, inclusiv estirnri privind 	piirea consu 	r1uNtc\' 0/ 

initiale de utiIitäi si rnodul de asigurare a eonsuinurUor suplimentare 

Consuni.urile de utilitciti conform Factz,rilor Fiscale prezentate de Beneficicir in 

perloada August 2016— August 2017 sunt: 

Energie Electrica— 17094 kWh: 

Gaze Naturale —56923 mc 

Consumurile tot cue si specfice c/c energie din Auditul Energetic intocinit inainte de 

reabilitcire suntprezentate in tcthelul de mcii jos: 

Consum 
Consum Consum anual Consum 

Varianta, anual 
Nr. Crt. anual specific specific de anual 

solutie, pachet energie 
incaIzle energie total specific CO2 

primara 

0 0 KWh/an KWh/mp.an  KWh/mp.an  Kg/mp.an  

VU - cladirea 
1 1,121422,14 253.11 312.94 71.20 

reala  

2 P1-i 388,924.13 88.73 97.35 20.92 

Consumur/le totale si spec,/Ice de energie dupa aplicarea pacizetelor de 

solutli de reabilitare suntprezei2tate in icibelul de maijos: 

Consum 
Consum 

Consum Consumanual Consum anual 
Procent 

Varianta, anual reducere ('Jr. Crt. anual specific specific de anual energie 
wlutie, pachet energie 

incalzire energie total specific CO2 primara 
energie 

primara 
unitara 

primara 

0 0 KWh/an KWh/mp.an  KWh/mp.an  Kg/mp.an  KWh/mp.an  0/ 

VO - cadirea 
1 1,121,122.14 253.11 312.94 71.20 388.43 0.00 reala 

2 P1-i 388,924.13 88.73 97.35 20.92 134.75 55% 

5.3 Durata de realizare §i epe principale corelate cu datele prevãzute in graficul 

orjentatjv de realizai-e a investitiei, detaliat Ije etape pricjj1e 
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Proiectul se va irnplemeiita in 24 luni, conform graficului de rnai jos dii4 

executia in 12 luni. 

uI 

IIRl[IjtU IIIDØDIIIODDD! 

MININ IUUUIIIIIIIIIIUI 
______

IJ 
 ____ IILi I: UU IIUlIIIIIIIlIIU 

M.  ••• !UIIlUIIIIIIIlII11 

IP 

uuIu ________________uuIuIhili!R_ 
J 

CONSTRUCTII+INSTALMMjNjjj IIIIU T 1 
A l l _____________________BiI1UIIIU• -J U 

Durata de 12 luni executie = 41uni (realizare izolatie pereti exteriori-i-tamplarie 

exterioara) + 21uni (realizarea izolatie pod+izolatie subsol+refacere invelitoare) + 21uni 

(lucrari iaterioare etaj 2) + 21uni (lucrari interioare etaj 1) + 21uni (lucrari interioare 

parter). 

Obs. Durata de executie se va miosora daca exista posibilitatea executiei in paralel 

a categoriilor de lucrari sus mentionate. Executia se va face sub exploatare partiala. 

5.4 Costurile estimative ale investitiei:- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu 

luarea in considerare a costurilor unor investjlii similare:- costurile estimative de 

perare pe durata norm atà de viat5/amortizare a investiiei. 

Nr. 
Lucrari de constructii Valoarea 

I Lucrari de constructii  
1 SCOALA GIMNAZIALA 1354470.04 

2 ANVELOPARE -CHELTUIELI ELTOIBILE 713390.52 
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3 Reabilitare si modernizare instalatii electrice-CHELTUIELI ELIGIBILE  
I tJ L 

4 Reabilitare si modernizare instalatii electrice-CHELTUIELI CONEXE 37 	6TO4 

5 Reabilitare si modernizare instalatii sanitare- CHELTUIELI CONEXE 2281.55 

6 Reabilitare si modernizare instalatii termice- CHELTUIELI ELIGIBILE 82388.61 

7 Montaj echiparnente instalatii electrice- CHELTUIELI ELIGIBILE 40481.87 

8 Montaj echiparnente instalatii termice - CHELTUIELI ELIGIBILE 18573.01 

9 Surse de energie alternativa regenerabila- CHELTUIELI ELIGIBILE 6174.16 

10 MASURI CONEXE - CHELTUIELI CONEXE 293553.93 

ii Lucrari pentru autorizare ISU - CHELTUIELI CONEXE 59556.58 

12 Sisternatizare alei - trotuare 20883.69 

TOTAL I 1354470.04 
II Montaj utilaje si echipamente tehnologice  

TOTALII 0 

flit Procurare  
1 Utilaje si echipamente tehnologice 944136,87 

2 Montaj echiparnente instalatii electrice- CHELTUIELI ELIGIBILE 119849 

3 Montaj echipamente instalatii termice - CHELTUIELI ELIGIBILE 803074.87 

4 Lucrari pentru autorizare ISU - CHELTUIELI CONEXE 21213 

In analiza se determina durata de recuperare a investitiei, costul specific al 

energiei si valoarea AJ'7\TA,,,) , care trebuie sa aiba valori negative pentru durata de viaä 

estirnatä pentru rnàsurile de modernizare energeticd analizate. 'V 

40 

218AMPOR218 of 364



Tabelul 5.1.1. 	
I U 1- 

Solutla Nr. Ani CO DE c OCE DVNA e Nr xlc 
el KWh/al] Id/KWh tei/ari Iej el/Kwh anl anl 

51 20 223,320 121,344 0385 46717.41166 -1,549,900 0.092019405 4.13 478 
52 20 284,002 62,115 0.385 23915.58792 -623,749 0.228596491 8.90 11.88 

S3.1 15 202,947 217,907 0.385 83894.07775 -1,826,486 0062089877 2.21 2.42 
S3.2 20 212,928 219,251 0.385 84411.58433 -2,991,023 0.048558074 1  2.29 2.52 
Ii 20 443,853 338,037 0.385 130144.1933 -4,495,938 0.055651595 3.04 3.41 

P1-1 20 1,154,122 	1 622,235 0.385 239550.4037 -7,938,702 0.092740095 4.16 4.82 
131-2 20 1,164,103 	1 623,185 0.385 239926.1199 -7,942,602 0.093399538 1 	4.18 4.85 

Tabelul 5.1,2. 
Solutia Nr. Ant CO DE DCE DVNA e Nr xl 

Euro KWh/an euro/KWh euro/en euro euro/kWh ant ani 
Si 20 49,953,14 121,344 0.087 10556.9216 -350748.45 0.020583288 4,09 4.73 
52 20 63,783.00 62,119 0.087 5404.324284 -141345.106 0.051339638 8.86 11,80 

S3.1 15 45,469.00 217,907 0.087 18957.88251 -413130.2 0.013910847 2.19 2.40 
53.2 1 	20 	1  47,687.00 1 	219,251 0.087 19074.82555 -676322.634 0.010874985 1 	2.27 2.50 
Ii 20 100,299.30 338,037 0.087 29409.20732 -1015965.14 0.0148355571 3.04 3.41 

P1-1 20 259,504.44 622,235 0.087 54134.42888 -1795237.71 0.020852613 4.14 4.79 
P1-2 20 251,722.44 623,185 0.087 	154217.07124 -1796156.5 0.020998785 1 4.16 4.83 

= 	- 
I 

5.5 Sustenabilitatea realizrii investitiei: 

a) impactul social §i cultural; 

Aceste lucrari de modernizare si/Sau intretinere au efecte pozitive indirecte asupra 

consumurilor termo-energetice ale cladirii studiate, ele neputand fi cuantificate prin 

aplicarea metodologiel actuale de auditare energetica. 

Avand in vedere costul relativ ndicat al rnodernizarii termotelmice, care majoreaza in 

final valoarea eladirii, se considera rational si oportun ca modernizarea energetica sa se 

realizeze pe fondul unei structun de rezistenta cu un grad ridicat de siguranta. 

Prin urmare, conform concluziilor expertizei tehnice lucrarile de reabilitarea tennica, 

in vederea cresteril eficientei energetice, se pot executa intrucat flu sunt conditionate de 

efectuarea unor Jucrari de consolidare a cladirii. 

Este de dorit ca in timpul, dar rnai ales dupa executarea lucrarilor de reabilitare 

termica, sa nu se produca evenimente nedorite, care sa comprornita actiunea de 

modernizare in vederea cresterii eficientei energetice. Pentru aceasta solutiile propuse, 

dar rnai ales executarea br trebuie sa se faca cu cea mai mare responsabilitate. 
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b) estimari privind foi-a de munca ocupata prin realizarea investitiei: in fak4 MU1\C 91 
i. z u i— 

realizare, In faza de operare; 

Numàr de locuri de rnuncä create in faza de executie 

Pentru realizarea lucrarilor de interventie propuse prin proiect, solicitantul va incheia 

contracte on firme specializate, care vor asigura intreaga forta de munca necesara 

executiei poiectului. 

Implernentarea proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca Ia nivelul 

solicitantului, in faza de executie a investitiei. 

Necesarul fortei de munca pe perioada executiei va fi de 18 persoane. 

Nunir de locuri de muncà create in faza de operare 

Irnobilul va ftinctiona cu acelasi numar de perosoane care ii deservesc si in 

prezent dar calitatea serviciilor prestate va fi substantial marita jar jar conditiile in care ii 

vor desfaura activitatea dupa implementarea proiectuhii vor fi mult imbunataite, Ia 

standarde europene. 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversit4ii §i a 

siturilor protej ate, dupd caz. 

I ASPECTELE DE MEDJU SPEC'IFIcE LURAPJI SI IMPACTURILE 

ASOCJA TE; 

Prin realizarea investiiei propuse se va realiza Incadrarea in mod corespunzätor in 

cerintele privind protece mediului conform reglementàrilor in vigoare. 

Prin realizarea acestei investitii, impactul asupra mediului va fi pozitiv, prin 

inlocuirea azbocirnentului din care este realizata invelitoarea. Impactul negative va fi 

minim, neflind afectata sanatatea si siguranta popiilatiei din zona si a lucratorilor din 

constructii la realizarea constructieL Proiectul propune so1uii prietenoase pentru mediul 

Inconjurätor, Iucrärile de constru4ii respectând 1egis]aia naiona1ã in dom eniul proteciei 

mediului §i cerinele Iegis1aiei europene in domeniul mediului, 

Astfel, Ia executarea lucrärilor de constR1cii se vor lua toate insuri1e privind 

protecia mediului Inconjuriitor prin intreinei-ea curenti a utilajelor, depozitarea 
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materialelor de construcii in locuri special amenajate care nu vor permite 

combustibililor, lubrefiantilor §i a reziduurilor hi IntmpIare. Zgomotul produs do utilaje 

se va incadra in lirnitele normale prevazute cle lege, jar praful rezultat Si poluarea 

accidentala nu vor afecta sernnilicativ zona constructiei din punet de vedere al rnediului. 

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament in cadrul acestei lucrari, se 

recomarida ca Evidentatuturor deseurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate va fi 

valorificata conform N.G. nr. 856 / 2002, prin Fise de evidenta a deseurilor, care vor 11 

predate beneficiarulul. 

Deseurile nevalorificabile (rnoloz, sticla, cararnizi, placile de azbociment, ete), 

rezultate din luerare vor fi depozitate selectiv, urmand a fi transportate Si eliminate pe 

baza do contract intre executantul lucrarilor si societati cornerciale nominalizate de 

Agentia do Protectie a Mediului Judeteana, sau vor fi Iransportate in zone indicate de 

Autoritatile Locale. In situatia in care deseurile nevalorificabile se vor transporta in 

zonele indicate do Prirnarii, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora 

si numai dupa transmiterea Ia Beneficiar a respectivului accept. 

Conform N.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului deseurile vor Ii insotite de 

documente, formular de incarcare 	descarcare din care sa rezulte: detinatorul, 

destiriatarul, tipurile de deseuri, locul de incarcare, locul de destinatie, cantitatea de 

deseuri. 

Documentele justificative privind elirninarea deseurilor vor fi predate 

Beneficiarulni (facturi, -taxe depozitare, formulare incarcare - descarcare), 

Deseurile valorificabile rezultate din lucrare (metale feroase si neferoase, etu), vor 

fi predate beneficiarulni Ja sfarsitul lucrari pe baza de P.V. Predare - Primire impreuna cu 

Fisele de Evidenta. 

H LEGISLA TIA APLIcJ4BJLA AS.PECTELOR DE MEDIU JDENTIFIA TE: 

Nr.Crt, DENTJMIRE DOCUMENT IJE PRO VENIENTA EXTERNA 

Standarde Nationale Si Iiiteniation ale 

 HG nr.856/2002 	- Hotararea privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea Jistei 

cupranzand clasiflearea desurilor inclusiv desurile periculoase, completat cu I-JO 210/28.02.2007; 

 Legea 265/2005 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 - privind Protectia Mediulni; 
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 QUO nr. 195/2005 - privind Protectia Mediulul; 

 Legea 211/2011 privind regirnul deseurilor. 

 OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de rnediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului 

asupra inediului cu toate completarile si modificarile ulterioare; 

 Legea 101/28.06. 2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediulul 

 HGR nr.124/2003 privind prevenirea, redcicerea si controlul poluarii cu azbest cu toate completarile 

si rnodificarile ulterioare; 

IlL Masairile care trebuie adaitate de con tractant si resjonscthilitatile acestuia privind 

prevenirea poluarii mediuhd, elhninarea efectelor si suportarea pre/ucliclilor in cazul 

producerii unui accident cu inwact asupra rnediului; 

1. Protectia calitätii apelor: 

Lucrarile de realizare a proiectului nu vor afecta regirnul apelor subterane sau de 

suprafata, find astfel proiectate incit sa conduca Ia conservarea gradului de stabilitate 

generala si locala din zona si sa asigure drenarea corecta a apelor meteorice. 

Protectia aerului: 

In cadrul activitatii de constructie a investitiei , vor rezulta ernisii In atmosfera si 

praf de Ia utilajele terasiere. Conform estirnarilor debitele masice ale pohuantilor ernisi in 

atmosfera de Ia utilaje si autobaseulante sunt mici 

Concentratia de poluanti depinde de: 

- intensitatea traficului si tipurile de autovehicule; 

- configuratia drumului ( lungimea, orientarea fata de vnturile dominant; Inaltimea si 

omogenitatea constructi ilor care II marginesc); 

conditiile meteorologice de dispersie a poluantilor. Din punct de vedere al traficuhui 

rutier, zonele mai afectate stint de-a lungul drurnurilor tehnologice amenajate in incinta. 

In profilul de activitate desfasurat, ernislile din acesta faza sunt nesenmificative 

Protectia Irnpotriva zgomotului i vibraiiIor: 

Se va asigura functionarea la pararnetri optirni a utilajelor de constructive si a 

rnijloaeelor do transport, precum si verificarea tehnica periodica. Thate echipamentele 
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mecanice trebuie sa respecte standardele in vigoare referitoare la ernisii!e de 

mediu. 

Protecia Impotriva radiatiilor: 

- Nu este cazul. 

Protecia solului §i a subsolului: 

- Schimburile de ulei Ia utilaje/mijloace de transport, se va face de unitati 

specializate (autorizate). 

- Se interzice ioluarea solului cu carburanti, uleiuri uzate in urma operatiunilor de 

stationare, a utilajelor si mijicacelor de transport, sau datorita functionarii 

necorespunzatoare a acestora. 

Proteqia ecosistemelor terestre i acvatice: 

- Nu exista poluanti si activitati care sa afecteze negativ ecosistemele terestre si 

acvatice. 

Protecpa aezirilor umane §i a altor objective de interes public: 

- 	Nu este cazul. 

Gospodàrirea deeuriIor generate pe amplasament: 

Evidenta tuturor deseurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate, va fi 

realizata conform HG 856/2002 prin Fise de evidenta a desurilor, care vor fi predate 

beneficiaru]ui. 

Deeurile nevalorificabile(moloz, sticla, cararnizi, placile de azbociment etc.) rezultate 

din lucrre vor fi depozitate selectiv, urrnand a fi transportate si eliminate pe baza de 

contract intre executantu 1 lucrarilor si societati comerciale nominalizate de Agentia de 

Protectie a Mediului judeteana sau vor ri transportate in zone indicate de Autoritatile 

locale. in situatia in care deeurile nevalorificabile se vor transporta in zonele indicate de 

Prirnjrii, transportul se va efectua nurnai en acceptul scris al acestora i nurnal dupA 

transmiterea Ia Beneficiar a respectivului accept. 

Conform 1-IG 106 1/2008, pe durata transportului, deeuri1e vor fi Insotite  de documerite, 

fonnular de incàrcare-descrcare din care sã rezulte: deinàtorul, destinatarul, tipurile de 

deeuri, locul de Incärcare, locul de destinaie, cantitatea de deeuri. 
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\)I, MUW- 

Documentele justificative privind eliininarea deseurilor vor fi predate beneficTi1iiui 

(facturi, taxe depozitare, forniulare Incarcare descarcare). 

DeeuriJe valoilficabile rezultate din 1ucrre (metale feroase si neferoase, etc.) 

vor Ii predate beiieficiarului Ia sfarsitul lucrari pe baza de PV-predare primire, inipreuna 

Cu Fisele de Evidenta. 

9. Gospodifrirea substaiitelor i preparatelor chimice pei1culoase 

Nu se vor utiliza substante toxice si periculoase. 

5.6 Analiza financiarà si economicã aferent6 realizàrii 1ucrriIor de interventie: 

a) prezentarea cadrului de arializä, inclusiv specificarea perioadei de referinà i 

prezentarea scenariului de referin; 

Beneficiarul doreste sa realizeze investitia pentru reducerea cheltuielilor cu 

uti litatile si amenaj area interioara pentru asi gurarea confortului. 

Analiza opiunilor pentru proiecte ia in considerare realizarea unui obiectiv 

specific prin mai niulte alternative posibile, respectiv: 

- Alternativa de ,,a nu face niniic" mentinerea situatiei acuale; 

Varianta I AIternativa de a construi o cladire noua; 

- Varianta 2- Varianta de a reabilita cladirea identificata de catre beneficiaru! 

investitiei. 

Aceasta optiune (varianta 2) ar conduce Ia indeplinirea obiectivelor detaliate 

anterior datorita costurilor reduse de executie; tirnpului redus de executie; tehnologiilor de 

executie accesibile; 

Din pulict de vedere al aspectelor ingineresti s-a realizat ana!iza a 2 scenarii 

tehn ice - econom ice. 
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Cap 6: SceuariuI/Opiunea telinico-econornjc(à) optiin(à), recomalidat(ä) 

6.1 Comparalia scenat'ii I or/optiunilor propus(ejn punet de vedere tehnie, economjc 

tinanciar, al sustenabilitjj i i'iscurilor 

y 
Scenarjul recomandat de elaborator este scenarjuj I. 

A vanuijele scenariuluj recornandal: 

)' Costurj reduse de executie; 

> Tehnologii de executie accesibile; 

) 	Durata de timp redusa. 

6.2 Sel ectarea si justifi carea scenariu1u i/opiuni I optim (e), recoinandat(e) 

I. Mäsuri de crestere a eficientei energetice a clàdirii 

Izolarea termicA a PERI3TILOR EXTERTORI cu polistiren expandat ignifugat de fatada de 

10 cm grosirne, pi'otejat Cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime Si tencuiala acrilica 
structurata de minim 1,5 mm grosime; 

Principalele caracteristici tehnice ale matei'ialelor uti lizate: 

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - CS(1 0), miii. SO kPa, 

- Rezistenta Ia tractiune perpendiculara pe fete - TR mm. 120 kPa., 

- Clasa de reactie Ia foe: B-s2,dO. 

Cladirea are regim de inaltinie P+2E si in concoidanta cu clasa si nivelul de performanta 

stabilit prin legislatia in vigoare se vor realiza w'matoarele Jucrari: 
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- se bordeaza cu fasii orizontale eontinui de rnateriale termoizolante din clasa dJrr\ 

Al sau A2 - sl,dO dispuse in dreptul tuturor planseelor eladirii Cu latirnea de m14Mr\v!,4 
UI SI CU aceeasi grosiine cu cea a materialului termoizolant B -  s2,do utlizat Ia 

fatadei. 

So lutia prezinta urrnatoarele avantaje: 

O corecteaza maj oritatea puntilor termice; 

Uconduce la o alcatuire favorabila sub aspectul difuziei Ia vaporii de apa si al stabilitatii 

term ice; 

Oprotejea.za  elementele de constructie structurale precurn si structura in ansamblu, de efectele 

variatiei de temperatura a mediului exterior; 

Unu conduce Ia miesorarea ariilor utile; 

Upermite realizarea, prin aeeeasi operatie, a renovarii fatadelor; 

Linu necesita modificarea pozitiei corpurilor de incaizire si a conduetelor instalatiei de 

incaizire; 

Epermite utilizarea spatiului interior in timpul executarii lucrarilor de reabilitare si 

mod ernizare; 

Linu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugravelile si vopsitoriile interioare existente; 

Lidurata de viata garantata, de regula, cel putin 15 ani. 

In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, Ia colturi si decrosuri, se prevede 

dublarea tesaturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau din 

PVC. 

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze 0 captusire 

termoizolanta, in grosime de cea 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de 

inlarire-protectie adecvate din alurniniu precum si benzi suplirnentare din tesatura din fibre de 

iicla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latirnea 

corespunzatoare acoperirii pervazului. 

Deoarece actuala tencuiala/vopsea a fatadei este greu de curatat se propune ca aceasta 

sa fie mentinuta, jar polistirenul sa fie aplicat peste ea, dupa curatare si aplicarea unei amorse. 

Toate aerisirile existente pe fatada se vor mentme, proteja 51 SC vor prevedea grile noi in 

golurile existente, Ia nivelul fatadei reabilitate. 
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Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafata fatadei, eo 

zona rosturilor unde flu se propune nici o imbunatatire la nivelul peretilor exteriok.P\ st 

se inchid cu Ufl cordon de material termoizolant si lire tip Q" din tabla zincata.a 
MUH\ 

materiale adecvate. 	 r1, 

In zona soclului termoizolarea se va efectua Cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm 

avand densitatea de minim 30 kg/m3. 

Elementele de instalatii care se afla pe pereti exteriori, in zona intrarii Ia porter, , care 

inipiedica aplicarea terinosistemului vor fi dernontate pentru executarea Iucrarilor si 

remontate dupa aceea, in afara termosisteinului. 

Este foarte Important ca receptia finala a Iucrarilor de terrnoizolare sa se faca pe baza 

termograirielor in infrarosu realizate cu camere cu rezolutie mare. 

Inlocuirea tâmplriei exterioare, inclusiv a tâmplàriei aferente accesului tamplarie 

performanta cu tocuri Si cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, 

avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montarii sisteinului de ventilare 

controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor 

incadra eel putin in clasa de coinbustie C2- greu inflamabil. 

Gearnul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este 

necesar (usi cu suprafata mare a geamulul etc.) grosimea gearnului poate fi mai mare. 

Tamplaria exterioara existenta, flu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica 

minima mai mica decat cea prevazuta in normativul C 107/ 2010 (R'min > 0,77 m2K/W) si 

trebuie inlocuita. 

Stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel zincat. 

Tamplaria va fi dotata CU ccl putin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul 

ferestrelor se va realiza cu ccl putin 4 suruburi, jar balaniaua inferioara de pe cercevea in 

minim 6 suruburi, pe doua directii. 

Gearnul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar 

(usi Cu suprafata mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare. 

Gearnul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu tin strat reflectant avand 

un coeficient de eniisie e<0,10 Sl CU Ufl coeficieiit de transfer termic maxim U1,3 W/m2K 

(R0,77 in2K/W), 
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Dupa inlocuirea tamplariel se va avea in vedere:  
Lletansarea la infiltratii de ear rece a rosturilor de pe conturul tarnplarie , diiuitr,tocmcs 

glaftirile golului din perete cu 0 folie de etansare Ia exterior din plasa din fibra di 
Mu 

completarea spatiilor rarnase on spurna pohuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala. 

Eletansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului CU materiale speciale: 

chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe). 

Use vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din 

pereti. 

Elcrearea san desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartaril 

apei condensate intre cercevele. 

Inlocuirea solbancurllor din tabla zincata existente; se va asigura panta, existenta si 

forma lacrimarului , etansarea fata de too si fata de perete. 

Pentru a se asigura un nurnar minim de schimburi de aer na 1.50 sob/h, prin 

patrunderea aerului proaspat din exterior este riecesara o tamplarie cu fante de ventilare in 

rama (toc) si desehiderea periodica a elernentelor mobile ale tamplariei exterioare. 

Termoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza termoizolarea planseului 

de pod cu placi din vata minerala bazaftica de 20 cm grosirne,cu conductivitatea termica de 

0037W/1\4k si protectia termoizolatiei prIn dusumea formata din scanduri de 2.5 cm grosirne, 

asigurandu-se astfel posibilitatea de vizitare a podului in scopuri de mentenanta; 

Carcicteristici tehnice: 

- Efortul de compresiune al placilor Ia o deformatie de 10% - CS(l0), mm. 30 kPa 

- Clasa de reactie la foc: Al 

- Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK; 

Dupa Indepartarea straturilor existente pana la fata superioara a stratului suport, se 

fixeaza o structura din lemn (dulapi 10x20 cm ) dispusa pe o singura directie, intre care se 

aseaza stratul termoizolant. Se prevede tin strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o 

duswnea formata din scanduri de 2.5 cm grosime, asigurandu-se astfel posibilitatea de 

vizitare a podului in scopuri de mentenanta. 

In ambele solutii se va tine cont de urmatoarele rnasuri: 
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Se vor lua masuri de piotectie termica a parapetelor pe care reazama cos4rc 

scopul reducerii substantiale a efectelor defavorabile ale puntilor termice de 

planseului de peste ultirnul nivel. Se va face racordul intre termoizolatia verticala a 

exteriori Cu termoizolatia de peste planseul peste ultimul nivel, pe suprafata orizontala pe 

suprafata verticala intenoara Cu strat termoizolant protejat Cu o masa de spaclu armata. 

Se vor lua masuri de termoizolare suplirnentara in interiorul ariei orizontale a podului, 

pentru a elimina efectele clefavorabile ale puntilor terrnice (acoperirea talpilor exislente sub 

popi). 

IL Solutii recornandate pentru instalatiile aferente cladirii: 

1. Solutli reabilitare instalatia de incalzire 

Eficientizarea functionarii instalatiilor de incalzire 	presupune efectuarea 

urmatoarelor categoril de lucrari: 

- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala, cu conducte fbi, pe acelasi 

traseu 51 CU aceleasi dirnensiuni; 

- refacerea izolatiei conductelor de distributie agent termic incalzire aflate in subsolul cladirii; 

- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de Ia reteaua de 

termoficare; 

- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune diferentiala si 

robinete de golire. 

- probarea Si spalarea instalatiel de incalzire. 

Studilul pr/v/nd posibilliatea utilizcirii wwr sisteme alternative de e.flcienta ridicata 

pentru cresterea peiformantel energelice 

Ca surse alternative utilizate pentru eficienta ridicata pentru cresterea performantef 

energetice se vorfolosi: 

1. Utilizareapompelor de cafriura 

Se propune ca sursa regenerabila de energie folosiiea pompelor de caldura de tip aer-

apa Si integrarea acestora in sisternul existent de incalzire prin intermediul unui puffer 

stocator Cu doua serpentine Si automatizarea aferenta. Schimbarea, eventual, a tabloului Si 

chiar a bransarnentulul electric pentru a suporta si suplimentul de putere datorat instalarii 
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pompelor de caldura. Montarea pompei de caldura presupune Si 0 automatizare (iste dç''j 

control activ), care, in rnornentul In care pompa de caldura flu va mai face fat, 
Tfl 

temperaturilor exterioare prea scazute, va comuta pe termoficare. De asernenea se 

, instalatie de panouri solare termice Cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajeIldeL,,/' 

consum prin intermediul unui boiler bivalent. 

Utilizareapanourilor solare 

Se propune montarea unui sistem solar cu tuburi vidate pentru producerea apa calda 

i aport la Inclzire. Acesta va fi compus din panouri solare, grup de pompare, autornatizare, 

boiler de preânc1zire, boiler util, vas de expansiune. Panourile vor fi montate pe terasa 

clãdirii. Acest sistern va fi capabil sà asigure o mare parte din necesarul zilnic de apa calda si 

o parte din necesarul pentru ?ncizirea spaiilor. 

Utilizareapanourilorfotovoltaice 

- Se propune instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperisul ciädirii care sà preia o parte din 

necesarul de energie pentru ilurninat. 

Sohitii reabilitare iristalatia apa calda consum 

Se propune repararea / refacerea distributiei de apa calda menajera, montarea de 

robinete de sectorizare la baza coloanelor, refacerea izolatiei conductelor de distributie apa 

calda de consum. 

Solutii reabilitare instalatia de iluminat 

Pentru reducerea consurnului de energie etectrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de 

iluminat cu unele cu LED, en durata mare de viata si consurn redus. Corpurile noi se vor 

nionta pe aceleasi pozitii si pe aceleasi circuite electrice existente. Suplirnentar Se vor monta 

panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea partiala a ccnsumului electric din acestea. 

IT. Màsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului sunt: 

- 	refacerea tericuiel ilor degradate; 

Refacerea tencuielile degradate vorJIfifacute cu mortar de ciment Ml OOT. 
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- 	inlocuirea sarpantei Si asterealel; 

arpanta va fi din lenin de räinoase Cu umiditate maxima la montaj de .14%. Se va 

acorda importan(à ignzfugárii crrpcmtei. Elementele sarpantei sunt: 

- 	pop! ]5x15/ 1 Ox] 0/1 Ox]5 cm,  

- 	talpá pop 15x]0 cm; 
21 pana de coama 15x15/1O-d2 cm 	 I 	,]I 

- 	pane intermediare 15x15/ 1 0x12 cm; 

- 	pane cloiiel5x]5cm; 	 MUWG 

- 	cápriori 12x15/8x10 cm; 

- 	cosoroabe 15x15 cm; 

- 	clesti 3x15/3x10 cm; 

- 	contraf4e 8x10/12x15 cm, 	4'> 
,ls - 	dulapi 4x15 cm; 

- 	asterecilà 2, 5x] 5 cm. 

Prinderea In/re pane si cãpriori se va realiza prin chertarea uoath a càpriorilo; in 

niciun caz apanelo; Prinderea dinire cosoroabe si centurile din beton armat se va realiza cii 

ancoraje 06mm din 0B37, pentru preluareafor/elor de smulgere a acoper4uiui. 

Materialul lemnos vafi minim clasa a II de exploatare si vajI protejat prin ignfugare 

'i tratare corespunthtocire Impotriva ciuperdioi' ('in special buretele de casà). 

- 	refacerea invelitoarii din tabla zincata si a sistemulul pluvial; 

Odata cu refacerea astereaiei Sc va mon/a o invelitoare noua din tabla de tip Lindab 

iar sistemul pluvial vafi din tabla vopsita in camp electrostatic. La invelitoarea lucarnelor se 

va mon/a tcthia lisa de acceasi grosime si cuioare. 

- 	ignifugarea elernentelor din ernn; 

Dzipa real izarea sarpantei si astereaiei, toate elementele din lenin se vor igniiga. 

refacerea finisajelor in zonele de interventie; 

In urma moretarii tamplariei saui a aitor opera//ni necesare categorillor de hicrari 

propuse prin audi/ui energetic sazi prin expertizce tehnica vorji necesarea refacerea zonelor 
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afectate prin lucrari de reparatii cu tencuieli de mortar, cu glet, Jar Ia final suprcifetele 

interloare vorfi zugravite in to/alit ate. 

repararea trotuarelor de protectie din jurul cadirii; 

Dupa termoizolarea peretilor exteriori si demontarea schelel 

vor demola pen/ru a realiza termoizolarea soclului. Se va executc 

clasa C 16/20 arm at cu plasa sudata 0611001100 cu grosimea de 1 L 

- 	hicrari pentru conforniarea cladirii Ia cerintele ISU, respectiv instalatie de hidranti 

interior si exterior, instalatie de detectie incendiu si instalatie de ilurninat de siguranta. 

- lucrari de demontare si rernontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia 

cablurilor montate aparent pe fatade. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal 

calificat Si CU acordul institutiilor ce le gestioneaza; 

L Instalatie de hidranti exteriori si interior!: 

Instalatii de protectie impo/riva incendiilor cii likiranti interior! 

Conform P118-2/2013, art 4.1 a) in intreaga cladire se vaprevedea o instalatie interiocira 

de stingere a incendiilor cu hidranti interiori. 

Conform P118-2/2013, Anexa nr 3, avem urmatoarele cerinte pentru instalatici de 

hidranti interior!: 

- 	Destincitici claclirli protej ate: Cladire de invatamant; 

- 	Caracteristica cladiri!: 	 Volum mai nile de 25000 mc; 

- 	Nr dejeturi irifunctiune siniultana: I jet; 

- 	Debitul de ccilcul al instalatici: 	2,1 us; 

- 	Durata defunctionare 	 60 minute 'Importanta exceptionala) 

Alinientarea hidranjilor de incendiu interiori se face de la distribuitorul general pentru 

hidrançi, printr-o conducti de racord ici ciódire yi o rejea de distribiqie interioarc'. 

Instalajia de hiciranji interiori s-a pro iectat in sistem apcz-apä. Hidraniii de incendiu 
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interi 	
. 	 i 	i'2th 

. 
ori aufost amplasap in locuri vizi bile z us'or accesibile in caz de nceu. 0 

Instalatli deprotectie impotriva incendiilor cu hidranti exteriori 

Conform P118-2/2013, in intreaga cladire se va prevedea a instalatie de 
'ITJ1' 

zncendiilor cu hidranti exteriori. 

Conform P118-2/2013, anexa nr, 7, avem urmatoarele cerinte pentru instcdatia de 

hidranti exteriori. 

	

- 	Destinatia cladirii protef ate: 	 Cladire de invatamant; 

	

- 	1/oluinul compcirtinientului de incendiu: 	10000.. 15000 mc; 

	

- 	Nivel de stabilitate la incendiu al clad fril.' II; 

Risc de incendiu. 	 mic; 

	

- 	Debitul de calcul al instalatiei: 	 10 l/s; 

	

- 	Durata defunctionare 	 180 minute 

Conform P118/2-2013 art. 6.9. Hiclrantii de incendiu exteriori se amplaseaza hi o 

distanta de minimum 5 in de peretfi exteriori cii cladirilor pe care le protejeaza. S-au 

prevazut 2 hidranti exteriori Dn80, ainpiasati astfel incat sa asigure fiecare punct al cladirii 

cu un debit de stingere de minim 10 1/s. 

II. Sistern de detectie, semnalizare ci alarinare hi incenclia 

Sistem de detectie, seinnalizare 'i alarinare la incendiu 

Cladirea se va dota cu instalauii de detecjie, semnauizare 'i alarinare ici incendiu in 

vedereci asigurdrii exigenfelor de siguranfd la foe a utilizatorilor construcjiei, pentru 

prevenirea incendiilor ci intervenhia in rump util, in caz de aparijie a acestora. 

Pentru a detecta rapid un Inceput de ineendiu este necesar s9 fie detectatd una din 

formele de manifestare ale acestuia, cu un grad de precizie ridicat fi pe cdl posibil acea 

farina de manfestare  sii nit poatd avea altd cauzó. Practic acest lucru se poate reauiza cu 

ciemente de detectare automate. 

Obiectivul va fi dotat cu serizori defitm optici, adresabili, spec/Ici destiriafieifiecdrei 

incdperi, racordaji la a centrala adresabila de deteqie i semnauizare la inceput de 
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incendlu, asigurdndu-se astfel protecf ía vielii oamenilor proteclia bunurilor in 

prevenfrea Intrerlperii activitäjii, cu posibilitcitea de a se detecta cu mare 

perico luhil seinnalat. 

Instalajia de detecfie qi alarmare in caz de incendiu deslinata acestui 

acoperi integral to ate spalille  ci este destinata surprinderii fi semnalizirii in fazä 

incipientà a oricárui inceput de incendiu indjferent de cauza scm inornentul prod-uceril 

acestula. 

Clàdirea va ft dotatci cu detectori de fum optici, adresabili, cu buto one de incendiu 

adresabile, cu sirene adresab lie de in1erior, Cu izolatori impotriva scurtcircuitului i cit 

infrastructurct de comuniccitli bazata pe cablu de incendiu de 4 fire, cot mcii economic 

aniplasate pe ansamblul ckidirii. 

Detectoarele optice de fism au inenirea de a sesiza once impurificcire cOt de 

nesemnfIcativO a aenitlui CU particole de fum, ceea cc poate fi un indiciu ctsipra in4ierii # 

posibil dezvoltärii necontrolate a unui incendiu in zona de supraveghere a detectorului / 

detectoarelor in cauth. 

Ca mOsurO supliinentarO de alenictre in caz de sesizare a producerii unui inceput de 

incendiu, se von prevedea butoane mat-wale de alarmare adresab lie. Butoanele var ft 
aniplasate in zone/c de circulafie intensä i c/c evacuare a personalul-ui s'i a va/onion in 

principal scOni yi ieyini din c/Odin. 

Pentru alertarea personal uiui din zonele calamitate, la locunile importante se von monta 

sirene adresab lie midtiton, pentru avertizarea sonorO. 

C]ablarea se vci face pnin tubuni .PVCpentruprotectia mecano-fizicO a cabluhii. 

Centralele adresab lie de incendiu se von prevedea sO funcjioneze prin alirnentare In 

ref eaua de 220 Vca, dar In caz de civcirie a ref eiei principale de alin?entare Cu tensiune 

electnica, funcfionarea vafi asiguratO pnin trecerea automatO pe alimentarea c/c siguranjà. 

StructurO. 

Sisteinul de detectie Si semnalizare la inceput de incendiu a fast implenientat in 

urmato area strzictura: 
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-detectori adresab iii optici de finn; 

-detectori adresabili de temperatura;  

-butoane adresabile manuale de alarmare; 

-sirene adresabile de interior pen/ru semnalizarea acustica aposibilelor even int'tIe-ç; 

-surse de alirnentare 'z acumulato are tampon. 	
4? ,t 

Se va monta centrala adresabila deteclie, semnalizare i alarmare Ia incendlu, care 

vafi ainplasata in holulprincipal, la parterul obiectivulul. 

- carcasele metalice ce adapostesc contoare, racorduri utilitati nu se vor denionta. 

Ele se vor ingioba in grnsimea termosistemulul iar usa do acces se va aduce Iafata 

peretelul termoizolat. Aceste lucrari so vor realiza doar cupersonal calflcat Si Cii acordul 

institutiilor ce le gestioneaza; 

- in cazul contoarelor montate aparent pe fatade, acestea nit se vor demonta, ele 

urmand a ft pro/elate prin realizareci unei carcase metalice ce se va ingloba in grosimea 

terinosistemului Aceste lucrari se vor reauiza doar cu personal calflcat si cu acordul 

institutiiior ce ie gestioneciza; 

- lucrari de demontare si rernontare a interfoanelor; 

lucrari de clemontare si rernontare a cablurilor si corpurilor de ilurninat interioare pe 

zonele ce se termoizoleaza. 

- demontarea rernontaiea si verificarea platbandel OL-Zn 25x4 mm peste Pod, pentru 

instalatia de parastrasnet, acolo unde este cazu!. 

L ucrari pen/ru Organizare de San/icr 

Sc vor avea in vedere urrnatoareie aspecte: 

- asigurarea ci1or de acces; 
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- unelte, scule, dispozitive, utilajë .i mijloace necesare; 

- sursele de energie;  

- vestiare, apà potabi1, grupsanitar; 

- giafice de execuie a lucrarilor, 
 

- organizarea spaiilor necesare depozitni temporare a materialelor, m.suriIe specifie...  

pentru conservare pe timpul depozitàrii i evitrii degradärilor; 

- mäsuri specifice privind prote4ia §i securitatea muncH, precum §i de prevenire §i stingere a 

incendiilor, decurgând din natura operaiilor §i tehnologiilor de construcie cuprinse In 

documentaia de execuie a obiectivului; 

- niäsuri de protecia vecinãtài1or (transmitere de vibratii §i §ocuri puternice, degajri mari de 

praf, asigurarea acceselor necesare). 

Lucrärile provizorii necesare organiznii incintei constau in Imprejmuirea terenului 

aferent propnietäii printr-un gard ce va rärnâne In continuare, dupä realizarea Iucràrilor de 

construcie. Accesul In incintä se va face prin douä pori, una pentru personal §i cealalt 

pentru maini. 

Matenialele de constructie cum sunt crmizile, nisipul, etc. se  vor putea depozita §i 
In incinta proprietAii, In aer liber, far. mäsuri deosebite de protecie. Materialele de 
constructie care necesitA protectie  contra internperiilor se vor putea depozita pe timpul 
execl4iei 1ucrrilon de construcie In incinta rnagaziei provizorii, care se va amplasa Ia 
Inceput. in acest sens, pe terenul aferent se va organiza antieruI prin amplasarea unor obiecte 
provizorii 

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori §i depozitare scule 

- tablou electric; 

- punct PSI (in imediata apropiere a fânt.nii ori sursei de apà) 

- platou depozitare mateniale. 

Nu sunt necesare niãsuni de protectie a vecin.thiIor.  
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se vor Iuarnãsuri preventive cu scopul de a evita producerea aceidentelor de I 	UA jjN 

a incendfllo:,

Pentru  a preveni declanarea unor incendii se va evita lucrul CLI i in 

defoe. Dacà se folosesc utilaje cu acionare electricä, se va avea in vedere 

màsurilor de protecie in acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conduc.tori cu izolie---' 

necorespunzätoare .i a unor irnpärnânt.ri necorespunzàtoare. 

6.3 Principalii indicatori tehnico-econornici aferenti investftiei: 

indicatori inaxiinali, respectiv valoarea totald a obiectiyului de investiii, exprimatá in 

lei, cu TVA i, respectiv, farä TVA, din care construcu-rnontaj (C+M), in 

conformitate cu devizul general; 	 - 

I. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA 

Valoarea a fost calculata in preturi Ia valoarea de schimb valutar I EURO = 4.5172 Lei (Curs 

infoeuro in luna decembrie 2016) 

Feiitru invesilhia pro pusa: 

Valoarea totalä a investiiei este de 3,390,015.15 . . Iei iiiclusiv TVA 19%; 

Valoarea C+M a investiiei este de 1,626,058.89 .' . Iei inclusiv TVA 19%. 

2. Esalonarea investitiei 

Anul I (JIC+M) (inclusiv TVA)-2,017,420.03/ 1,431,248.39. 	Iei 

Anul II (I/C+1VI) (inclusiv TVA) 1,372,595.12/ 194,810.50. 	Iei 

indicatori minirnali, respectiv indicatori de perforiiian - elernente fizice/capacithi 

fizice care sà indice atingerea tintei obicctivului de investiii - i, dupd caz, calitativi, 

in conforrnitate cu standardele, norniativele §i reg1ernent.rile tehnice In vigoare; 

Varianta, 
Consum Consum 

Consum Economia 
Nots 

Ciasa 
Nr. Crt. arival specific Consum total 0 energeti 

solutie, pachet specific total anuala enargetica 
incaizire incalzire ca 

0 0 KWh/an KWh/mp.sn KWh/mp.an  KWh/an KWh/an % 0 0 

I 
VO - cladirea 

730543.48 253,11 312.94 903,225.57 0.00 0.00 7276 0 
reala - 

2 P1-i 256,105.41 88.73 97.35 280,990.75 622,234.81 6889'/ 9971 A 
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S.C. J3IA CONSPROIECT S.R.L. 
J09/9/2012 CIJI 29523300 
str, Poet Gr. AlexandrescLl, nr. 5, Braila 
Tel. 0752/281879 
Tel. Fix/Fax :0339/805917 

e-mail: biaconsijroiect@yahoo.com  

ANAA ma CS IjJSO900I 4r 1  

Nr. 473 / 07.122012 	Nr. 208 / 07.12.2012 

PROJECT 
103/2017 

Faza D.A.L.I, 

mdi catori fin anciari, sociceconornici, de impact, de rezultat/operare, 

funcie de specificul §i tinta fiecãrui obiectiv de investiii; 

Se observa ca pachetul propus realizeaza o econornie de energie pentru 

64.94%, si se obtine un consurn specific de energie pentru incalzire, pentru Z0 

III de 88.73 kWh/m2an, rnotiv pentru care ii recomandarn pentru fazele ur 

proiectare. 

durata estimaM de execuie a obiectivului de investiii, exprimatA In luni. 

Proiectul este prevazut a se deinara pe o perioada de 24 luni, aiciflind inc/usa perioada 

de desfcisurare a procedurilor de achizitie penrru pro iectare, dfrigintie de santier, executie a 

lucrarii de cca. ilium', executia lucrarii de 12 luni s//tuna pentru receptia Ia terminarea 

lucrarilor. 

6.4 Prezentarea modului in care se asigurA conformarea Cu reglernentArile specifice functiunji 

preconizate din punctul de vedere al asigurArii tuturor cerintelor firndarnentale aDlicaijile 

construct jej, conform gradului de detaliere aT ppunerilor tehnice 

Var ft asigurate toate cerinjele firndamentaie aplicabile construqiei, conform gradului 

de detaliere aipropunerilor tehnice. 

6.5 Norninalizarea surselor de finantare a investitiei  publice, ca urmare a analizel finaneiarej 

econornjce: foriduri proprii, credite bancare, alocatii de Ia bugetul de statlbugetul local, 

credite externe gararitate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte 

surse legal constitu ite 

Surse externe nerambursabile; 

Buget local; 

Buget de stat. 

7 	Urbanism, acorcluri §i avize conforme 

7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 

Se va atasa la prezenta documentatie. 

7.2 Studiu topografic, vizat de ctre Oficiul de Cadastru §i Publicitate Irnobiliar 

Documentatie de avizare a lucra ri/or do interventic 
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S.C. BIA CONSPIROIECT S.R.L. 
J09/9/2012 CUT 29523300 
str. Poet Or, Alexancirescu, ur. 5, Braila 
Tel. 0752/281879 
Te]. Fix/Fax : 0339/8059 17 
e-mail: biaconsproiect@  yahoo.com  

S. 
Nr.473/07,12,2012 	Ni. 208 / 07.12.2012 

PROTECT 
01. 103/2017 

Faza D.A.L.I. 

Sc va atasa la prezenta docurnentatie. 	 - 	ig A. 

7.3 Extras de carte funciarà, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevzute de 	/ - 

Se va atasa la prezenta docurnentatie.
COI 

 
( 

7.4 Avize pivind asigurarea utUitilor, In cazul sup1imentrii capacitaii existente. 
' C) 1  MUNC\ o./ 

Se var atasa la prezenta documentatie. 	 - 

7.5 Actul adrninistrativ al autoritàii competenle pentru protecia mediului, mäsuri de 

djuijnuare a impactului, mAsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilot' 

acordului de mediu, de principiu, In documentatia tehnico-economic 

Se va atasa la prezenta docuinentatie. 

7.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupä caz, care pot conditiona soluji1e tehnice, precurn: 

studiu privind posibilitatea uti1izrii unor sisteme alternative de eficienà ridicat 

pentru creterea performanei energetice; 

studiu de trafic §i studiu de circulaie, dupA caz; 

raport de diagnostic arheologic, In cazul intervenii1or In situri arheologice; 

studiu istoric, In cazul monumentelor istorice; 

studli de specialitate necesare In functie  de specificul investitiei. 

/ 
pJEA 

19 

Intocrnit, 

RIM 

Documentatie de avizare a lucrarilor do interventie 	 91 	
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DEVIZ GENERAL 
al obiectivuhji de investiii 

CIO 
A 

,"rl fl,  I 
Cresterea eficientei energetice - Scoa!a GimnazaIa ,,Iordache Cantacu 

01,  

judetul tasi 
	

L1 

Nt 
crt Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheituieli 

Valoare f5rg 
TVA 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lel lel 

1. 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obinerea 	i amenajarea terenului  

1.1 Obinerea tereriulul  0,00 0,00 

1. Amenajarea terenulu]  0,00 0,00 

1.3 Amenajri pentru protecia mediulul 	i aducerea terenulul Ia 

starea initial  0,00 0,00 

1.4 Cheltuieli pentru reIocarea/protecia utilitiIor 0,00 [ 	0,00 

Total capitol 1 [ 	o,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utiIitilor necesare obiectivului de investiii  

Total capitol 2 { 	0,00 0,00 [ 	0,00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare §i asistentg tehnic  

3.1 StudU 2.990,00 568,10 3.558,10 

3.1.1. Studii de teren 2.990)00 568,10 3558,10 

3.1.2. Rapott privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. AIte studli specif ice 0,00 0,00 0,00 

3.2 Documentaii-suport 	i cheltuieli pentru obinerea de avize, 

acorduri 	titorizaii 	 J 
f 

1.200)00 0,00 1.200,00 

3.3 Expertizare tehnlc6 8.000,00 
[ 	

1520,00 9.520,00 

3.4 
Certificarea performantei energetice §i auditul energetic al 

clàdiriLor 5.000,00 950,00 5.950,00 

3,5 Prolectare 119.000,00 22.610,00 141.610,00 

3.5.1. Temä de prolectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilltate  0,00 0,00 

3.5.3. Studiu de fezab!fltate/documentaie de avizare a 
IucrriIor de intervenii 5i deviz general 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

3,5.4. DocunientaiiIe tehnice necesare In vederea obtinerii 

av!ze!or/acorduri!or/autorizaiiIor 8.000,00 1.520,00 9.520,00 

3.5.5. Verificarea tehn1c5 de calitate a proiectului tehnic 	i a 

detalii(or de execuie 	 1 14.000,00 2.660,00 16.660,00 

35.6. Proiect tehnic §i detalii de executie 82.000,00 15.5800 00 97.580,00 

3.6 Organ izarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consu1tan5 78.000,00 14.820,00 92.820,00 

3.7.1. Managementul de prolect pentru ohiectivul de 

investitii 69.000,00 13.110,00 82.110,00 

3.7.2. Auditul financiar 9.000,00 1.710,00 10.710,00 

3.8 Asistent, 	tehnic 53.000,00 10.070,00 63.070,00 

3.8.1. Asistenà tehnid din partea proiectantului -  15.000,00 2.850,00 17.850,00 

3.8.1.1. pe perioada de executie a Iucrrflor 8.000,00 1320,00 9.520,00 
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3.8.1.2. pentru participarea proiectaritului Ia fazele inctuse in 
programul de control at Iucràrilor de execuie, avizat de ctre 
Inspectoratul de Stat In Constructi 7.000,00 1.330,00 8.330,00 

3.8.2. Dirigene de §antier 38.000,00 7.220,00 45.220,00 

Total capitol 3 267.190,00 50.538,10 317.728,10 

CAPITOLUL4 Cheltuieli pentru investitia de baz  

4.1 Constructii 	i irista laii 1.354.470,04 257.349,31 1.611.819,35 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 	i funcionaIe 0,00 0,00 0,00 

4.3 
Utilaje, echlpai-nente tehnologice .i funcionaFe care nece5it 
montaj 944.136,87 179.386,00 1.123.522,87 

Utilaje, echipamente tehnologice 	i funciona1e care nu 

necesitg montaj 51 echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 

4.5 Dot5ri 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporate 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 4 2.298.606,91 436.735,31 2.735.342,22 

CAPITOWL 5 AIte c1ieltueli  

5.1 Organizare de 	antier 11.966,06 2.273,54 14.23954 

5.1.1. Lucrri de construcii 41 instaIaii afecenteorganizrii 
de 5antler 11.966,00 2.273,54 14.239,54 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii 	antierului  0,00 0,00 

5.2 Coniisioane, cote, taxe, costul creditului 15.101,00 0,00 15.101,00 

5.2.1. Comisioanele 41 dobânzile aferente creditulut bàndi 

finantatoare  0,00 0,00 

- 
52.2. Cota aferentS ISC pentru controlul caitii lucrrUorde 
cnstrucii 1.345,00 0,00 1.345,00 

5.2.3. Cota aferentà ISC pentru controlul statuluiIn 
amenajarea teritoriului, urbanism 	i pentru autorizarea 

lucrrilor de construcii 6.728,00 0,00 6.728,00 

5.2.4. Cota afereritâ Casei Sociale a Constructorilor- CSC 6.728,00 0,00 6.728,00 

= 
5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize corifornie §i autorizatia de 
coristruire/desfiinare 	 1 300,00 0,00 300,00 

5.3 Cheltuieli diverse §i neprevzute 254.491,00 48.353,29 302.844,29 

5.4 Cheltuieli pentru informare 5i publicitate 4.000,00 760,00 4.760,00 

cotal capitol 5 285.558,00 51.386,83 336.944,33 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste  

6.1 [pregtirea personatului de exploatare  0,00 0,00 

5.2 	Probe tehnologice 	i teste  0,00 0,00 

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 2.851.354,91 538.660,24 3.390.015,15 

din care: C + M (1.2 -i- 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 1.366.436,04 259.622,8. _.4€6.058,89 

Intocmit, 
Ing. Agrigoroae Dorm 

cn CONSF 
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DEVIZ PE OBIECT - INVEST1TIA DE IJAZA 
al obiectivului de investijil 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SCOALA. GIMNAZIALA ,,IORD ACHE 
CANTACUZINO" PASCANI, JUDETUL lAS! 

Nr. 
crt. 

Denu7nirea capitolelor si 
Subcapitolelor de cheltuieli 

Valuare 
(fara TI/A) 

TI/A Vaoare 
 (cu TVA) 

lei lei lei 
1 2 3 4 5 

Cap. 4- Cheituieli pentril investitia de baza  
4.1 * Gonstructii Si Instalath 0.00 0.00 0.00 

4.1,1. Terasa,nente, sisteinatizare pe verticalã 
i amenajári exterio are  

0.00 0.00 0.00 

4.1.2. Rezisten.ta 0.00 0.00 0.00 
4.1.3. Arhitectuth 1006944.45 191339.44 1198263.89 
4.1.4. Instalajil 326641.90 62061.96 388703.86 
TOTAL I - subcap. 4.1 1333586.35 253381.40 1586967.75 

4.2. 
Montaj utilaje, ech.ipamente 

1 tehnologice fifiinclionale 0.00 0.00 0.00 
TOTAL II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00 

4.3. 
Utilaje, echipainente tehnologice i 
ftoicfionale care necesit?i montaj  

944136.87 179386.01 1123522.88 

4.4. 
Utilaje, echiparnente tehnologice 'i 
funcjionale care nu necesitã montaj i 
echipamente de transport  

0.00 0.00 0.00 

4.5. Dothri 0.00 0.00 0.00 
4.6. Active necorporae 0.00 0.00 0.00 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 944136.87 179386.01 - 1123522.88 
Total devizpe object 
(TotalI+TotalII+Total111)  

2277723.22 432767.41 2710490.63 

Intocmit, 
Ing. Agrigojoae Dorm 

CONSP 	.1 
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DEVIZ FE OBJECT - SISTEMATIZARE FE VERTICALA 
at obiectivului de investi/li 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA GIMNAZIALA ,,IORDACHE 
CANTACUZINO" PASCANI, JUDETUL IASI 

Air. 

crt. 
Denumirea capitotelor si 

Subcapitolelor cTh cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA J 	Valoare 
(Cu 21/A) 

let let 	II lei 
1 2 3 4 5 

Cap. 4.-  Cheltuieli pentru investitia de baza  
4.1 * ConstructU si Instalatil 0.00 0.00 0.00 
4.1.1. Terasa,nente, sistematizare pe verticalä 

i amerzajàri exterloare  
20883.69 3967.90 24851,59 

4.1.2. Rezistenjá 0.00 0.00 0.00 
4.1.3. Arhitecturä 0.00 0.00 0.00 
4.1.4. Instalaf ii 0.00 0.00 0.00 
TOTAL I - subcap. 4.1 20883.69 3967.90 24851.59 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente 
tehnolo8ice iftncJionale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00 

4.3. 
Utilaje, echipainente tehnologice i 

,funcjionale care necesitã montaj  
0.00 0.00 0.00 

4.4. 
Utilaje, echipainente tehnologice i 
ftincjionale care nu necesitä Inontaj ci 
echipamente de transport  

0.00 0.00 0.00 

4.5. Dotãri 0.00 0.00 0.00 
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL III- sitheap. 4.3 +4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00 
Total devizpe obiect 
(Total I+ Total 11+ Total Ill)  

20883.69 3967.90 24851.59 

Intocmit, 
trig. Agrigoroae Dorm 

TI 
"CONSP 
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VnIicL 4 Relci at ni 	din 

SC BA CONS PROIItCT SRL B9A1LA 	 / 
BENEFICIAR: 39/9/2012 CUT 29523300 PROIECf  

7111 	Ac1ivtaIi de 	tliitecitira MUNICIPIUL PASCANJ NR. 103/2017  
7112 - Acli vitah de lngint1e Si con.suttanta ehnica Iegnt 	de acestea Sirada Stefan eel Marc Nr.16, Localitatea Paseam,  

Te Faxfl3398O59l7 	0752/281979 
Jiidetul Tasi  

vtaH: hiaconsproiectiëyaiioo.eom 

Spcciiicitie Nuniele Semn s ,aia. 

Li 01)00 

TITUU PROTECT: 
Cresterea eficientei eneroetice - Scoala Ginmaziala 
,,Jordache Cantacuzino' Pascani, Jcletu1 lasi 	- 

tAZA: 
D.A.L.I. 

Set prolcet me. D. AGRIGOROAE jA 
I - 	- 	- Data: TITLIJPLANSA: 

i111 21)17 PLANDE 1NCADRARE IN ZONA 
PLANSA Az  

rth1 

iL___________ 
,rp.~i • ur - 
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16 
15 

LEUENDA: 

//• j2]IMOBIL SUPUS LUCRAEILOR IDE INTERVENTIE 

//f\..\ 
••. 

61  \/ f 	- LIMITA IDE PROPRIETATE 

Verificat 	IN. 	 I Reft .................................................. 

	

Localitatea 	NTL 03t2017 

_____________________  
Scara

FlLorddacbe 
energetice - Scoala Oinieazialoi 	FAZA: 

1:500 	autaijjno' Peocoel Judeta
SAT

2017 SITJaJJE PLANSAAO 
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Lista semnaturilor 

1. Semnat in data de 2018.05.18 09:44:31 EEST de catre PANTAZI DUMITRU. 
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PANTAZI 	Digitally signed byPANTAZI 
DUMITRU 

D UM ITRU 	Date: 2017.07.0309:28:39 +0300 

ROMANIA 
JUDETUL !AI 

MUNICIPIUL PACANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. 94 

din 20.06.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitil: 
"Cresterea eficientei energetice - Scoala gimnazialã "lordache antacuz!no'ç 

Pacani, judeul Iai" 

Consiliul Local a! municipiului Pacani, judeçul Iai; 
Având In vedere prevederile aIm. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanelor publice 

locale nr. 273/2006, modificatâ ci completatá; 
Având In vedere prevederile Legii 21311998 privind bunurile proprietate publicä, 

cu modificárile si completárile ulterioare; 
Având In vedere Hotãrârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 

i coninutul-cadru al documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelorl proiectelor de 
investiii flnanate din fonduri publice; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicà 
legislativà pentru elaborarea actelor normative, republicatà, cu modificàrile §i completãrile 
ulterioare; 

Având In vedere prevederile art. 36 aIm. (2) lit. b) si ale aIm. (4) lit. d) din Legea 
nr. 215/2001, privind administralia  publicà localà, republicatã, Cu modificárile si completärile 
ulterioare; 

Având In vedere propunerea Primarului municipiului Pacani, In calitate de 
initiator al proiectului de hotärâre, si expunerea de motive Inregistratä sub nr. 
8761/16.06.2017; 

Având in vedere raportul comun de specialitate Intocmit de Compartimentul 
Tehnic si lnvestiii,  Compartimentul Juridic si Contencios, Directia Economicà Si Serviciul 
Urbanism si Amenajäri Teritoriale 	din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului PacaniJnregistrat  sub nr. 8764/15.06.2017; 

Având in vedere avizul favorabil al Consiliului Tehnico.Economic nr. 
1/15.06.2017, Inregistrat sub nr. 8762/GTE/I 5.06.201 7; 

Avànd In vedere Raportul de avizare al urmätoarei Comisii de specialitate din 
cadrul Consiliului Local al municipiului Pacani: 

- Avizul Comisici de prognozo economico-sociale , buget , finan(e , industrie, 
agriculturä, silviculturã, prestäri servicil, comeq si IMM-uri pro grarne europene, atra gore de 
fonduri structurale i relaii externe, Inregistrat sub nr. 757/19.06.2017; 

In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind adrninistratia  publicà 
Iocalâ, republicatà, cu modificärile si completãrile ulterioare, 
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Contrasemneazä pentru legalitate 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

cons. Jr. IRINA JITARU 

PREEDINTE DE EDINTA, 
Qosjiier local, 

R!1Itt 
P 

HOTARA$TE: 

Art. 1. Se aprobà indicatorli tehnico-economici pentru obiectivul de investiii: 
"Creterea eficienei energetice - coala gimnazialâ "lordache Cantacuz!no" Paçcani 
judeuI Iai", str. tefan cel Mare, nr. 19A, municipiul Pacani, jud. lai, pentru solutia tehnicä 
propus in Scenariul 1, prezentat In documentatia tehnicA din Anexa nr.1, parte integrant 
din prezenta hotàrâre. 

Art. 2. Once modificare a indicatorilor tehnico - economici aprobati va fi 
prezentatâ In plenul Consiliului local, In vederea actualizàrii acestora. 

Art. 3. Cu ducerea Ia Indeplinire a prezentel hotàrâri se Insärcineazã: Primarul 
municipiului Pacani, Serviciul Urbanism si Amenajàri teritoriale, Directia Economicä, 
Compartimentul Tehnic si Investitil,  Compartimentul Juridic si Contencios si Compartimentul 
Patrimoniu si Contracte din cadrul aparatului de speciaFitate al Primarului municipiului Pacani. 

Art. 4. Serviciul Administratie Publicä va comunica in copie prezenta hotãrâre Ia: 

> 	Institutia Prefectului judetul Iai; 
Primarul municipiului Pacani; 
Serviciul Urbanisrn si Amenajäri Teritoriale; 
Direclia Economicä; 

> 	Compartimentul Patrimoniu si Contracte; 
Compartimentul Juridic si Contencios; 

> 	Compartimentul Tehnic si lnveslitii; 
Compartimentul Programe Europene si Atragere Fonduri 
Structurale; 
Mass-media. 
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AIVEX4 41 
L4 /-/CL,, 

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L, 
309/912012 CW 29523300 
str. Poet Gr, Alexaudrescu, nr. 5, Braila 	 II 	 M 	 PROIECT 
Tel. 0752/281879 	 .4 	 SO14Q1 : 	 nr. 103/2017 
Tel. FixlFax: 0339/805917 	 FaDLL. _ 	 ç e-mail: hiacoiispi'oiect(Thyahoo.coni 	

Nr. 473 / 07.12.2012 	Nr, 208 / 07.12.2012 	1"  

.1 
ii) 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA 

GIMNAZIALA ,,IORDACHE CANTACUZINO" 

PASCANI, JUDETUL IASI 

DOCUMENTATIE TEHNICA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENT1E 

D.A.U. 

Documnta 1/s de avizare a lucra ri/or de interventie 249AMPOR249 of 364



PROIECT 
Tel. 0752/281879 	

Faza D.A.L.I.  lel. Fix/Fax : 03391805917 
e-mail: bvaeonproiectavahoo.corn 	

Nr, 473 /07.12.2012 	Nr. 208/ 07.12.2012 

: Sef project: ing. AGRIGOROAE DORIN 

	'V 

Arhtectura: 

'7 

arhBERBEC CONST 

Constructil civHe: 
	

ing. AGRIGOROAE DORIN 

bistaatii 	 ing. DUMITROAIA ANDREI 

Devize 	 ing. OAJDEA CATALIN 

DocLimentatie do avizare a lucrarilor de interventie 	 2 

250AMPOR250 of 364



S.C. B1A CONSPROIECT S.R.L. 	
mAlmd 

J09/912012 CUI 29523300 	
kCSM1 	GCSM 	PROJECT su Poet Gr. Alex indiescu nr. 5 Braih 	

oo 	 15014001 	 iii 103/2017 Tel. 0752/281 879 	 .. 
Faza IJ.A.L.I. Tel. Fix/Fax: 0339/805917 

e-mail: biaconsprc1iect(1yahoocom 	Nr. 473/07.12.2012 	Nr, 208/07.12.2012 

A 
CUPRINS 	 14 

A. PIESE SCRISE 

Informati generale privind obiectivut de investitli 
I U 

1.1 Denumirea obiectivului de irivestitii 

1.2 Ordonator principal de credite/investitor 

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiañ 

1.4 Beneficiarul investiiei 

1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrârilor de interventle 

Situafia existentà i necesitatea realizyii 1ucràilor de interventii 

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structure 

institutionale si financiare 

2.2 Analiza situatiei existente si ideiitificarea necesitätilor si a deficienç1or 

2.3 Objective precoriizate a fi atinse prin realizarea invest.itiei publice 

Descrierea construcliei existente 

3.1 Parti cularithli ale amplasamcntului: 

deserierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaa terenu!ui, 

dinensiuni In plan); 

rel4iile cu zone tnvecinate, accesuri existente i/sau cài de acces posibile; 

datele seismice i climatice; 

studii de teren:(i) studiu geotehnic pentru solulia de consolidare a irifrastructurii 

conform reglementhilor tehnice in vigoare;(ii) studii de specialitate necesare, precum 

studii topografice, geologice, de stabiitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, 

dupA caz; 
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situaia utilitài1or tehnico-edilitare existente; 

analiza vu1nerabilita1or cauzate de factori de rise, antropici i naturali, 

schimbri clirnatice cc pot afecta investiia; 

PROIECT 
nr. 103/2017 

Faza D.A.L.L 

1 U 
inforrnaii privind posibile interferene cu monulnente istorice/de arhitectur sau" 

situri arheologice pe amplasarnent sau in zona irnediat Invecinat; existenla 

conditionarilor specifice in cazul existenei unor zone protejate. 

3.2. Regirnul juiidic 

natura proprietäii san titlul asupra construciei existente, inclusiv servitl4i, drept de 

preetflpiUfle; 

destinaia construciei existente; 

includerea construcçiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, 

arii nauirale protejate, precum i zonele de protecie ale acestora i in zone construite 

protejate, dupä caz; 

infonnaii/ob1igaii/constrthigeri extrase din docurnentatlile de urbanisin, dupä caz. 

3,3 Caracteristici tehnice si parametri specifici: 

categoria i clasa de irnportan; 

cod in Lista monurnentelor istorice, dupä caz; 

an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de eonstrtictie; 

suprafaa constiuit; 

suprafaa consiruità desfàuratii; 

valoarea de inventar a constructiei; 

aIi paranietri, in functie de specificul i natura construciei existente. 
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tiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale 

Ldiului arhitecturalo-istoric in cazul iinobilelor care benefiaze 

nument istoric si at imobilelor aflate In zonele de proteiale1T1 m ' 	 Iq 
In zone construite protejate. Se vor evidenUa degradäiile, 

0/ 
acestora, de exemplu: degradäri produse de cutrernure, actiuti&i u 11 

climatice, tehno1ogjc. tasri diferentiate, cele rezultate din lipsa de Intretinere a constructiei, 

conceptia structurald initialâ gresitá sau alte cauze identific ate win expertiza tehnicà. 

3.5 Starea tehnic, inclusiv sisternul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al 

asigurrii cerintelor ftmdarnentale aplicabile, potrivit legii. 

3.6 Actul doveditor at fortei maj ore, dupã caz. 

4 Concluzille expertizei telmice i, dupä caz, ale auditului energetic, concluziile 

studiif or 1e diagnosticare: 

clasa de risc seismic; 

prezentarea a minimum doui solulii de interven;ie; 

soluii1e tehnice i màsurile propuse de ctre expertul tehnic i, dupà caz, 

auditorul energetic spre a fi dezvoltate In cadrul documentaiei de avizare a 

iucràrilor de intervenii; 

recornandarea interventiior necesare peniru asigurarea funcion.rii conform 

ceriiflelor si conform exigenelor de calitate. 

S Identificarea cenariilor/opiuni1or tehnico-economice (minimum douà) i analiza 

detaliatà a acestora 

5.1 Sohitia tehnicä, din punct de vedere tehuologic, constructiv, tehnic. functional-

arhitectural si economic, cuprinzând: 
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descrierea principalelor lucräri de interventie pentru: conso1ida) 

elementelor, subansamblurilor sau a ansarnblului structuraL- proej/et 

repararea elemeiitelor iiestructurale i1sau restaurarea elementelor arhiteclfur 	ti1II 
I 	t' 	IIiIIl 

a componentelor artistice, dupä caz;- interveni de protejare/conserva\% 	
L_ 

C'1 
elementelor naturale i antropice existente valoroase, dupa caz;- derno1ara.,L MuNiC'9/ 

pailial a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/rar moclificarea 

conflguraiei i]sau a fuiic;iunii existente a construcei;- introducerea unor 

elemerite structurale/nestructurale suplimentare;- introducerea de dispozitive 

antiseisniice pentru reducerea rãspunsului seismic al construciei existente; 

descrierea, dupä caz, i a altor categorii de 1ucrri incluse in so1ua tehnic de 

intervenie propusà, respecth' hidroizo1aii, terrnoizoIaii, repararea/Inlocuirea 

instalatii I or/echipamentelor 	aferente 	construciei, 	demont.ri/rnontri, 

debranári/branri, finisaje la interior/exterior, dupá caz, Imbuntätirea 

terenului de fundare, precum i Iucràri strict necesare pentru asigurarea 

funciona1ii4ii construciei reabilitate; 

analiza vu1nerabi1itAi1or cauzate de factori de rise, antropici i naturali, 

inclusiv de schirnbàri clirnatice ce pot afecta investitia; 

inforrnaii privind posibile interferene cu monumente istorice/de arhiiecturd 

sau situri arheologice pe amplasament sau In zona imediat Invecinatà; 

existena condionrior specifice In cazul existenei inior zone protejate; 

caracteristicile tehnice §i parametrii specifici irivestitiei rezult.ate In anna 

reali z.rii lucrari br de intervenie. 

5.2 Necesarul de utilitäti rezultate, inclusiv estimàri privind depàsirea consumurilor initiale 

de utilitti si modul de asigurarc a consuniurilor suplimentare 

5.3 Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevàzute In graficul orientativ 

de realizare a investitiei, detaliat ye ecape principale 
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5.4 	tunic estimative ale irivestitiei:- costurile estimate pelitru realizarea investiUeL cu 

--------------- .. 	 nir1 estimative de operar--r- 
luarea in consluerare a eusw11uI 	 ., 	 -- 

pe durata normatã de via/a1flottiZare a investiliel. 	
A 

5.5 Sustenabilitatea realizrii investitiei:. 

4UNGO/ 

impactul social i cultural; 

estimri privind fora de munca ocupat prin realizarea investiliei: in faza de 

realizare, In faza de operare; 

impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversit4ii i 

a siturilor prOtej ate, dup. caz. 

5.6 Analiza finaicirä i eçgnolnicà afereiiá ralizãrii lucràrilorInterVefltii 

prezentarea cadruiui de analizá, hiclusiv specificarea perioadei de referinã i 

prezentarea scenariuUi de refenintá; 

analiza cererii de bi.muni i servicii care justifica necesitatea i dirnensionarea 

investitiei, inctusiv prognoze pe termen rnediu i Lung; 

anaftza fir,anciarà; sustenabilitatea financiarà; 

analiza economic; analiza cost-eficacitate; 

a) analiza de riscuri, msuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

6 	S cenariu1/OpiunCa tehriico-economic(ä) optim(à), recomandat(i) 

6.1 CornparaUa scenariilor/opUur'ilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic1 

financiar, al sustenabilitãUi i riscurilor 

6.2 	tareaiJustificaiea scenariu1ui/opiii11ii optim(e), recornii(l 

6.3 Principalil indicatori tehuico-economici aferenti investliei: 
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indicatori maximali, respectiv valoarea totaM a obiectivului de nVe 

exprimad in lei, cu TVA i, respectiv, flrä TVA, din care COIIStrUOIii-C 

(C+M), in conformitate cu devizul genrat; 

indicatori nii.nimali, respectiv indicatori de perforrnan; - e1enteLS!*. 

fizice/capacit4i fizice care s indice atingerea tintei obiectivului de investii - 

i, dupà caz, calitativi, in conforrnitate cu standardele, normativele §i 

reg!ernentãrile tehnice in vigoare; 

indicatori frnanciari, socioecoiioiTiici, de impact, de rezultat/operare, stabiliU in 

functie de specificul i inta fiecãrui obiectiv de investiii; 

durata estimatA de executie a obiectivului de investiii, expriniatà in luni. 

6.4 Prezentarea inodulul in care se asigurà conformarea cu reglementarile specifice functiunE 

preconizate din punctul de vedere at asigurrii tuturor cerintelor fundamentale apticabde 

constructiei, conform gradului de detaiere al yropunerilor tehnice 

6.5 Norninalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si 

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de Ia bugetul de stat/bugetul local, 

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte 

surse legal constituite 

7 Urbanism, acorduri §i avize conforine 

7.1 Cei-tificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 

7.2 Studiu topografic, vizat de ctre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobi1ig 

7.3 Extras de carte funciará, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevzute de lege 

7.4 	vize priviiid asigurarea uti!itãtilor. in cazul sup1imentirii capacittii existente 

7,5 Acmt adrninistrativ al autorittii competente pentru protcetia mediu!uj,jyiásuri de 

diminuare a iLnpactalui, msuri de compensate, modalitatea de integrate a prevederilor 

acordulni de mediu, dprincipiu, in documentaia tehnico-economic 
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76 Avize, acorduri Si 

studiu privind posibilitatea utiliziirii unor sisterne alternative de 

ridicatt pentru creterea performanei energetice; 

studiu de trafic i studiu de circulatie, dupà caz; 

raport de diagnostic arheologic, in cazul intervenU1or in situri arheologice; 

studiu istoric, in cazul monumentelor istorice; 

studli de specialitate necesare in funcUe de specificul investiiei. 

B. PIESE DESENATE 

Nr. Denumire plansa Scara Nr. pansa 

2.1. Plan de incadrare in zona 1:10000 Az 

2,2. Plan de situatie 1:500 AO 

2.3. Plan parter — Situatie Existenta 1:100 Al 

2.4. Plan parter — Situatie Propusa 1:100 A2 

2.5. Plan etaj I - 	Situatie Existenta 1:100 A3 

2.6. Plan etaj 1 - Situatie Propusa 1:100 A4 

2.7. Plan etaj 2 - 	Situatie Existenta 1:100 A5 

2.5. Plan etaj 2 	Situatie Propusa 1:100 A6 

2.9. Sectiune - Situatie Existenta 1:100 A7 

2.10. Sectiime - Situatie Propusa 1:100 AS 

2.11. Plan invelitoare - 	Situatie Existenta 1:100 A9 

2.12, Plan invelitoare - 	Situatie Propusa 1:100 AlO 

2.13. Fatada Principala si Fatada Secundara - 	Situatie 
Existenta  

1:100 All 

2,14. Fatada Principala si Fatada Secuiithra - 	Situatie 
Propusa  

1:100 Al2 

2.15. Fatada 	Laterala 	Dreapta 	si 	Laterala 	Stanga 	- 
Situatie Existenta 

1:100 AU 
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2.16. Fatada 	Laterala 	Dreapta 	si 	Laterala 
Situatie, Propusa 

 

Stanga 	- 
______ 

A14 /4 

2.17. Fatada lnterioara Laterala Dreapta - 
Existenta 

Situatie 1:1 00 A1Sj l 

2.18. Fatada Interioara Laterala Dreapta - 
Propusa 

Situatie 1:100 A16 

2.19. Fatada Interioara Laterala Stanga 	- 
Existenta  

Situatie 1:100 A16 

2.20. Fatada 	Inierioara Laterala 	Stanga 	- 
Propusa 

Situatie 1:100 A17 

2.21. Plan parter - lnstalatii Eleetrice . 1:100 leOl 

2.22. Plan etaj 1 —Instalatii Electrice 1:100 1e02 

2.23. Plan etaj 2 — InstalatiiElectrice 1:100 1e03 

2.24. Plan parter - Instalatii Saxiitare 1:100 1e4 

2.25. Plan coordonator retele 1:100 HO 

2.26. Plan parter - lnstalatii Terrnice 1:100 [101 

2,27. Plan etaj I 	Instalatii Termice 1:100 1t02 

2.28. Plan etaj 2 - Instalatii Terniice 1:100 1t03 

2.29. Schema de principiu a pompei de caldura aer-apa - - 

Doctimentatie de avizare a k,crarior de interventie 	 10 

258AMPOR258 of 364



S.C. ifiA CONSPROIECT S.R.L. 

nr. , maiia 	 GCSri 	$GCS 	 PROJECT 

Tel 0752/281879 	
ISOOOi 	 1S014001 	 ft 193/2017 

Tel. Fix/Fax 0339/805917 	
Faza D.A.LI. 

e-mail: biacnspmiectya1Tt.cP11 	 Nr. 473 / 07.12.2012 	Nr. 208 / 07.12.2012 

Capi: Informatli generale privind obiectivul tic investiii 

1,1 Denumirea obiectivului de investitii 	 (  

Cresterea eficientei energetice - Scoala Giinnaziala ,,IORDACHE 	TA 

Pascani, Judetul lasi 	 tIUPascani,  

1.2 Ordonator principal de credite/investitor 

Municipiul Pascani 

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar) 

Nu este eazul 

1.4 Beneficiarul inveijjjei 

1i/.lunicipiul Pascani 

1 .5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucr.ri1er de interventie 

S.C. B/A COWSPROJECTSRL BRA ILA 

Cap2: Situaçia existentá 11 iiecesitatea realizàrii lucrArilor de interven(ii 

2.1 Preze ntarea contextului: politici, strateii, legislatie. acorduri relevante, structuri 

institutionale i financiare 

Avftnd In vedere ob1igaii1e României asumate in privinta asiguràrii energiei termice 

din resurse sustenabile, §i dezvoltarea acestui segment al industriei constructiilor, so 

recomandá asigurarea unui sistern de Inct1zire si ?nve1i terniic care s6 rezulte consrnnul de 

energie specificA termicä care sä tind. spre zero (Recomandarea UE 2016/1318 a Comisiei 

din 29 julie 2016 privind orientãrile pen tru prornov area clàdirilor al càror consiun de energie 

este aproape egal Cu zero, precum si cele mai bune practici pentru a asigura faptul Ca, pânà In 

2Q20, toate clàdirile noi vor fi clädiri al cáror consum de energie este aproape egal CU zero). 

LEGISI ATiE: 

- Axa piioritarä 3 - Sprijinirea tranzitiei ctre o econornie en emisii sciizute de 

carbon, Prioritatea de invcstiii 3.1 - Sprijinirea eficicnçei energetice, a gestionárii inteligente 

a energiei si a uti1iz.rii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in 
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clädirile public; si in sectorui 1ocuinelor, Operaunea B - Cldiri Publice In 

Programului Operaona1 Regional (POR) 2014-2020. Ghidul solicitaritului. 

- Legea iir. 372/2005 privind perfumiaa energeticA a cldiri1or, cu rnodifi 

completiirile ulterioare. 

- Legea nr. 10/1995 privirid calitatea in constructii, modificata 

2,2 Analiza situatiei existente ii identificarea necesitätilor i a deficiene1or 

Constructia existerita are o suprafata construita de 1109 mp si 0 suprafata desfasurata 

de 3327 mp. Constructia a fost realizata in perioada 1960-1963, aceasta find extinsa in anul 

1995 pe laturile scurte cu doua corpuri noi, in total 12 Sali de clasa; 

Latui-a lunga este pozitionata paralel cu axul strazii Stefan eel Marc avand prevazut in 

zona centrala accesul principal. Cladiiea este prevazuta SI Cu doua accese secundare, in 

capatul celor doua laturi scurte, eel din partea de sud fund folositpentni accesul elevilor; 

Fonna cladirii este sub forma literei ,,U" cu doua laturi de aproxiniativ 32 m si una de 

aproximativ 46m. 

Scoala este racordata la utilitati din sistemul centralizat-retea electrica, retea de 

alimei'itare cu apa, retea de canaiizare, retea de gaz mentaii. 

Constructia are destinaia de §coald gimnaziald §i are urmatorul functional: 

- parter: accesul principal in holul central ce si doua holuri simetric amplasate in cele doua 

corpuri laterale, sàli de clase, casa scitrii, secretariat, cabinet director, depozite i grupurile 

sanitare; 

- etaj 1: holul central, s1i de clase, laborator chirnie, casieri; casa scárii, depozite §i 

grupurile sanitare; 

- etaj 2: holul central, s.1i de clase, laborator biologie, laborator chirnie, casierie, casa sthii, 

depozite i grupurile sanitare; 

Incàlzirea irnobiiului este asiguratä de Ia centrala term.icä din corpul C2 alipit 

tronsonulni lateral dreapta al cladirii, jar in interiorul clädirii SUIJI montati radiatoare din 

fontA §i din olel.  Apa ca1d. este funiizatã tot dela aceastá ccntralà. 

Reabilitarea cládirii este necesarg pentru a crea elevilor si cadrelor didactice an mediu 

educational care sà le ofere conforml minim, siguratila §i sá le perrnitá des1urarea unui 
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proces insctiv - educativ eficient. Prirnävara §i toamna este frig in sálile de clasa când e 

intreruptg alirnentarea Cu agent termic, jar iarna consumul de energie Lermicg este foalte% 
-" 

riclicat. In fiecare sezon de inc1zire sunt prableme cu radiatoarele si insta1aia de Incã1zir).4 yI 
acestea find destul de vechi. Confortul terinic sczut afecteaz6 bunä desfáurare a procesului i)-

educational. Dc asemnea instalatia de iluniinat prezinta deficiente, avarid in vedere ca nu a 

fost modernizat niciodata. 

2.3 Obiective preconizate a fi atinse Min realizarea investitiei publice 

Implementarea masurilor de eficienta energetica va duce la inbunatatirea conditiilor de 

viata prin: 

inbunatatirea conditiilor de igiena si confort rennic interior; 

reducerea perderilor de caldura si a consumurilor eriergetice; 

reducerea costurilor de intretinere peutru incaizire si apa calda de consum; 

reducerea cmisiilar poluante generate de producerea, trarisportul si consurnul de 

energie conducarid Ia utilizarea eficienta a renrselor de energie, in conformitate cu 

strategia Europa 2020; 

Cap 3: Descrierea constructiet existente 

.1 Particuiaritäti ale ainplasarncniului: 

a) descrierea amplasarnentului (localizare - intravi lan/extravilan, suprafaa terenului, 

dimensiuni in plan); 

Amplasamentul constructiei este situat pe un teren intravilan, in Localitatea 

Pascani, Judetul Tasi, pe Strada Stefan ccl Mare Nr.19A; 

Categoria de folosinta: cladire de invatarnant; 

Suprafata teren: 6092,00mp; 

Cai de acces public: accesul se face din strada Stefari ccl Marc. 

b) relaiile cu zone Invecinate, accesuri existentc i1sau cãi de acces posibile; 
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Atat accesul pietonal cat si accesul auto in incinta se face prin caile de 

existente de pe Fatada Principala a irnobilului, care duc irispre Strada Stefan cel 

c) datele seismice §i climatice; 

Din punct de vedere seismic, conform ,, Cod de proiectare seismica - Partea'l 

- Prevederi de proiectare pentru c1diri" Indicativ P100/2013, amplasamentului Ii corespunde 

o perioada de colt Tc= 0,7 sec. , jar acceleratia terenului pentru proiectare ag=0.25 g pentru 

un interval inediu de recurenta al inagnitudinii IMR=225ani . Conform P1004-2013 clasa de 

importanta a cladirii este: 

> Clasa de importanta III sub aspectul consecirie1or asociate cu prábuirea sau 

avarierea grav. cu  factorul de irnportanta yT = 1,0. 
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UTCO. 2011 

Datcritã poziie geografice, oraul Pacani are tin dlimat coiitineiital destul de 

pronunat, intcgrându-se in tinutul climatic al dealurilor Inalte. In afarã de pozie geograficA 

si relief, clima vii $iretului dhi sectorul Pacani tine si de alti factori, rnai irnportani fund 

radi4ia solarã §i chculaia genera1 a maselor de aer anticiclonale atlanilce- si direca vii 

Sirctului (N-S), care canalizeazá curenii de act. 

d) studli de teren:(i) studiu geotehnic pentru soluia de consolidare a infrastructurii 

conform reglenienthrilor tchnice In vigoare;(ii) studii de specialitate necesare, precum 

studji topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, 

dupä caz; 

Pentru prezeiitul amplasarnent a fost intocmit tin &udiu Geotehnic de catre ing. 

Agrigoroac DORIN Si verificat de Verificatorul Tehnic atestat Dr. ing. Raileanu Paulica. 

Recomandarile si concluzii din Stadiu GeofehnicintocmU sunt urmatoarele: 

Morfologia terenului nu creazä eondiii de dec1anare a unor procese de modelare a 

suprafeei care sà pericliteze sigurana In exploatare a cons trudliei. 
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Se impune respectarea urmàtoarelor recomandãri: 

.se va asigura amenajarea terenului in jurul clàdirii peritru a se impiedica i 

apelor ineteorice la talpa fundaçiilor, cu consecine nefavorabile 

caracteristicilor de rezisteuá ale terenului de fundare; r 

\Yj . 
Luând in considerare condii!e de teren, apa subteran, categoria de importanà 'ltj. 

construciei §i vecinätäiLe, amplasarnentul irivestigat se TncadreazA in categoria 

geotchnicA cu risc geotehnic moderat. 

se vor prevedea racorduri elastice i etane peiltru conductele de apä si canalizare ce 

intr. i ies din cldire conform NP125/2010 amplasate in tub de protectie/canal tehnic 

lar carninele se vor amplasa la minim In deconstructie; aceasta prevedere se va 

aplica Si pentru demisolul existent in cazul in care nu respecta NP125/2010; 

• in junil clàdirii, Sc VOT arnenaja trotuare etane din beton armat sau din dale de piatrà 

sau beton, rostuite cu mortar de ciment, cu o 1irne de mnimin I ,00ni. (in zonele unde 

nu stint prevazute trotuare) prevazut cu pinten la margine. Sub acestea se va arnenaja 

tin strat de pámânt stabilizat sau balast CU 0 grosime de 20cm. Trotuarele vor avea o 

pantà de minim 5% spre exterior; 

apele pluviale colectate de pe acoperiq vor fi i ele colectate i dirijate spre rigole; 

se va evita stagnarea apei la distaiie rnai mici de lOrn In jurul construciei; 

zonele nebetonate vor fi Inierbate; 

o atenie deosebiti se va acorda gestioririi apelor nieteorice i a celor provenite 

deteriorarea retelelor edilitare; 

deforrnaii1e pe care le poate comporta terenul nu trebuie sä depaeascà limita 

admisibtId pentnm tiput de constructie; 

e) situatia utilitátilor tehnico-edillitare existente; 

Cj 

Documentatie de avizare a iucrarllcir de interventie 	 16 

264AMPOR264 of 364



S.C. BL4 CONSPROIECT S.RL. 
J091912012 CUI 29523300 
sr. Poet Or. Alexandrescu, nr. 5, Braila 
Tel. 0752/281879 
Tel. Fix/Fax: 0339/805917 
e-mail: biaeonsproiectyahoo.corn 

PROIECT 
ni•, 103/2017 

Faza D,A,L,I, 

Nr, 473 /07.12.2012 	Nr. 208 / 07.12.2012 

 

f analiza vu1nerabi1itilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclut 	A 
7 - ! 

schimbiri climatice ce pot afecta investiia;  
lI fffiJi 

c UTWM'I1S l 
C) 

Cladirea este racordata la energie electrica, energie termica, apa si canaiizareLA 	) 

g) informalii privind posibile interferente Cu monumente istorice/de arhitectur"9V 

situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat Invecinatä; existen;a 

condiionri1or specifice in cazul existentei unor zone protejate. 

Nu este cazul. 

3.2. Regimul juridic: 

natura propriet4ii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de 

preempiune; 

Constructia propusa pentru realizarea investitiei are numarul cadastral 64878 si se 

afla in proprietatea Statului Roman, in admimstrarea Municipiului Pascani, in baza Actului 

Administrativ nr. H.G. 1354 din 27.12.2010, ernis de Guvernul Romaniei, HCL 53 din 

23.08.1999 privind Aprobarea domeniului public al municipiului Pascani, adeverinta nr. 7375 

din 06, 04.2016 emisa de primaria municipiului Pascani, documentatie cadastrala avizata. 

destinaia construciei existente; 

Constructia propusa pentru realizarea investitiei are destinatia unitate de invatamant, 

scoala ginmaziala. 

includerea construciei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, 

arii naturale protej ate, precum i zonele de protec'ie ale acestora i in zone construite 

protej ate, dupä caz; 

Nu este cazul, 

informaii/ob1igaii/constrngeri extrase din documentaiile de urbanism, dupii caz. 

Nu este cazul. 

Documenfatie de avizare a lucrarilor de intervent!e 	 17 

265AMPOR265 of 364



S.C. lilA CONSPROIECT S.R.L. 

str.poetOrAlexandrescu,nr.5,Bflt1a 	
Csm 

Tel. Fix/Fax. 0339/805917 
e-mail: biaconspioiectValioO.corn 	 Nr. 473 / 07.12.2012 	Ni. 208 / 07.12.2012 

3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici: 

a) categoria i clasa de iinportant; 

Categoria de iinportaná - se apreciazà categoria de iinportaná a const: 

stabi1it. conform Regulamentulul aprobat prin HGR 766/1997 pentru aprobarea 

regulamente privind calitatea in construcii 	i a metodologiei specifIce elaborate de 

M.L.PA.T., obiectivui se Incadreazá in categoria de irnportan. 	C - construcçii de 

importani normalà. 

Clasa de iinportantà - conform Normativulni P 100 /20 13, din punct de vedere al 

seisrnicitãii, obiectivul se incadreaziL in clasa de irnportanã III - constructii de importantà 

normaI, la care se impune limitarea avarillor, avându-se in vedere conseciiflele acestora - 

afectarea persoanelor strine. 

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupá caz; 

Nu este cazu!. 

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constrncie; 

Constructia este alcatuita din trei tronsoane: 

Tronsonul I - cuprins mire Axele 1-16 si Axele C - 

Tronsorwt ii si Tronsonul Ill - cuprins mire Axele 1-5 si 12-16 si Axele A - B; 

Constructia a fast realizata in, aceasta fund extinsa in anul 1995 pe laturile scurte en 

doua corpuri noi, iii total 12 Sali de clasa; 

Tronsonul I a fost coristrait in perioada 1960-1963. 

Tronsonul II si Tronsonul III an fot contruite in anul 1995 

d) suprafaa construitA; 

Cladirea are o suprafata constniita de 1109.00. 

PROIJLCT 
ni. 103/2017 

1?aza D.A.L.L 
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suprafaa conmitA desfäuratà; 

Cladirea are o snprafata desfasurata de 3327.00 mp. 

valoarea de inventar a construciei; 

Valorile de inventar pentru acoala [ordache Cantacuzino: 

cladire - 1.974.286,52 lei (imobilu! analizat); 

teren - 346.374,41 lei 

construcite atelier + sala sport-243.587, 15 lei 

sala sport nona - 1.454.307,50 Id 

gard si irnprejrnube scoala -76.567,81 lei 

g) ali parametri, in funce de specificul i natura constructici existente. 

Nu este cazul. 

3.4 Analiza stàrii constructiei, pe baza concluzilor expertizei tehnice si/sau ale auditului 

energetic, precum si ale studiului arhitccttiralo-istoric in cazul intobilelor care beneficiazá de 

regirnul de protecUe de monument istoric si al irnobilelor aflate in zonele de protectie ale 

monumentelor istorice sac in zone constnuite protejate. Sc vor evidentia degradärile, precurn 

i cauzele 	ale aces tora, de exemplu: deradri i,roduse de cutrernure, aciuni 

clirnatice, telmologice, tasäri diferenUate, cele rczultatè diii lipsa de hntretinere a constructici, 

concepia structuralá initiaM gresitä sau alte cauze identificate prin experuza tehnicL 

Confonri Expertizei Tehnice intocniite de Dr. Ing. Mihai Constaritin, expert tehnic 

MLPAT in domenille: "Construcii civile, industriale §i agrozootehnice cu structura din 

beton, beton armat ii zidrie - Al" pentru exigenele "Rezistent i stabilitate la acuni 

.statice, dhiamice i seismice": 

,,Constructia existenta are o supraftita construUa de 1109 mp si 0 suprafata 

desfasurata de 3327 mp. Gonstructia a fost realizata in perioada 3960-1963, aceasta find 

axtinsa in anul 1995 pa laturile scurte cu rioua corpuri noi, in total 12 Sali de clasa; 
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Latura lunga este pozitionata pam/el cu £LXUI strazii Stefan cel Mare avand pre 

in, zona centrala accesul principal. Cladirea este prevazuta si cu doua accese secuncr, n 
' C 

cczpatul ce/or doua laturi scurte, cel din partea de sudflindjbiasitpenint accesul elevil 

Forma cladirii este sub farina literei ,, U" cu doua latitri de aproximativ 32 in 

de up roxiinativ 46m. 

Scoala este racordata la utilitati din sisteinul centralizat-retea electrica, retea de 

alimentare cu apa, re/eu de canalizare, re/eu de gaz ment an. 

Structura de rezistenta a cladirii este zidarie portanta de cciramida plina presata 

Cu grosimea peretilor de 45 cm pe exterior, jar compartimentarile interioare sunt tot din 

caramida cu grosimea de 25cm si .15 cm. in structura din zidarie par/an/a s-au ident4ficat 

stalpisori, centuri, grinzi din beton armat. 

Funtatiile sunt continuie sub ziduri Si sunt din be/on armat. 

Planseele si grinzile sunt executate din betan armat, Or grosimea planseelor este 

de 15cm. Amplasarea scarilor: una in zona cent-ala a scolli, care este accesul principal 

in ,scola., si doua accese secundare, in capatul ce/or doua laturi scurte, cel din partea de 

sudfiindfolosit  pen/ru accesul elevilor; 

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din table zincata, accesul 

pe planseul ultimului nivel seface printr-un chepeng amplasat in dreptul casei scarii." 

Conform Auditului Energetic hitocrnit de Ing. Dragusin Ciprian.-Pcthsor, Auditor 

Energetic Gradul I: 

in ama inspectici pe teren s-au constatat urmatoarela deficiente inajore cu 

influenta negativa privind siguranta exploataii si performantele energetice: 

tencu ia/a jatadelor exterioare este cea initiala, nerefacula; 

izolatia termzca a elementelar exterioare de constructie nu este in canformitate Cu 

regiementarile in vigoare, valorile rezixtentelor terrnice ale peretilor exteriori si 

terasei situandu-ce cu inu.1t sub va/a  rile minime obligatorii, inentionate in Normativul 

C107/1 -2010: 
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cladirea dispune de a instalatie de incalzire centrala cu apa ca/cia de tip b 

distributie infcrioara; acclasi lip de retea e utilizata pentru transportul Si 

apei calde de cansum; conductele pentru trancportul agentilor tennici stint 

radiatoarele sunt, in mare porte, cele initiale din fonta, cit robinete de 

reglaj partial Jinc1ionale, aliinentate de coloane verticale aparente, cu annaturi de 

echilibrare si golire nefunctionale; a porte din corpurile de incaizire stint radiatoare 

noi din otel. 

Avand in vedere aspectele prezentate mcii sus sifaptul Ca imobilul are a vechime de 

peste 54 de ani, rezulta: 

necesitatea cresterli performantei energetice ciaclirii prin izolarea termicci a 

fatadelor si refacerea finisajelor, inlocuirea tamplariei existeiUe cu tamplarie 

peiformanta energetic, termoizolarea podului si inlocuirea retelei de 

distributie a agentului termic pentru incaizire aferenta parlilor co,nune si 

reface rea distributiei de apa calda inenajera. 

5.5 Starea tehriicà, inclusiv sisternul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al 

asiguràrii cerinteloi fundamentale aplicabile. potrivit legii. 

Analizând obiectivul conform actualelor prevederi referitoare la rezistenja, 

stabilitatea 'i sigurana in exploatare se pot constata urmátoctrele: 

In urma observafiilor racute la fata locului, se analizeaza fiecare element 

structural in par/c, evidentiindu-se materialul din care este executal, modul de reauizare si 

starea de degradare, identficandu-se cauzele degradàrilor. Deasemeni se studiazä si 

c/en tentele wstructurale cc influenleazá starea tehnica a clenzentelor structurii de 

rezistenta si a cladirii in general. 

I. 	Fundatiile 

Sunt execufate din hewn armat si au cota defundare sub adancimea de inghet. Na 

s-au observatfisuri sau cthpáturi la nivelulfrndajiiior, ceea cc denota a conportare buna 

in limp, jar terenul de fundare este corespunzátor si nu a permis apar4ia tasarilor 

inc gale. 

Nr. 473 / 07.12.2012 
	

Nr. 208 /07.12.2012 
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II. 	Peretii 

Sunt realizati din cárárnid(l. piina presata, cu centuri la partea superi 

stalpisori Ia intersecili. Peretii sunt in ,stare buna, fara a avea fisuri sau crápáturi, 

observate degradari structural (doar locale datorita apelor pluvicile). 

Sc observa degradari locale ale tencuielilor pefr.tadele cladirii. Jo 

III Planseele 

Planseele sunt din beton armal si au avut a comportare buna in tiinp, fara a fi 

observatefisuri sau crapàturi. 

JV. 	Scifrile 

Sunt cu rampe Si podest interinediar si sunt executa.te din, be ton annaf. Starea br 

este buna, fara a aveafisuri sau crápäturi. 

V. 	Acozerisul 

Se abserva degradari biologice ale unor elemente stnucturale ale acoperisuhui tip 

sarpanta din leinn. De asemernenea invelitoarea din tabla zincata prezinta degradari. 

Eleinentele structurale componente nu prezinti degrádári senrntficauive datorate 

acjuunii seismelor repetate suportate in cci peste 54 de cmi de exploatare. 

In vederea asigurarii funcfionarii in conformitate cu legislatia in vigoare specifice 

unor cladiri destinate invatamantului si asigurarea a unei calitati corespunzatoare a 

eonstructiei conform Legii 10/1995 actualizata privind Calitatea in Constructii Cu 

modificarlie si completarile ulterioare in care trebuie asigurate urmatoarele cerinte 

fundarnentale: 

rezistenta mecanica si stabiitatc; 

securitatea la incetidin; 

igidna, Saliatate Si methu; 

siguranta in exploatare; 

protectie impotriva zgornotrilui; 

economic de energie si izolare termica 

utiizare sustenabilg a resurselor iiaturale 

Documcntatic de avizare a lucrarior de interventie 	. 	 22 

270AMPOR270 of 364



L 
C 

CSM1 

Nr. 473 / 0712.2012 	Nr. 208 / 07.12.2012 

PROJECT 
ni.. 103/2017 

Faza D.A.L.L 

wk / AJ 1 . 

S.C. lilA CONSPROIECT S.R.L. 

J09/9/2012 CU! 29523300 
str. Poet Gr. Akxandreseu, nr. 5, Braila 

Tel. 0752/281879 

TeL Fix/Fax 0339/805917 
e-mail: bacotsproiect)vahoo.cQrn 

a) Rezistenta mecanica si stabili/ate; 

Conform expertizei telmice in urma eva1uirii efectuate Sc constatg o 

Parter+2Etaj e realizata sausfcator pentru actualul gabant, fara zoue criuce care ar PdwNuml  
I U 

condu-A Ia colaps structural sau ruperi casante, in caz de so1icirri extraordinare. 

Aceasti. c].dire In urma reabilit5.rii ternilce, flu va fi afecteg defavorabil structura1 

astfel incàt lucrarea rezultatà va prezenta siguran 	i stabilitate in exploatare, conform 

prevederilor din Legea 10/95, republicat in 2007 i nu contravine Normativului 100/1-2006 

neschirnbndu-se categoria §i clasa de risc seismic, care va fi in continuare RsIIJ. 

Securitatea Ia incendiu; 

Constructii 

Compartimentarca functiuni br, asigurare a fluxuri br si circulati a pe on zontala si 

verticala in cadrul cladirii este conform riormativebor si prescriptiilor in vigoare. 

Sarpanta din lemn flu este ignifugata, conform normelor in vigoare. Cladirea existenta riu 

corespunde cerintelor actuale nici din punct de vedere al dotaribor minime impuse pun lege. 

!nstakttii 

Constructia va avea bate categoriile de instalatii irnpuse de normativele si/sau 

prescriptiile in vigoare, respectiv: 

- 	instalatii de stirigere incendii: hidranti interiori si hidranti exteriori; 

iluminat de siguranta; 

- 	instalatii de detectie incendii; 

Igiena, sanatate si inedin; 

Cladirea va fi dotata cu rampa si grup sanitar penxru persoanec cia dizabilitati. 

Cladirea dispune de grupuri sanitare, insalatii de canalizare si alimentare cu apa. 
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d) Siguranta in exploatare; 

Cladirea analizata nu satisiace aceasta cerinta de calitate astfel: 
.. 

finisajele sunt depasite din punct de vedere al duratei de viata existand riscul 
jJN 

prabusiri ale aces tora; 

din punct de vedere structural nu sunt necesare lucrari de interventii; 

- caile de acees prezinta trepte care nu sunt antiderapante existand pericolul de 

alunecari. 

Protectie impotriva zgomotului; 

Din punct de vedere ale accstei cerinte se constata ca elementele din care este 

alcatulta cladirea nu realizeaza un nivel de izolare satisfacator la zgomot. 

Economie de energie si Fzolare termica. 

Cladirea nu este racordata Ia nici un sistern de ventilare. Din analiza anvelopei 

cladirii se poate constata ca aceasta nu satisface acestei exigente. 

utilizare sustenabilà a resurselor naturale 

Cladirea nu este dotata Cu sisteme alternative de producere a energiei electrice i/sau 

terniice pentru con SU1T propriu. 

5.6 Actul doveditor al fortei malore, dupt caz. 

Nix este cazul. 

Cap 4: Concluzille expertizei tehnice i, dupà caz, ale aiditu1ui energetic, concluziile 

studiilor de diagnosticare: 

a) clasa de risc seismic; 

Conform Expertizci Tehuice intocinite de Dr. Ing. Mihai Constantin: 

Valorile de mai sus a celor 3 indicatori incadreaza cladirea existenta in clasa de risc 

seismic Rs 111, corespunzatoare constructiilor care sub efectulul cutremurului de proiectare 
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pot sufrri degradari structurale care nu afecteaza semnicativ siguranta structurala 
0 rc 

care degradarile nes/ruciurale potfi importanie. 	 UNIG 

In acelasi Limp, avand in vedere valoarea indkatoruiui R3, nu sunt necesare 

in/c rventii strucurale pen/ru reabilitarea cladirii existente (Conform No rinativului P100-

3/2008paragrafrl 8.4)." 

b) prezentarea a mininmm douà soluçii de interventie; 

Conform Expertizel Tehnice intoemite de Dr. Ing. Mihai Constantin: 

,1n urma analizei efectuate in c/area initiala Se impun urmatoareIe categorii de lucrari 

pen/ru consolidarea cladirii in vederea asigurarii cerinlelo.r fninirnale de rezistent Ia seism 

(l?3>66) Si pentru siguranta in explocitare: 

V 
VARIANTA MINJMALA: 

- 	Refacerea tencuielilor degradate; 

- inlocuirea elementelor degradate ale sarpantei; 

- 	ignifugrarea sarpan/ci existe ate; 

- Imbunatatirea cauitatii terniofizice a anvelopei cladirii prin izolarea termica a 

peretilor exteriori a planieului de ía subsol si a planseului de peste ultimul nivei, 

- 	Refacerea invelitorii si a sistemuluipluvial; 

- 	Reabilitarea si inodernizarea instalatiilor exislente. 

VARIANTA MAXIMALA: 

- 	Lucrarile propuse in varianta ininimala; 

- 	Inlocuirea sarpantei si asterealei. 

Conform Auditului Energetic intocmit de lug. Dragusiri Ciprian - Petrisor: 

Solutia de reabilitare Si. 

Aceasta sotutie implica un cost relativ niare at investitiei dar aduce o economie semnilicativa 

de dnergie Si imbuiiatateste confortul termic interior. In acelasi timp, solutia aduce 

imbunatatiri performantei energetice a anvelopei cladirli prin liniitaiea efectelor puntilor 

termice. Aceasta soltuic se va aplica conform detaliulor si indicatiilor date in proiectul tehnic. 
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Solutia de reabilitare S2. 

Aceasta solutie este evident mai putin economica dar aduce Un plus de confort locat 

mentinerea climatului termic interior Si ameliorarea aspectuhii urbanistic al orasului 

PROIECT I 
ni. 103/2017 

FazafAN H 

& 

Solutia de reabilitare S3.1. 

Prrn aplicarea solutici de termoziolare a podului in varianta cu polistiren extrudat de 20 cm 

grosime se asigura contiriultatea stratulul termoizolant aplicat anveiopei cladirii si se reduc 

pierderile de energie. 

Solutia de reabilitare S3.2. 

Prin aplicarea solutiei de termoziolare a podului in variarita cu vata minerala bazaltica de 20 

cm se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat anvelopei cladiru Si SC reduc 

pierderile de energie. 

Solutia de reabilitare Ii. 

Prin aplicarea solutiei de reabilitare a instalatiei de incalzire Si a distributiel de apa calda 

menajera din subsol se elirnina pierderile de agent termic Si de energie prin transfer termic al 

distributiilor corodate si neizolate corespunzator si se asigura Un confort termic sporit 

consumatorilor. 

Prevederea solutici de utilizarca a energiei regenerabile cu pompe de caldura aerapa duce la 

realizarea unei econornii de criergie penlru incaizire de 25.89%, realizand scaderea 

consuniului unitar de Ia 252.59 KWh/ari.mp  la 187.20 KWh/an.mp. 

Prevederea de panouri solare termice cu tuburi vidate acopera necesarul de apa calda 

inenajera de consurn in ploportie de 841/o, reducand consumul de apa calda la 5.32 

lrWh/an.mp. 

Iluminatul Cu LED cu corpuri de iluminat Cu durata mare de viata si montarea de panouri 

fotovoltaice duce la Un consurn pentru iluminat de 3.30 kWh/an.mp  

Pachetul de solutii P1-i = (S1+S2+53.1 +11) pachet corriplet de solutil, cu podul cu 

polistiren extrudat de 20 cm grosime. 

Reabilitarea cladirii, aplicand pachetul de solutii P1-1, denumit in continuare Varianta 1, in 

solutia cu izolarea podului cu polisifren extrudat de 20 cm grosime este buna atat din punct de 
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vedere energetic cat si economic rezultand scaderea eonsuthului anual specific Pentn( 

incaizire cu 164 kWh/1U2an. 	 \% 

Prevederea solutiei de utilizarea a energiei regenerabile cu pompe de caldura aer-apa 
r u L 

realizarea unei economii de energie totala de 21.04% fata de situatia fara pompe de ca1dur ......... 

realizand scaderea consumulni unitar de la 123.30 KWh/an.mp  la 97.35 KWh/an.mp. 

Prevederea de panouri solare terrnice cu tuburi vidate acopera iiecesarul de apa calda 

menajera de consurn in proportie de 84%, reducand consurnul de apa calda la 5.32 

kWh/an.mp. 

Jiuminatul en LED cu corpuri de iluminat cu durata male de viata Si montarea de panouri 

fotovoltaice duce la Un consurn pentru iluininat de 3.30 kWh/an.rnp, 

In total, sursele de energie regenerabila acopera 3942%  din totalul consumului de energie. 

Pachetul de solutii P1-2 = (S1-l-S2+S3.2 +11) = pachet complet de solutii, Cu podul cu vata 

nilnerala bazaltica de 20 cm. 

Reabilitarea cladirii, aplicand pachetul de solutii P1.2, denurnit in continuare Varianta 2, in 

solutia cu izolarea podului cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime prezinta urinatoarele 

dezavantaj e: 

- rezistenta mecanica inferioara a vatei minerale bazaltice fata de politirenu1 extrudat, exista 

riscul de tasare Ia rnontaj. 

- rezistertta la umiditate inferioara. 

c) so1uii1e tehnice si mäsurile propuse de càtre expertul tehnic si, dupä caz, auditorul 

energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatici de avizare a lucràrilor de 

interventii; 

Conform Experüzei Tebuice intocmite de Dr. Ing. Mihai Constantin se propun 

urmatoarele solutii: 

- 	Reface rea tencuielilor degradate; 

- 	Inlocuirea sarpantel si astereaiei. 
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- Jgnfigrarea sarpantei existente; 

PROIECT 
nr. 10312017 

1 U 

Imbunatat/rca cal/tat/i termojIzice a anvelopel clad/rii pr/n izolarea tel 

peretilor exteriori a planseulul de kt subsol si a planseulul de peste ult/inul 

- 	Refacerea invelitorli si a sistemuluipluvial; 

- 	Reabilitarea si moderrnzarea instalatlilor existente. 

Conform Auditului Energetic intocmit de Ing. Dragusin Ciprian - Petrisor se propun 

urmatoarele solutii: 

In concluzie, auditorul energetic recomanda aplicarea pachetului complet de solutii 

de reabilitare energetica, P1-1, denunit Varianta 1, a carul componenta afost descrisa mai 

Sus". 

d) recomandarea intervenii1or necesare pentru asigurarea functiontrii conform cerintelor 

i conform exigenelor de calitate. 

Lucranle propuse prin Expertiza Tehnica si Auditul Energetic cladirea analizata se vor 

face pe baza unui proiect tehnic si a unor detalii de executie elaborate de tin proiectant 

autorizat si verificate de un verificatori tehuici atestati pentru fiecare specialitate in parte. 

Pentru efectuarea lucrri1or se vor respecta normele de protecia rnuncii i se va avea o 

deosebita grij. pentru protejarea mediului. 

Cap 5: identificarea sceiiariilorlopiunilor tehnico-economice (minimum douä) i 

analiza detaliatil a acestora 

5.1 Solutia tehnic. din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-

arhitectural si economic, cuprinzând: 

a) descrierea principalelor lucr.ri de intervenie pentru:- consolidarea elementelor, 

subansamblurilor sau a ansamblului structural;- protej area, repararea elementelor 

nestructurale i/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, 

duph caz;- intervenii de protejare/conservare a elementelor naturale §i aniTopice 
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PROIECT 
Iii.. 1(131201... 

existente valoroase, dupà caz;- dernolarea pa4ialã a unor elemente 

nestructurale, cu/fãrã modificarea configura%iei i/sau a funciunii exi iI 1 
M \A 

çO) 
'I.kJ' 	/ 

constructiei;- introducerea unor elemente stri.icturale/ilestructurale suphmentt-xiii1-' 

introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rspurisu1ui seismic al 

construci1iei existente; 

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblulul structural; 

Mi este cazul 

prolejarea, repararea elementelor nestructurale i/sau restaurarea elernentelor arhitecturale i 

a componentelor artistice, dupà caz; 

Sc vor face reparatii la tencuielile exterioare si in/c rioare degradate. 

- interventii de protejare/conservare a elernentelor na.turale i antropice existente valoroase, 

dupà caz; 

Nu este cazul 

- dernolarea pa4ialä a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/f.r modificarea 

configuraei i/sau a fimciunii existente a cons truciei; 

IS/u este cazul 

- introducerea unor elernente structurale/nestructurale suplimentare; 

Se vor reeliza izolatii termice la nivelul peretilor Si planseului peste subsol Si ultimul nivel. 

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerca rtspunsului seismic al construciei 

existente; 

Nv este cazul 

b) descrierea, dtip6 caz, i a altar categorii de lucrári iricluse In soluia tehnicà de 

interventie propusà, respectiv hidroizoIaii, termoizo1aii, repararea/mnlocuirea 

instalaii lor/echipamentelor 	aferente 	c.oristrucei, 	demontäri/montri, 

debranãri/bran.ári, finisaje la interior/exterior, dup caz, Irnbunàtàirea terenului de 

fundare, precum i lucrri strict necesare pentru asigurarea funcionalitii constructiei 

reabilitate; 
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PROIECT 
nr. 103/2017 

Faza D.A.L.!. 

SCENAR1UL 1: 

I. Msuri de cretere a eficientei energtice a clädirii 

Izolarea termicä a PERETILOR EXTERIORI cu polistiren expandat ignifug 

10 cm grosirne, protejat cu 0 masa de spaclu de minim 5 nun grosirne si teiicuiala acrilica 

structurata de minim 1,5 mm grosi.rne; 

Inlocuirea tâmpláriei exterioare, inclusiv a tâmp1.riei aferente accesului tamplarie 

performanta cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral, cu geain termoizolant low-e, 

avand un sistem de ganlituri de etansare SI CU posibilitatea montarli sistemului de ventilare 

controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati op time de statica a Ierestrei si se vor 

incadra eel putin in clasa de combustie C2- greu inflarnabil. 

Gearnul termoizolant va avea o diinensionare de tipul 4 16-4 mm; acolo unde es te 

necesar (usi cu suprafata mare a geamului etc.) grosirnea geamului poate fi mai mare. 

Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata en un strat reflectant 

avand un coeficient de emisie e<0, 10 Si cu un coeficient de transfer termic maxim U=1 ,3 

WIrn2K (R=0,77 in2KfW). 

Termoizolarea planseului paste ukirnul nivel (in pod) Se va realiza termoizolarea planseulul 

de pod cu placi din vata minerala bazaltica de 20 cm grosirne,cu conductivitatea Lerinica de 

0,037WIMk si protectia ternioizolatiei prin dusurnea formata din scanduri de 2.5 cm grosime, 

asigurandu-se astfel posibilitatea de vizitare a podului in scopuri de mentenanta; 

II. Solutii reconiandate pentru instalatiile aferente cladirii: 

1. Solutii i-eabilitare instalatia de incaizire 

Eficientizarea furtctionarii I nstal atii I or de i ncalzire 	presupune efectuarea 

uniiatoarelor categorii de lucrari: 

- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala, en conducte fbi, pe acelasi 

traseu SI Cu aceleasi dimensiuni; 

- refacerea izolatici conductelor de distributie agent termic incaizire aflate in subsolul cladirii; 

- inontarea mini robinet de echilibrare termohidraulica pc racordul termic de la reteaua de 

termoficare; 
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- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanclor, robinete de presiune dfeijtiIl 

robinete de gohre. 

- probarea si spalarea instalatiei de incaizire. 

Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-

apa si integrarea acestora in sistemul existent de incaizire prin interinediul unui puffer - 

stocator cu doua serpentine si automatizarea aferenta. Schimbarea, eventual, a tabloului si 

chiar a brarisamentului electric pentru a suporta si suplimentul de putere datorat instalarii 

pompelor de caldura. Montarea pompei de caldura presupune si o autornatizare (sistem de 

control activ), care, in mornentul in care pompa de caldura nu va rnai face fata, datorita 

temperaturilor exterioare prea scazute, va comuta pe termoficare. De asernenea se propune a 

instalatie de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menaj era de 

consurn prin intermediul unui boiler bivalent. 

Solulii reabilitare instalatia apa calda consurn 

Sc propune repararea / refacerea distributiei de apa calda menajera, montarea de 

robinete de sectorizare la baza coloanelor, refacerea izolatiei conductelor de distributie apa 

calda de consurn. 

Solutii reabilitare instalatia de iluminat 

Pentru reducerea consurnului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de 

iluminat en uncle cu LED, cu durata mare de viata si consurn redus. Corpurile noi se vor 

rnonta pe aceleasi pozitii Si pe aceleasi circuite electrice eXistente. Suplimentar se vor monta 

panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea partiala a consurnului electric din acestea. 

II. Mãsurile conexe care contribuie la irnp1erneitarea proiectului sulit: 

- 	refacerea tencuielilor degradate; 

- 	inlocuirea sarpantei si asterealci; 

- refacerea invelitoarii din tabla zincata si a sistemului pluvial; 

ignifugarea elementelor din Iemn; 

- 	refacerea finisajelor in zonele de interventie; 

- 	repararea trotuarelor de protectie din jurul cladirli; 

0 
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- lucrari pentnu conformarea cladirii La cerintele ISU, respectiv instalatie dbila!L 
4 	/.Mt 

inenior si exterior, instalatie de detectie iiicendiu si instalatie de ilurninat de sigunaTt.Ji 

- 	lucrari de demontare si rernontare a couductelor de gaz de pe fatada Si protectia 

cablurilot montate aparent pe fatade. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal 

cal ificat 51 CU acordul institutiilor ce le gestioneaza; 

carcasele metalice ce adapostesc contoare, racorduri util.itati ma se vor demonta. 

Ele se vor ingloba in grosimea terrnosisternului,iar usa de acces se va aduce la fata 

peretelui termoizolaL Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si Cu acordul 

institutiilor ce le gestioiieaza; 

in cazul contoarelor rnontate aparent pe fatade, acestea flu se vor dernonta, ele 

unnand a Ii protejate prin realizarea unei carcase metalice ce se Va ingloba in grosirnea 

tenxnosisternului. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal ealificat Si CU acordul 

institutillor ce le gestioneaZa 

- lucrari de demontare Si remontare a thterfoanelor; 

- lucrari de dernontare si remonitare a cablurilor si corpunilor de i].urninat interioare pe 

zonele ce se termoizolcaza. 

- dernontarea reinontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste Pod, pentru 

instalatia de parastrasnet, acolo unde este cazul. 

SCENARIUL 2: 

I. M.suni de cretere a eficieritei energetice a clãdii'ii 

a Izolarea termicä a PERETILOR EXTERIORI cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, 

protejat cu 0 masa de spaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica stnicturata de 

minim 1 ,5 miii grosime; 

a Inlocuirea tâmpl.riei exterloare, inciusiv a târnpläriei aferente accesului tamplanie 

performanta cu tocui-i si cercevele din lemn stratificat, cu geam teimnizolant Iow-e, avand un 

sistein de garnituri de etansare si cu posibiitatea inontarii sistemului de ventilare controlata a 

aerului. Profilele vol asigura proprietati optime de statica a ferestrei Si se vor iricadra ccl putin 

in clasa de combustie C2- greu inflamabil. 
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Geamul termoizolant Va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acol iie 

necesar (usi cu suprafata mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mar 

Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat retècaii 

avand nfl coeficient de emisie e<0,10 SI CU Ufi coeficient de transfer termic maxim U=1,3 

W/m2K (R=0,77 m21UW). 

Termoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza termoizolarea planseului 

de pod cu placi din polisitiren extrudat de 20 cm grosime,cu conduclivitatea termica de 

0,037W/Mk si protecda termoizolatiei prin dusuniea formata din scanduri de 2.5 cm grosime, 

asigurandu-se astfel posibilitatea de vizitare a podului in scopuri de nientenanta; 

II. Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirli: 

1. Solutii reabilitare instalatia de incaizire 

Eficientizarea functionarii instalatiilor de incaizire presupune efectuarea 

urinatoarelor categorii de lucrari: 

- refacerea distributiei instalatiei de incaizire ceritrala, cu conducte fbi, pe acelasi trasen SI CU 

aceleasi dimensiuni; 

- refacerea izolatiei conductelor de distributie agent termic incaizire aflate in subsolul cladirii; 

montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la reteaua de 

termoficare; 

- niontarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune diferentiala si 

robinete de golire. 

- probarea si spalarea instalatiei de iricaizire. 

Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-

aer si integrarea acestora in sisteinul existent de incaizire prin intermediul uuui puffer - 

stocator cu doua sepentine Si atitomatizarea aferenta, Schimbarea, eventual, a tabloului si 

chiar a bransameritului electric pentru a suporta si suplirnentul de putere datorat instalarii 

pompelor de caldura. Montarea pompei de caldura presupune si o automatizare (sistem de 

control activ), care, in momentul in care pompa de caldura nu va mai face fata, datorita 

temperaturiloi exterioare prea scazute, va comuta pe tennoficare. De asenienea se propuiie o 
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instalatie de panouri solare tennice Cu tuburi vidate care sa asigure apa calda rnenleI 

consum prin intermediul unui boiler bivalent. 

Solutli reabilitare instalatia apa calda consuin 

Sc propune refacerea distributiei de apa calda menajera, montarea de robinete de 

sectorizare la baza coloanelor, refacerea izolatici conductelor de distributie apa calda de 

Coilsulli-. 

Solutli reabilitare instalatia de iluminat 

Pentni reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de 

ilurninat en unele cu LED, cu durata mare de viata Si consurn redus. Corpurile noi se vor 

monta pe aceleasi pozitli si pe aceleasi circuite electrice existente. Suplirnentar se vor monta 

panouri solare fotovoltaice pentlu asigurarea partiala a consurnului electric din acestea. 

II. M.surile conexe care contribuie 1a implementarea proiectuiuisunt: 

- 	refacerea tencuielilor degradate; 

- 	inlocuirea elementel.or degradate ale sarpantei Si asterealei; 

- 	refacerea invelitoarii din tabla zincata Si a sistcmului pluvial; 

- 	ignifugarea elementelor din Iernn; 

- 	refacerea finisajelor in zonele de interventic; 

- 	repararea trotuarelor de protectie din jurul cladirii; 

- 	lucrari penni.i conformarea cladirii la cerintele ISU, respectiv instalatie de hidranti 

interior si exterior, instalatie de detectie incendiu si instalatie de iluminat de siguranta. 

- lucrari de demontare si rernontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia 

cablurilor montate aparent pe fatade. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal 

calificat si Cu acordul institutillor ce le gestioncaza; 

- carcasele metalice ce adapostesc coutoare, racorciuri utilitati flu se vor demonta. 

Ele se vor ingloba in grosimea termosistemulni iar usa de acces se va aduce la fata 

peretelui terrnoizoiat. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calijicat si Cu acordul 

iuistitutiior cc le gestioneaza; 
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- in cazul contoarelor montate aparent pe fatade, acestea nu Sc VOf de4da, /71gJj.j ) 
urmand a ii pratejate pun realizarea unci carcase metalice ce se va ingloba 

terunosistemulul. Aceste lucrari se vor realiza doar cu persona' calificat si an 

instiiutiilor ce le gestioneaza: 

lucrari de demontare si remontare a interfoanelor; 

- lucrari de demontare si remontare a cablurilor si corpurilor de iluminat interioare pe 

zonele ce se termoizoleaza. 

- demontarea rernontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste Pod, pentru 

instalatia de parastrasnet, acolo unde este cazul. 

a) analiza vu1nerabi1it4i1or cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de 

schimbri climatice ce pot afecta investitia; 

Adoptarea solutiilor de reabilitare si modern izare energetica a cladirilor, depinde de 

disponibilitatile financiare peritru irtvestitie ale beneficiarului. 

In urma ana1izei4VNA<O,  inseamna ca, indiferent de solutia care va fi folosita, 

invetitia se recupereaza pe baza econorniior realizate, in intervalul dat de durata de viata. 

inforrnali privind posibile interference cii monumente istorice/de arhitecturà san situri 

arheologice pe ampiasarnent san in zona imediat tnvecinatä; eistenta condionãrilor 

specifice in cazul existenei unor zone protejate; 

Nu este cazul. 

caracteristicile tehuice §i pararnetrii specifici iuvestiiei rezultate in urina realizãrii 

lucràrilor de intervenie. 

CoflsUrfl Consum Nota 

Nr. Crt. 
Varianta, 

anual specific 
Consum 

Consum total 
6conomia 

0 energetl 
Clasa 

solutie, pachet speelfic total anuala energetica 
jflcaizire fncalzire ca 

0 0 KWhJan KWh/mp.an  KWh/mp.an  KWh/an KWh/an % 0 0 

VO - cladirea 
1 730,543.48 253.11 312.94 903,225.57 0.00 0.00 72.76 17 

2 P1-1 256,105.41 88.73 
reala 

 97.35 280,990.75 622,234.81 68.89% 99.71 L 	A A 

z 
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5.2 Necesarul de utilitti rezultate, inclusiv estimri privind depäsirea consu 

de utilitàti si modul de asigurare a consurnuriloi sullirnentare 

Consu,nurile totile si specflce de energie inainte de reabilitare .cunt prezentate in 

tabelul de maijos: 

Consum 
Consum Consum anual Conum 

Nr. Crt. 
Varianta, anual 

anual specific specific de anual 
solutie, pac bet energie 

incaizire energie total specific CO2 
primara 

0 0 KWh/an KWh/mp,an KWh/mp.an  Kg/mp.an  

1 
VO - cladirea 

1,121,122.14 253.11 312.94 71.20 
rea Ia  

2 131-1 388,924.13 88.73 97.35 20.92 

Consurnurile lotale si specifice de energie dupa aplicarea pachetelor de solutii de 

reabilitare suntprezentate in tabelul de maijos: 

Consum 
Consum 

Consum Consum anual Consum anual 
Procent 

Nr. Crt. 
Varanta, anual 

anual specific specific de anual energie 
reducere 

solutie, pachet energie 
incaizire energie total specific CO2 primara 

energie 

primara unitara 
primara 

0 0 KWh/an KWh/mp.aFi I<Wh/mp,an Kg/nip.an  KWh/mp.an  

1 
VO - cladirea 

1,121,122.14 253.11 312.94 71.20 388.43 0.00 
reala  

2 P1-1 388,924.13 88.73 97.35 20,92 134.75 65% 

5.3 Durata de realizare si etapete principale corelate cu datele preväzute in graficul orientativ 

de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale 

Proiectul se va .hnplementa in 24 luiii, conform graficului de rnai j os din care executia 

in 12 luni. 

H
ANI 

IL . TRIM,,1TRIM,2TRIM.3 

Nr. crt.prlUMJREA LUCRARTI 11 12 3 4 5 6 71819 101112 1 2 3 4 5 6 71819 101112 

1 ACHmEPROIECTARE 
Mu 
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2 TNTOCMmEPROIECTE  

3 	STUDH DE TEREN  

4 	AVIZE SI AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE  

ACHIZITIE LUCRARI DE EXECUTIE SI 
)IIUGENTLE DE SANTIER  

6 	ASISTENTA TET-INICA DE SANTIER  

7 	COMISTOANE COST CREDiT  

8 	ORGANIZARE DE SANTTER  

9 	 CONSTRUCTIT+TNSTALATIT  

10 JTILAJE  

Ii 	RECEPTIE CONSTRUCTIE SI ECIIILPAMENTE  

12 )IVERSESINEPRFVAZUTE 

Durata de 12 luni executie = 41uni (realizare izolatie pereti exteriori+tamparie 

exterioara) + 21uni (realizarea izolatie pod+izolatie subsol+refacere invelitoare) + 21uni 

(lucrari interioare etaj 2) + 21uni (lucrari interioare etaj 1) + 21uni (lucrari interioare parter), 

Obs. Durata de executie se va micsora daca exista posibilitatea executiei in paralel a 

categoriior de lucrari sus mentionate. ExecutJa se va face sub exploatare partiala. 

5.4 Costurile estimative ale jnvestitjei:- costurile estimate pentru realizarea investiiei, cu 

luarea in considerare a cocuri1or unor investitii similare- costurile estimative de operare 

ç durata normatà de viatä/amortizare a investitiei. 

Nr. 
Lucrari de constructii Valoarea 

I Lucrari de constructii  
1 SCOALA GIMNAZIALA 1333586.35 

2 ANVELOPARE -C}IELTUIEU ELIGIBILE 713390.52 

3 Reabilitare si modernizare instalatii electrice-CHELTUIELI ELIGIBILE 79500.07 

4 Reabilitare si modernizare instalatii electrice-CFIELTUIELI CONEXE 37686.04 

5 Reabilitare si modernizare instalatii sailiLare- CHELTUIELI CONEXE 2281.55 

6 Reabi I itare Si modernizare instalatii termice- CHELTUIELT ELIGT131LE 82388.61 

7 Montaj echipamente instalatii electrice- CHELTUJELI ELIGIB!LE 40481.87 

8 Montaj echipamente instalatii termice - CHELTUIEU ELIGIBTLE 18573.01 

9 Surse de energie alternativa regenerabila- CHELTUIELI ELIGTBThE 6174.16 

10 MASURE CONEXE CHELTUTELT CONEXE 293553.93 
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U Lucrari penru autorizare ISU - CHELTU1ELI CONEXE 59556.58 

TOTAL 1 1333586.35 
II Montaj utilaje si echiparnente tehiiologice  

TOTAL 11 0 
III Frocurare  
1 Utilaj e si echiparneute tehuologice 944136.87 

2 Montaj echipamente instalatii electrice- CHFLTUIELI ELIGIBILE 119849 

3 Montaj echipamente instalatii termice - CHELTUJELI ELIGIBILE 803074.87 

4 Lucrari pentru autorizare LSU - CHELTUJELI CONEXE 21213 

In analiza se determina duraca de recuperate a investitiei, costul specific al energiei si 

valoarea AVNA, care trebuje sa aiba valori negative pentru durata de viaã estimatA pentru 

màsurite de modernizare energeticä analizate. 

Tabelul 5.1.1. 

Solutia Nr. An] CO AE c ACE AVNA e Ni xk 

Iei KWh/al, lei/KWh lel/ari Iei IeF/KWh ani ani 

Si 20 223,320 121,344 0.385 4671741166 .1,549,900 0.092019406 4.13 4.78 

52 20 284,002 62,119 0.385 2391568792 -623,749 0.228596491 9.90 11.88 

S3.t 15 202,947 217,907 0.385 83894.07775 -1,826,486 0.062089877 2.21 2.42 

S3.2 20 1 	212,928 219,251 1 	0.385 1  84411,58433 -2,991,023 0.048558074 2.29 2.52 

Ii 20 443,853 338,037 0.385 130144.1933 -4,495,938 0,0656515961 3.04 1 	3.41 

P1-i 20 1,154,122 622,235 0.385 239560.4037 -7,938,702 0,0927400951 4.16 1 	4.82 

P1-2 20 1,164,103 623,185 0.385 239926.1199 1 	-7,942,602 0.0933995381 4.18 1 4.85 

Th1ii1 	1 1 

Solutla Nr. Arii CO AE c ACE AVNA a Nr xk 

Euro KWh/an euru/KWh euro/an euro euro/kWh ani ani 

Si 20 49,953.14 121,344 0.087 10556.9216 -350748.45 0.020583288 4.09 4.73 

52 20 63,783.00 62,119 0.087 5404.324284 -141345.105 0.051339638 8.86 11.80 - 
S3.1 15 45,469.00 217,907 (1.087 18957.88251 -413130.2 0.013910847 2.19 2.40 

S3.2 20 47,687.00 219,251 0.087 19074.82555 -676322.634 0.010874985 2.27 2.50 

Ii 23 100,299.30 338,037 0.087 29409.20732 -1015965.14 0.014835557 3.04 3.41 

P1-i 20 259,504.44 622,235 0.087 54134.42888 -1795237.71 0.020852613 4.14 4.79 

P1-2 20 261,722.44 623,185 0.087 54217. 07124 -1796156.5 0.020998785 4.16 4.83 

AVNA(,) =CON)  - /\ C. . Xk 
 

LICE  C .AEk  

5.5 Sustenabilitatea realizárii investiiei: 

a) iinpactul social i cultural; 
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Aceste lucrari de modernizare si/sau intretinere an efecte poziti've indirecte asupra 

consurnurilor termo-energetice ale claclirii studiate, ole neputand fi cuantificate prin aplicarea 

rnetodologiei actualo do auditare energetica. 

Avand in vedere costul relativ ridicat al modernizarii termotehnice, care inajoreaza in 

final valoarea cladirii, se considera rational si oportun ca modemizarea energetica sa se 

realizeze pe fondul uriei structuri de rezistenta Cu Ufl grad ridicat do siguranta. 

Prin urmare, conform concluzillor expertizei tehnice lucrarile de reabilitarea termica, in 

vederea cresterii eficientei eriergetice, se pot executa intrucat flu sunt conditionate de 

efectuarea unor lucrari do consolidare a cladirli. 

Este do dorit ca in timpul, dar mai ales dupa executarea lucrarilor do reabilitare termica, 

sa flu se produca evenimente nedorite, care sa compromita actiunea de modernizare in 

vederea cresterii eficientei energetice. Pentru aceasta solutiile propuse, dar rnai ales 

executarea or trebuic sa se faca cu cea rnai mare responsabilitate. 

b) estim5ri privind fora de mu-ned ocupatä prin realizarea investiiei: in faza do realizare, 

In faza de operare; 

Nuinr de locuri de inuncã create in faza de executie 

Pentru realizarea lucrarilor do interventie propuse prin proiect, solicitantul va incheia 

contracte cu firme specializate, care vor asigura intreaga forta tie munca necesara executiel 

poiectului. 

Emplerneutarca proiectului an necesita crearea do noi locuri de munca la nivelul 

solicitantului, in faza do executie a irivestitiei. 

Necesarul fortei de munca pe perioada exccutiei va fi de 18 persoarie. 

Nurnàr de locuri de muncii create in faza de operare 

Imobilul va functiona cu acelasi numar de perosoane care ii deservesc si in prezent 

dar calitatca serviciilor prestate va fi substantial mania lar iar corithliile in care ii vor 

desfaura activitatea dupa implementarea proiectului vor .fi mult imbunatalite, la standarde 

europene. 
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c) impactul asupra factorilor de medin, inclusiv impactul asupra biodiversit 

siturilor protej ate, dupA caz. 

1. ASPECTELE DE MEDJU SPECIFICE L UCRAR.!! SI IMPACTURILE ASOCIA TE; 

Prin realizarea investiei propuse se va realiza Incadrarea in mod corespunztor in 

cerine1e privind protecie mediului conform reglernenthrilor in vigoare. 

Prin realizarea acestei investitii, impactul asupra mediului va fi pozitiv, prin 

inlocuirea azbocirnentului din care este realizata invelitoarea. Impactul negative va fi minim, 

neflind afectata sanatatea si siguranta populatiei din zona si a lucratorilor din constructii la 

realizarea constructiei. Proiectul propune so1uii prietenoase pentru mediul Inconjurttor, 

1ucrri1e de constructii respectând legislaia naonalii in domeniul proteciei mediului i 

cerine1e 1egis1aiei europene in dornenini mediului. 

Astfel, Ia executarea lucr.rilor de constructii se vor lua toate mãsurile privind 

proteci a mediului Inconjuràtor prin Intreinerea curentä a uti lajelor, depozitarea niaterialelor 

de constructii in locuri special arnenaj ate care nu vor pernii te Imprtierea combustibililor, 

lubrefiançilor §i a reziduurilor la Int.mp1are. Zgornolul produs de utilaje se va incadra in 

limitele normale prevazute de lege, jar praful rezultat si pohiarea accidentala an vor afecta 

semnificativ zona constructiei din punct de vedere at mediului. 

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasarnent in cadrul acestei lucrari, se 

recomanda ca Evidenta tuturor deseurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate va fi 

valorificata conform H.G. ur. 856 / 2002, prin Fise de evidenta a deseurilor, care vor fi 

predate benefici arului. 

Deseurile nevalorificabile (mo]oz, sticla, caramizi, placile de azbociment, etc), 

rezultate din lucrare vor fi depozitate selectiv, urmand a fi transportate si eliminate pe baza de 

contract intre executantul lucrarilor si societati cornerciale nominalizate de Agentia de 

Protectie a Mediului Judeteana, sau vor fi lxansportate in zone indicate de Autoritatile Locale. 

In situatia in care deseurile nevalorificabile se vor transporta in zonele indicate de Prirnarii, 

transportul se va efectua nuinai cu acceptul scris at acestora si numai dupa transrniterea la 

&neficiar a respectivulut accept. 
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Couform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului deseurile vor fi insotite 

docurnente, formular de incarcare - descarcare din care sa rezulte: detinatorul, destinatarul, 

tipurile de deseuri, locul de incarcare, locul de destinatie, cantitatea de deseuri. 

Documeritele justificative privind eliminarea deseurilor vor fi predate Beneficiarului 

(facturi, taxe clepozitare, formulare incarcare - descarcare). 

Deseurile valorificabile rezultate din lucrare meta1e feroase si neferoase, etc), vor fi 

predate beneflciarului la afarsitul lucrari pe baza de P.V. Predare - Prirnire impreuna cu Fisele 

de Evidenta. 

II. LEGISLATIA APLJCABJLA ASPECTELOR DE MEDJU IDENTIFICATE; 

Nr.Crt. DENUMIRE DOCUMENT DE PRO VENIENTA EXTERNA 

Standarde Nationale Si Jnternationale 

1. HG nr.856/2002 	- Hotararea privind evidenta gesiiunii deseurilor si pentru aprobarea Iistei 

cupranzand clasificarea desurior inclusiv desurile periculoase, completat cu HG 210/28.02.2007; 

2, Legea 265/2005 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 - privind Protectia Mediului; 

 OUG nr. 195/2005 - privind Protectia Mediului; 

 Legea 21112011 privind regirnul deseurilor. 

 OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de rnediu Cu referire Ia prevenirea si repararea prejudicluini 

asupra mediului CU toate complelarile si modificarile ulterloare; 

 Legea 101/28.06. 2011 pelltru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului 

 I-IGR rjr.124/2003 privind prevenirea, reducerea Si controlul poluarii cu azbest Cu toate completarile 

si modificarile ulterioare; 

ill. Masurile care trebuie adoptate de contractant si responsabilitatile acestuia privind 

prevenirea poluarii mediului, eliminarea e/ctelor si suportarea prejudicillor in cazul 

produceril unui accident cu impact asupra mediului: 

1. Prote4ia ca1itá0i apelor: 

Lucrarile de realizare a proiectului flu vor afecta regimul apelor subterane sau de 

suprafata, fund astfI proiectate incit sa conduca Ia conservarea gradulni de stabflitate 

generala si locala din zona si sa asigure drenarea corecta a apelor metcorice. 
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Protecia aerului: 	 4 ' ç I. 4J 4\C 
? 

In cadrul activitatii de constructie a investitiei , vor rezulta emisii In atmosfera si praf 

de la utilajele terasiere. Conform estimarilor debitele masice ale poluantilor emisi in 

atmosfera de la utilaje si autobasculante sunt mici. 

Concentratia de poluanti depinde de: 

- intensitatea traficului si tipurile de autovehicule; 

- configuratia drurnullui ( lungimea, orientarea fata de vânturile dominante, Inaltimea Si 

omogenitatea constructiilor care 11 marginesc); 

- conditiile meteorologice de dispersie a poluantilor. Din punet de vedere a1 traficului rutier, 

zonele niai afectate simt de-a lungul drumurilor tehnologice arnenaj ate in incmuta. 

In profilul de activitate desfasurat, emisiile din acesta faza sunt nesemnificative. 

Protecia Impotriva zgomotului i iibraii1or: 

Se va asigura functionarea la parametri oplimi a utilajelor de constructive si a 

inijloacelor de transport, precurn si verificarea tehnica periodica. Toate echipamentele 

niecanice trebuic sa respecte standardele in vigoare referitoare la eniisiile de zgornot in 

rnediu. 

Protecia Inipotriva radiatiilor: 

- Nuestecazul. 

Protecia solului i ii subsolulul: 

- 	Schimburile de ulci la utilaje/rnijloace de, transport, se va face de unitati specializate 

(autorizate). 

- Se interzice poluarea solului cu carburanti, uleiuri uzate in urma operatiunior de 

stationare, a utilajelor si rnijloace!or de transport, sun datorita functionarii 

necorespunZatOare a acestora. 

Protecia ecosistetnelor terestre i acvatice: 

- Nu exista poluanti Si activitati cai-e sa afecteze niegativ ecosisternele terestre Si 

acvatice. 

Protecia aezári1or umane i a altor obiectve de interes public: 

Nu este cazul. 

C, 

Documentatie de avizare a lucra ri/ar de interventie 	 42 

290AMPOR290 of 364



S.C. lIlA CONSPROJECT S.R.L. 
J09/9/2012 CUI 29523300 
str. Poet ('yr. Alexandrescu, nr. 5, Braila 
Tel. 0752/281879 
Tel. Fix/Fax: 0339/805917 
e-mail: biacansproiectyahoo.corn 

GSM 	 CS 

Nr473/07.12.2012 Nr.208/07.12.2012 

I 

Gospodàrirea deeuri1or generate pe ainplasameiit: 

Evidenta tuturor deseurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate, 

realizata conform HG 856/2002 prin Fise de evidenta a desunlor, care vor fi predate 

beneficiarului. 

Deeuri le nevalorificabile(moloz, sticla, caramizi, pladile de azbociment etc.) rezultate din 

lucrre vor fi depozitate selectiv, urmand a fi transportate si eliminate pe baza de contract 

intre executantul lucrarilor si societati corrierciale nomiiializate de Agentia de Protectie a 

Mediului judeteana sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritatile locale. in situaia in 

care deeurile nevalorificabile se vor transporta in zonele indicate de Prirnirii, transportul se 

va efectua numai Cu acceptul scris al acestora i riumai duph trarismiterea la Beneficiar a 

respectivulul accept. 

Conform HG 1061/2008, pe durata trarisportulai, deurile vor fi lnsoite de docurnente, 

formular de Incárcare-desciircare din care sã rezulte: detinàtorul, destinatarul, tipurile de 

deeuri, locul de Incarcare, locul de destinae, cantitatea de deeuri. 

Documentel e justificative privind elirriiriarea deseuri lot vor fi predate beneficiarului (factwi, 

taxe depozitare, formulai'e Incarcare descarcare). 

Deeurile valorlilcabile rezultate din lucrre (metale feroase si neferoase, etc.) vor fi 

predate beneficiarului la sfarsitul lucrari pe baza de PV-predare primire, impreuna cu Fisele 

de Eviderita. 

Gospodàrirea substai4elor i preparatelor chimice periculoase: 

Nu se vor utiliza subsante toxice si periculoase. 

5.6 Analiza financiarà i economicA afereiitã realizàrii iucrärilor de interventic: 

a) prezentarea cadrului de analiz, inclusiv specificarea perioadei de referintä si 

prezentarea scenariuiui de referin.; 

Beneficiarul doreste sa realizeze investitia pentru reducerea cheltuielilor cu utilitatile 

si amenaj area interioara peritru asigurarea confortului. 

Analiza opliunilor  pentru proiecte ia In considerare realizarea unui obiectiv specific 

prin mai multe alternative posibile, rcspectiv: 
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VA 

C) 

- Alternativa de ,,a flu face nirnic" mentinerea situatici acuale; 

Varianta I - Alternativa de a coiistrui o cladire iioua; 
	 •-'II !n1•' 

- Varianta 2- Varianta de a reabilita caclirea identificata de catre beneficiarut 

investitiei. 

Aceasta optiune (varianta 2) ar conduce la irideplinirea obiectivelor detaliate anterior 

datorita costurilor reduse de executie; timpulni redus de executie; tehnologiilor de executie 

aecesibile; 

Din puact de vedere al aspectelor inghieresti s-a realizat analiza a 2 scenarii tehthco 

- economice. 

analiza cererii de bunuri §i servicii care justificà necesitatea §i dimensionarea 

investiçiei, inclusiv prognoze pe ternien mediu i lung; 

Se preconizeazä efectuarea de reparali capitale la un interval de 12-15 ani, respectiv 

o reparape capitalà pe durata norma1. de funcionare, conform HG 2133/2004. Costul 

unei reparaii capitale este de 30¼ din valoarea investiiei. 

Costurile de mentenaná anualã, estimate In procente din valoarea mijlocului fix, 

reprezintU cheltuielile cu Intietinerea curentä reprezentâud 3,0--3,5% din valoarea mijioculni 

fix §i cu reparatiile curente care se realizeazà o data la 35 ani: valoarea 6,3% ~ 7,5% din 

valoarea rnijlocului fix. 

analiza financiará; sustenabilitatea Ii nanci arã; 

Penn-u evaluarea proiectului de investiie trebuie determinate fluxurile de 

Trezorerie (CF - cash flow) generate. In acest scop se folosesc rezultatele determinrii 

costurilor i ale veniturilor generate de proiect. 

Valoarea netà financiarä (VNAF) este negativä, deci proiectul nu este aducátor de 

veniwri, necesitând intervenia autoritáii. Rata internii de profitabilitate tin se poate calcula 

deoarece VNAF este ngativ. Raportul beneficii-cost (B/C) este subunitar. 

analiza economic; analiza cost-eficacitate; 
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\\ 
Costul total m 	 (I 

al investitiel, conform devizului general anexat, cuprinde: 	 k 
Y 

-cheltuieile pentru investiUa de bazá; 	 01 

-cheltuieli pentru atnenaj area terenurilor §i pentru protecia mediuhii; 

-cheltuieli proiectare i asistenà tehnicà (studii de teren, avize, acorduri, proiectare, 

consultai4à); 

-al te cheltuieli (organizare de aritier, tax; cornisioane, cheltuieli neprevizute); 

Proieqia co.cturilor de operare 

In costurile de operaionae se cuprind: 

-costurile de Intreinere 5i reparaii; 

-costurile de rnentenanã anuale. 

e) analiza de riscuri, rnásuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

Analiza riscului are ca scop estimarea probabilitãii modificãrilor care au be. In cadrul 

ana!izei de risc se va analiza probablitatea ca variabila criticA va evolua aa cum am estimat 

In analiza de seuzitivitate. 

In caziil proicetulul de fatA variabila criticá va ii Cheltuielile de oper44onale. 

Majorarea neprevàzutã a cheltuielior operaionale are o probabilitate medic, 

neinfueuând sernnificativ obiectivul investiiei. 

Proicctul este adaptat normelor tehnologice Si masurilor recomandate de Uniunea 

Europeana si [egislatia nationala. 

Au fost analizate Si csthnate riscurile de natura financiara, de adminisirare si 

management generate de Pioiect; se considera ca acestea sunt reduse ca pondere. 

Risciirile de natui-a financiara si politice, dar si cele referitoare Ia forta majora all fost 

evaluate in cadrul estimarii costurilor irivestitionale, in interiorul Devizului General 

estirnativ; pentru acescea s-a prevazut o valoare procentuala de 5% din cost:ul direct de 

investitie, In acest mod sunt asigurate conditiile normale de desfasurare a urmatoarcior faze 

de proiectare si, mai ales, de executie. 

Riscurile asociate Proiectului se pot clasifica astfel: 
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Teluik: executie a lucrarii 

Lipsa unci supervizari bune a desfasurarii lucrarii 	 1. I n 

Financiare: 

Intaizierea platilor 

Legate: 

Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei peritru executia lucrarii 

Institutionale: 

Lipsa colaborarii institutionale 

Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor urnane si materiale 

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si 

extema. 

Iiiterna - pot fi elernente tehuice legate de ludeplinirea realista a obiectivelor si care se 

pot rnhiiniiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor 

Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi conti-acarate printr-un sistem adecvat de 

management al riscului 

Acesta Se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale rnanagernentului de 

proieCt. 

Cap 6: Scenariul/Opiunea tehnico-cconomic(à) optirn(), recornandat() 

6.1 ComparaUa scenariilor/optiunilor prot'us(e), din Dunct de vedere tehnic, economic, 

financiar, all sustenabiitáIii sd riscurilor 

Scenariul recomandat de elaborator este scenariul I. 

Avantajele sccnarizilui recomandat 

> Costuri reduse de executie; 

> Tehnologii de executie accesibile; 

)' Durata de timp redusa. 

C, 
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6.2 Selectareasiiustificaieascenariu1ui/oigin_opUm(e)_iecornandat(e) 

1.Màsui-itiecrestereaeficienteienereticeaclãdirii 

a Izolarea termid a PERETILOR EXTERIORI cu polistiren expandat ignifugat de fatada de 

10 cm grosime, protejat CU 0 masa de spaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica 

structurata de, minim 1,5 mm grosime; 

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate: 

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de.IO% - CS(10), mm. 80 kPa, 

- Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR nun. 120 kPa., 

- Clasa de reactie la foc: B-s2,d0. 

Cladirea are regim de inaltime ?+2B Si in coiicordanta Cu clasa si nivelul de performanta 

stabilit prin legislatia in vigoare se vor realiza urmatoarele lucrari: 

- se bordeaza Cu fasii orizontale continui de materiale termoizotarite din clasa de reactie la foc 

Al sau A2 - si ,dO dispuse in di-eptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de minimum 0,30 

m si Cu aceeasi grosime cu cea a niaterialului ternioizolant B - s2,do utilizat la ternicizolarea 

fatadei. 

Soluta prezinta urmatoarele avantaje: 

flcorecteaza majoritatea puntilor termice; 

U conduce la o alcatuire favorabila sub aspcctul difuziei la vaporii de apa Si a! stabilitatli 

Lerirnce; 

Uprotejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu, de efectele 

variatici de temperatura a mediului exterior; 

flnu conduce la micsorarea ariilor utile; 

Upermite realizarea, prin aceeasi operatic, a renovarii fatadelor; 

Ilnu necesita modificarca pozitiei corpurilor cia incaizire si a conductelor instalatiei de 

incaizire; 

Hperniite utilizarea spatiului interior in timpul executarii lucrarilor de reabilitare si 

modernizare; 

z 
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Li flu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugravelile si vopsitoriile interioare existentk; 	 ) 

Lidurata de viata garaniata, de regula, cel putin 15 ani. 
\ 

In zonele de racordare a suprafetelor ortogon ale, la colturi si decrosuri, se plU 

dublarea tesaturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din alurniniu sau din 

PVC. 

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire 

termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de 

intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si beuzi suplimentare din tesatura din fibre de 

sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea 

corespunzatoare acoperiru pervazulin. 

Deoarece actuala tenculala/vopsea a fatadei este greri de curatat se propurie ca aceasta 

sa fie mentinuta, iar polistirenul sa fie aplicat peste ca, dupa curatare si aplicarea unei amorse. 

Toate aeiisirile existente pe fatada se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile noi in 

golurile existente, Ia nivelul fatadei reabilitate. 

Montarea ter.moizolatiei suplirnentare se va face pe toata suprafata fatadei, exceptand 

zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul peretilor exteriori. Rosturile 

se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip ,," din tabla zincata sau alte 

inateriale adecvate. 

In zona soclului termoizolarea se va efectua Cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm 

avand densitatea de minim 30 kg/tn3. 

Elementele de instalatii care se afla pe pereti exteriori, in zona intrarii Ia parter, , care 

impiedica aplicarea terrnosistemului vor Ii demontate pentru executarea lucrarilor si 

remontate dupa aceea, in afara termosisternului. 

Este foai-te important ca receptia finala a lucrarilor de termoizolare sa se faca pe baza 

termograrnelor in infrarosu realizate cu camere Cu rezolutie mare. 

Inlocuirca târnplárici exterioare, inchisiv a thmplàriei aferente accesului tamplarie 

performanta cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral, cu gearn termoizolant Iow-e, 

avand an sislem de garnituri de etansare si cu posihilitatea montarli sisternului de ventilare 

controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietali optime de statica a ferestrei SI SC vor 

incadra ccl putin in clasa de combustie C2- greu inflarnabil. 
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Gean2ul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo 

necesar (usi cu suprafata mare a geamuhui etc.) grosimea gearnului poate fi mai mare. 

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termicá' 

minima mai mica decat cea prevazuta in normativul C107/ 2010 (R'min > 0,77 m2KIW) si 

trebuie inlocuita. 

Stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel zincat. 

Tamplaria va fi dotata Cu cel putin 3 coltari/ sistem, prinderea balarnalelor pe tocul 

ferestrelor se va realiza cu eel putun 4 suruburi, iar halamaua inferioara de pe cercevea in 

minim 6 suruburi, pe doua directii. 

Geamul termoizolant ye avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar 

(usi cu supralata mare a geamului etc.) grosirnea geamuhui poate fi mai mare. 

Geanmi termoizolant dubhu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu in stxat reflectant avand 

un coeficient de en-iisie e<O, 10 si cu un coeficient de transfer terrnic maxim U=1 ,3 W/m2K 

(R0,77 m2K/W). 

Dztpa inlocuirea tarnp/ariei se va avea in vedere: 

Detansarea Ia infiltraiii de aer rece a rosturilor de pe conturul tainpiarie , diinre toe si 

glafurile goluhui din perete Cu 0 folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; 

completarea spaUlor ramase cu spuma poliuretanica si unchidcrca rosturilor cu tencuiala. 

fletansarea hidrofuga a rosturilor cia pe contunul exterior al toculth Cu materiale speciale: 

chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe). 

flse vor prevedea lacrimare Ia glaful orizontal exterior de Ia partea superloara a golurilor din 

pereti. 

licrearea sau desfundanea gaurilor de Ia partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii 

apei condensate i iitre cercevele. 

Inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta , existenta Si 

forma !acnimarului , etansarea fata de toc si fata de perete. 

Pcntru a se asigura un nuinar minim de schimburi de aer na 1.50 scli/h, prun 

patrunderea aerului proaspat din exterior este necesara a tamplarie cu fante de ventilare in 

rama (toc) si deschiderea pei'iodica a elementelor mobile ale tamplaniei exterioare. 
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\c 
Tennoizolarea plaiiseului peste ultimul nivel (in pod) Sc va realiza termoizolarea 1 11j 

de pod cu placi din vata mirierala bazaltica de 20 cm grosime,cu conductivitatea 

0,037W/1\4k si protectia termoizolatiei prin dusumea formata din scanduri de 2.5 unt grosime, 

asigurandu-se astfel posibilitatea de vizitare a podului in scopuri de mentenanta: 

Caracteristici tehnice: 

- Efortul de compresiune al placilor la a defarmalie de 10% - CS(10), mm. 30 kPa 

Clasa de reactie la foc: Al 

- Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK; 

Dupa indepartarea straturilor existente pana la fata superioara a strawlui suport, se 

fixeaza a structura din lenm (dulapi 10x20 cm) dispusa pe o singura directie, infle care se 

aseaza stratul termoizolanL Se prevede Un strat de protectie a ierrnoizolatiei, format dintr-o 

dusumea formata dia scanduri de 2.5 cm grosinie, asigurandu-se astfel posibilitatea de 

vizitare a podului in scopuri de mentenanta. 

In ambele solutii se va tine cont de urmatoarele masuri: 

Se var lua masuri de protectie termica a parapetelor pe care reazama cosoroabele, in 

scopul reducerii substaiitiale a efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe conturul 

panseuIui de peste ultiinul nivel. Se va face racordul untie termoizolatia verLicala a peretilor 

exteriori Cu termoizolatia de peste planseul peste ultimul nivel, pe suprafata orizontala pe 

suprafata verti cala interioara cu strat termoizolant protej at cu o masa de spaclu armata. 

Se vor lua masuri de terinoizolare suplirnentara in interiorul arici orizontale a podului, 

pentru a elirnina efectele defavorabile ale puntilor termice (acoperirea talpilor existeiite sub 

popi). 

IL Solutii recoinandate tentru instalatiile aferente cladirii: 

1. Solutli reabilitare instalatia de incaizire 

Eficientizarea funetioriarii instalatiilor de incaizire 	presupune efectuarea 

urrnatoarelor categoril de lucrari: 

- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incaizire centrala, en conducte noi, pe acelasi 

trascu si cu acelcasi diinensiuiii; 

- refacerea izolatici coiiductelor de distributie agent termic incaizire aflate in sub solul cladirii; 
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- montarea unui robunet de echilibraic termohidraulica pe racordul termic de la 

termofic are; 	
'. 	4' ,9/ 

- rnontarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robincte de presume diferentiala si 

robiriete de golire. 

- probarea si spalarea instalatiei de iticaizire. 

Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-

apa si integrarea acestora in sistemul existent de incaizire prin intermediul unui puffer - 

stocator cu doua serpentine si autornatizarea aferenta. Schimbarea, eventual, a tabloului si 

chiar a bransamentului electrIc pentnu a suporta si suplimentul de putere datorat instalarii 

pornpethr de caldura. Mourarea pompei de caldura presupune si 0 autornatizare (sistern de 

control activ), care, in mornentul in care pompa de caldura flu va rnai face fata, datorita 

temperaturilor exterioane prea scazute, va comuta pe termoficare. De asemenea Se propune o 

instalatie de panouri solare termice cu tuburi vdate care sa asigure apa calda menajera de 

consum prin intermediul unui boiler bivalent, 

Soiutii reabilitare instalatia apa calda consum 

Se propune repararea / refacerea distributiei de apa calda menajera, montarea de 

robiriete de sectorizare la baza coloanelor, refacerea izolatiei conductelor de distributie apa 

calda de consum. 

Solutii reabilitare instalatia de iluminat 

Pentru reducerea consumu!ui de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de, 

iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si CO1iSUtfl redus. Corpurile noi se vor 

monta pe aceleasi pozitii Si pe aceleasi circuite electrice existente. Suplimentar se vor monta 

panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea partiala a consurnului electric din acestea. 

II. Màsunile conexe care contribuie in implernentarea proiectului sunt: 

- 	rcfacerea tencuielilor degradate; 

Reface rca tencuielile degradate vorfififacute cu mortar de ciment Ml OUT. 

- 	inlocuirea sarpantei si asterealei: 
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Sarpanta va ft din lenin de rácinoase cu umiditate incuirna Ia nontaj de\!MJ 

acorda frnportan/á ignfiigárii arpantei. Elementele arpantei sunt: 

- 	popt 15x]5/ lOxlU/ I Oil 5 cm; 	 . 

- 	talpá pop 15x10 cm; 

paná de coamá 15x15/10x12 cm; 

- 	pane intermediare I Si] 5/ 10x12 cm; 

- 	pane dolie 15x15 cm; 

- 	cápriori 12x15/8x10 cm; 

- 	cosoroabe 15x15 cm; 

- 	cleti 3x/5/3i10 cm; 

- contrafie8x1O/12x15cm; 

- 	dulapi 4x15 cm; 

- 	asterealá 2,5x15 cm. 

Prinderea mire pane si cápriori se va realiza prin chertarea uoará a cáprioriloi In 

rüciun caz a panelor Prinderea din/re cosoroabe vi centurile din be/on arrnat se va realiza cu 

ancoraje 06 mm din 0B37, pentru preluareaforfrlor de smulgere a acoperi7U1Ui. 

Materialul lemnos i'a ft minim clasa a 11 de exploatare ci vafi protejat prin ignfigare 

i tratare corespunzàtoore linpotriva ciupercilor (in special buretele de casà). 

- 	refacerea invelitoaril din tabla zincata si a sisternului pluvial; 

Odata cu refacerea asterealei se va inonta o invelitoare iwua din tab/a de tip Lindab, 

jar sisiemuipluvial vafi din tab/a vopsita in camp electrostatic. La invelitoarea lucarnelor se 

va monta labia lisa de acceosi grosime si culoare. 

- 	ignifugarea elernentelor din lemn; 

Dupa realizarea sarpantei si asterealei, bate elemeniele din Iemn se vor ignfuga. 

- 	refacerea finisajelor in zoncle de interventic; 

In ui-ma montarii taniplarici san a alfor opera/mi necesare categoriilor de lucrari 

propuse prin audi/ui energetic san prin expertiza tehnica vorfi necesarea refacerea zone/or 

afectate prin lucrari de reparatii en tencuieli de mortar, cu glet, jar Ia final sup rafetele 

interioare vorfi zugravite in to/au/ate. 
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- 	repararea trotuarelor de protectie din jurul cladirii; 

Dupa termoizolarea peretilor exterion Si demontarea schelei trotuarele existente se 

var demola pentru a realize ter,noizolarea soclului. Se va executa un trotuar din beton 

clara C 16/20 ar/nat cuplasa sudata 0611001100 Cu grosiinea de 10cm; 

	

- 	lucrari pentru conforrnarea cladirii Ia cerintele ISU, respectiv instalatie de hidranti 

interior si exterior, instalatie de detectie incendiu si instalatie de iluniiriat de siguranta. 

- lucrari de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia 

cablurilor montate aparent pe fatade. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal 

calificat si cu acordul iustitutiilor ce le gestioneaza; 

I. Instalatie de hidranli exteriori si interiori: 

lnstalalii de protectie iinpotriva incendillor cu hidranti interiori 

Conform P118-2/2013, art 4. / a) in intreagct cladire se vu prevedea o instalatie interioara 

de stingere a incendillor cu hidranti interiori. 

Conform P118-2/2013, Anexa nm 3, avem unnatoarele cerinte pentru in.stalaiia de 

hidranti interiori: 

	

- 	Deslinatia cladirii protejate: Cladire de invatarnant; 

	

- 	Care cteristica cladirii: 	 Vohirn mai mic de 25000inc, 

	

- 	N,: de jeturi infunctiww simu/lana: 1 jet; 

- 	Debitul de calcul al inrta/atiei 

- 	Durata defunctionare 

2,1 us; 

60 minute (Importanta exceptionala) 

Alimentarea hidranf i/or de incendiu interiori se face de Ia thstribuitorul general pentru 

hidranti, printr-o conducia de racord ía cicidire i a refra de distribu(ie interioará. 

Instalafia de hidran(i interiori s-a proiectat in sisten apa-apã. Hidrantii de incendiu 

interiori aujost amplasa,ti In locuri vizibile qi iqor accesibile In caz de incendiu. 
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Instalatii de proteclie impotriva inceudiilor cu hidranti exteriori 

Conform P1/8-2/2013, in mireaga clachre se va prevedea o m.stalate de 	
....... .t11  

incendiilor cu hidranti exteriori. 

Conform P118-2/2013, anexa nr. 7, aveni urmatoarele cerinte pentru inslalafia de 

hidranti exteriori 

- 	Des/ma/ia cladirji protejale: 	 C'ladire de invatamant; 

- 	Voiwnul compartiinentului de incendiu: 	10000... 15000 mc; 

- 	Nivel de slabilitate la incendiu at cladirii: II, 

- 	Risc de incendiu: 	 inic; 

- 	Debitul de calcul at instalatiei: 	 10 us; 

- 	Durata deftmctionare 	 180 minute 

Conjbrm P118/2-2013 art. 6.9. Hidrantii de incendiu exteriori se amplaseaza la a 

distanta de minimum 5 m de peretii exteriori ai cladirilor pe care le protejeaza. S-au 

prevazut 2 hidranti exteriori Dn80, amplosati astfel incat sa asigure fiecare punct al cladirU 

cu un debit de stingere de minim JO i/c. 

II. Sistem de detectie, semnalizare si alarmare ía incendiu 

Sistern de detectie, seninalizare s'i alarmare la incendiu 

Cladirea se va do/a cu instalajii de detecjie, semnalizare qi alarmare la incendiu In 

vederea asiguthrii exigenelor de siguranjá la Jè.0 a utilizatorilor constructiei, pentru 

prevenirea incendiilor fi intervenia In timp util, In caz de aparijie a acestora. 

Pentru a detecta rapid un inceput de incendiu este necesar sà fie detectatil una din 

ft.rme/e de manifestare ale acestuia, Cu Ufl grad de precizie ridicat .i pe cat posibil acea 

Jirma de inanftstare s flu poatá avea a/ta cauzá. Pi-actic acest hicru se poate realiza Cu 

elemente de detectare automate. 

Obieclivul va fi dotat cu senzori deflim optici, adresabili, specifici  destina/ieiflecárei 

incàperi, racordaji la o centrala adresabila de detecjie 'i seinnalizare la inceput de 

incendiu, asigurándu-se astfel protecia viejii oamenilor protec;ia bunurilor materiale, 

prevenirea Intreruperii activitátii, cu posibilitatea de a se detecta cu mare exactitute cauza 

pericolului semnalat. 

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie 	 54 

302AMPOR302 of 364



S.C. lilA CONSPROJECT S.R.L. 
J09/9/2012 CUI 29523300 
sir. Poet Ut. Alexandrescu, nr. 5, Binila 

Tel. 0752/281879 

Tel Fix/Fax 0339/805917 
e-mail: biacoiispioiect()ya1ioo.corn 

tAANA 

CsM 
CsM 
JSOI3 

Nr.47310712.2012 	Nr.208/07.12.2012 

A 
ftO]ET \ 

U-. 0310t'7 4  

k1.'•U IG. 
'Wliui 	J I:r 

Instddajia de deteqie ci alarmare In ca2 de incendiu destinata acestui obt 
...... LIlT 

acoperi integral foate spajiile i este destinata sutprinderii ci sa,nnalizärii in j7i 

incipientd a oricárui Inceput de incendiu indift rent de cauza sau inoinentul producerü 

acestuia. 

Cládirea va fi dolata cit detectori de flirn optici, adresabili, cu butoane de incendiu 

adresabile, Cu sire,ie adresabile de interiol; cu izolatori iinpotriva scurtcircuitului 1i cu 

infrasiructura de cornunicatii bazata pe cablu de incendiu de 4 fire, cat niai economic 

amplasate pe ansanthiul ckthrii. 

Detectoarele optice de [urn au menirea de a sesiza once impurificare  cat de 

nesemnificativá a aerului cu particole de jiun, ceea ce poate fi un indiciu asupra in4ierii s'i 

posibil dezvoltànii necontrolate a unui incendiu in zona de supraveghere a detectorului / 

detectoarelor in cauz4. 

Ca nzasura suplimentará de alertare in caz de sesizare a producerii unui Inceput de 

incendiu, se vor prevedea butoane manunle de alarmare adresabile. Butoanele vor fi 

ainpiasate In zonele de circulaçie intenth i de evacuare a personalului i a valorilor in 

principal scan i iqiri din clàdiri. 

Pentru alertarea personaluiui din zanele calarn i/ate, ía locu rile importante se vor mania 

sirene adresabile malt/ton, pent i-u avertizarea sonora. 

Cablarea se Va face prin tuburi PVC pen/ru proteqia inecano-fizicà a cablului. 

Cent ralele adresabile de incendiu Sc vor prevedea th Jirnc/ioneze prin alirnentare ía 

rejeaua de 220 Vca, dar in caz de avarie a retelei  p-inc/pale de alitnentare cu tensiune 

electrica, fun qionarea va fi asiguratà prin trecerea autômatà pe alirnentarea de siguran(ä. 

Stru cturá. 

Sistemul de detect/c si semnalizare ía inceput de incendiu a fast ianplementat in 

urinatoarea structura: 

-detectori adresabili optici defum; 

-detectori adresabili de temperatura; 

-butoane adresabile manuale de alarmare; 
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-sirene adresabile c/c interior pentru semnalizarea acustica a posibi/elor evenim/t 
- Th 

-surse de alijnentare i acurnulatoare tampon. 	 r ii 

Se va inonta centrala adresabila deteclie, seinnalizare ci alarinare Ia incendiu, care 

va fi amplasata in holul principa4 ici parterul obiectivului. 

- carcasele metalice ce adapostesc contoare, racorduri utilitati nu Sc vor demonta. 

Ele se vor ingloba in grosiinea termosistemulut jar usa de acces se va aduce lafata 

peretelui termoiw/at. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calficat si Cu acordul 

institutlilor ce le gestioneaza; 

- in cazul coritoarelor rnontate aparent pe fatade, acestea flu se vor demonta, ele 

urmand a fi protejate prin realizarea unei carcase metalice ce se va ingloba in grosimea 

termosistemului. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calficat si cu acordul 

institutiilor ce le gestiOflea2a, 

- lucrari de demontare si rernontare a interfoanelor; 

- lucrari de dernontare si remontare a cabluri1or, si corpurilor de iluminat interioarc pe 

zonele ce se termoizoeaza. 

- dernontarea rernontarea si verificarea platbandei OL-Zrt 25x4 mm peste Pod, pentru 

instalatia de parastrasnet, acolo unde este cazul. 

6.3 Principalii indicatori tehnico-ecoriomici aferenti investitiei: 

a) indicatori maxirnali, respectiv valoarea totalà a obiectivului de investiii, exprirnatá in 

ei, cu TVA i, respectiv, fãrà TVA, din cai-e consirucii-montaj (C+M), in 

conformitate cu devizul general; 

1. Valoarea totala a investitiel, inclusiv TVA 

Valoarea a fost calculata in preturi la valoarea de schiinb valutar 1 EURO = 4.5172 Lel (Curs 

infocuro in lucia decembrie 2016) 
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Pentru invest4iapropusá: 

Valoarea totalä a investitiei este de 3,368,261.00 lei inclusiv TVA 19%;  

Valoarea C+M a investitiei este de 1,601,207.00 lei inclusiv TVA 19%. 

2. Ea1onarea investitiei: 

Anul I (I/C+M) - 1,800,000.00 1900,000.00 iei inclusiv TVA 19%; 

Anul II (I/C+M) - 1,568,261.00 / 701,207.00 lei inclusiv TVA 19%. 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de perfoniian. - elemente fizice/capacitai 

fizice care sä indice atingerea tintei obiectivului de investiii - i, dup. caz, calitativi, 

In conformitate cu standardele, normativele §i reg1ementri1e tehnice In vigoare; 

Consum Consum Nota 
Varianta, Consum Economla Clasa 

Nr. Crt. anual specific Consum total U energeti 
solutle, pachet specific total anuala energetica 

incaizire incaizire Ca 

0 0 KWh/an KWh/rnp.an  KWhJmp.an  KWh/an KWh/an - % - U 0 

VO - cladirea 
1 730,543.43 253.11 312.94 903,225.57 0.00 0.00 72.76 0 

reala  
2 131-1 255,105.41 88.73 97.35 280,990.75 1 	622,234.81 1 	68.89% 99,71 A 

indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti In 

fLinctie de specificul i Onta fiecárui obiectiv de investitii; 

Se observa ca pachetul propus realizeaza o economie de energie pentru incaizire de 

64.94%, Si se obtine un consum specific de energie pentru incaizire, pentru zona climatica 

III de 88.73 kWblm2an, motiv pentru care ii recomandam pentru fazele urmatoare de 

proiectare. 

durata estimatä de executie  a obiectivului de investiii, exprimatA in luni. 

Pro iectul este prevazut a se demara pe o perloada de 24 luni, aiciflind inclusa perloada 

de desfasurare a procedurilor de achizitie pentru prolectare, dirigintie de santier, executie a 

lucrarii de cca. 11 luni, executia lucrarli de 12 luni Si I luna pentru receptia la terminarea 

lucrarilor. 

6.4 Prezentarea modului In care se asigurh conforma.rea cu reg!ementäri!e specifice functiunii 

preconizate din punctul de vedere at asigurrii tuturor cerintelor fundamentale ailicabile 

constructiei, conform gradului de detaliere at propunerilor tehnice 
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Vor fi asigurate toate cerintele fundamentale aplicabile construcliei, conjbrrn gr 

de detalicre al propunerilor tehnice.  

6.5 Norni 

surse legal consttuite 

Surse externe nerambursabile; 

Buget local; 

Bugetde stat. 

7 Urbanism, acorduri 0 avize conforme 

7.1 Certificatul de urbanism ernis In vederea obtinerii autorizatiel de construire 

Se va atasa la prezenta documentatie. 

7.2 Studiu topografic, vizat de cãtre Oficiul de Cadastru i Publicitate Irnobiliarã 

Se va atasa la prezenta docurnentatie. 

7.3 Extras de carte funciará, Cu exceptia cazurilor speciale, exires prevazute de 1ee 

Se va atasa la prezenta documentaie. 

7.4 Avize privind asigurarea utilititilor,  In cazul suplimentàrii capacitätii existente 

Se vor atasa la prezenta docurnentatie. 

7.5 Actul adrninistrativ al autoritAtli coinpetente pentru protecUa mediulni, initsuri de 

dhninuare a impactulul, rnàsuri de compensate, modalitatea de integrare a prcvederilor 

acordului de niediu, de principiu, In documentatia tehnico-ecouomicà 

Se va atosa la prezenta docu,nentatie. 

7.6 Avize, acorduri si studii specifice, dup caz, care pot couditioiia soluiile tehriice, precurn: 

studlu privind posibilitatea utilizàrii unor sisterne alternative de eficien. ridicatà 

pentru creterea performanei energetice; 

srudiu de trafic si studiu de circulalie, dup caz; 
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stucliu istoric, In cazul monumentelor istorice; 

Nu este cazuL 

studii de specialitate necesare In functie de specificul investitiei. 

Studiile de specialitate sunt atasate Ia prezenta documentatie. 

Intoci 

Arh. Berbec 
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DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investiii: 
CRESTEREA EFICIE.NTEI ENERGETICE - SCOALA GIMNAZIALA ,,I 

CANTACUZINO" PASCANI, JUDETUL IASI 

JNr.  
crt 

Denumirca capitolelot 	i 	subcptoLeloi de. 
cheltuiell 

Valoare 
(fai a TVA) TVA 

Valoare cu 
TVA 

let [ci Ici 
1 2 3 4 5 

UAYIIULVL 1 

Cheltuieli nentru obtinerea si anienaiarea ferenulmi 

1.1. Obinerea terenuluj 000 0,00 0.00 
1.2. Anienajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

13. 
Amenajãri pentru protecia rnediului i athicerea 
terenuluj Ia starea initialä 0.00 0.00 0.00 

1.4. Cheltuieli pentru re1ocareaIproteeia uti1itàiIor 0.00 0.00 0.00 
TOTAL CAPiTOL 1. 	: 	 :. 99fl 0.00 :0.00 

'r1rULUL 2 

Cheltuieh pentru asigurarea utiIitàiloi necesat e obiectivuhu de investitli 
T0TALcApnOL2. 	 .000 : 0.90 	 0.00 

CAPITOLUL 3 
Cheltuiefi nentru irni etIrc! qi 	t1ini 

Studii 2990.00 568.00 3558.00 
3.1.1.Studiideteren 2990.00 568.00 3558.00 
3.1.2. Raport privind impactul asupra mecliului 0.00 0.00 0.00 
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2, 
Docurnentatii-suport §i cheltuieli pentru obinerea de 
aviz, acorduri i autorizaii . 	 1200.00 228.00 1428.00 

3.3. Expertiz6 tehnicà 
8000.00 1520.00 9520.00 

3.4. 
Certificarea perfornianei energetice i auditul 
energetic al clãdirilor 

5000.00 950.00 5950.00 

3.5. Projectare 
119000.00 22610.00 141610.00 

3.5.1. Terna deproiectare 0.00 0.00 0.00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 000 0.00 0.00 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documeutaja de avizare 
a lucriirilor de mterventie §i devizul general  

15000.00 2850.00 17850.00 

3.5.4. Dccurnenti4jjle tchnice necesare in vederea 
o~jjperii avizelor/ acordurilor/ autorizi4iilor  

8000.00 1520.00 9520.00 

3.5.5. Verificarea tthnict de calitate a proiectului 
tehrijc .i a detaijilor de executie 

14000.00 2660.00 16660.00 

3.5.6. Project [clinic §i detalii de executie  
2000,00 8 

_________  

15580.00 97580.00 

3.6. Organizarea procedurilor de achizilie 0.00 0.00 0.00 

3,7. Consu1tanà  

78000.00 14820.00 92820.00 

3.7.1. Managernentul de proiect pentru obicetivul de 
investitii 

48000.00 9120.00 57120.00 
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4000.00 760.00 476 
3.7.2. Auditul financiar 113  .•)_\ 

53000.00 10070.00 
3.8. AsistentA  tehnici(  

15000.00 2850.00 17950.D' 
3 8.1. Asistentd lehnicä din partea proiectantului  

8000.00 1520.00 9520.00 
3.8.1.1. pa perioada de executie  a kicriirilor 
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse In prograinul de control al luculxilor de 7000.00 1330.00 8330.00 
executie, avizat de Inspectoratul de Stat in Constnici  

38000.00 7220.00 45220.00 
3.8.2. Dirigentie de lantier  

26719000 5076600 31795600 
TOTAL CAPITOL 3 	. 	 . 	... .. ..•.. 

CAPITOLUL 4 
Cheltuieli pentru investiia de bazi  

1333586.00 253381,00 1586968.00 
4.1. Construcii i insta1aji  

Montaj utilaje tehnologiee, echipamente tehnologice 
4.2. ji funciona1e 0.00 0.00 0.00 

IJtilaje, echipamente tehnologice i funciona1e care 944137.00 179386,00 1123523.00 
4.3. necesiti montaj  

Utilaje, echipamente tehnologice §i ftrncionaie care 
4.4. flu necesitA rnontaj §i echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 
4.5 Dothri 0.00 0.00 0.00 
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

227772300 43276700 271049100 
TOTAL CAPITOL 4  

CAP1TOLUL 5 
Alte cheltuieli  

11966.00 2274.00 14240,00 
5.1. Organizaro de antier  

5.1.1. Lucràri de constnicii §i instalaii aferente 11966.00 2274.00 14240.00 
organizàrii de §antier  
5.1,2, Cheltuieli conexe organizãrii qatiticrului 0.00 0.00 0.00 

15101.00 2869.00 17970.00 
5.2, Coniisioane, cote, taxe, costul creditului 

5.2.1. coniisioanele i dob6nzile aferente creditulni 
b.ncii flnaritatoarc 0.00 0.00 0.00 

5.2,2. cota aferentA I.S.C. pentni controlul ca1itäii 1346.00 256,00 1601 
lucrärilor de construcii  
5.2.3. cota aferent 	I.S.C. pentru controlul slatului In 
amenaj area teritoiiului, urbanism §i pentru autorizarea 6728.00 1278.00 8006.00 

- 1ucrri1or de construcii  
5.2.4. cota aferentA Casei Sociale a Constructorilor - 6728.00 1278.00 8006.00 
C.S.C.  

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize confornie §i 300.00 57.00 357.00 
autorizaia de construire/ desfiinare  

254491.00 48353.00 302845.00 
5.3. Cheltuieli diverse §i neprevizute  

4000.00 760.00 4760.00 
5.4. Cheltuieli pentru informare i publicitate 
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285558,00 53496.00 335054,00 
TOTAL CA1ITOL5 
CAPITOLUL 6 
Cheltuicli pentru probe tehnoogice ji tete  
6.1. Pregàtirea personalutui (le exp1c.iae 0.00 0.00 0.00 
6.2. Iwhc tI1nlO1dglCe §i tc.'te 0.00 0.00 0.00 
TOTAL CAPITOL 6 0.00  0.00 

. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 283041 0 537790. .336S 
. TOTAL CENERAL. . _____ 

134555 	0 255655. . 	1601:. 
Din cai 	C+M 	• . _____ 

Intocmit, 
ing. Agrigoroae Dorm 
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A 

DEVIZ PEOBIECT 

al obiectivului de investiii: 
CRESTEREI4 EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA GIMNAZIALA 

CANTACUZINO" PASCANI, JUDETUL IASI 

Valoare 
Denumirea capio1clor si subcapitolclor de 	Valoare 	 (inclusiv TVA 

Nr. 	 cheltuiell 	 (fara TVA) 	TVA 	) 
cit 	Mi Ici 	MR lei 	Mu lel 
1 	 2 	 3 	5 	 6 

Cap.4 -  Cheltuieli pentru invesitia de bazii  
4.1 	1 Constructii si instalatii 

L41. 
Terasamente, sisteinatizare pe vertica1 	i amenajiri 
exterioare 0.00 0.00 0.00 

4.1.2 RezistentA 0.00 0.00 0.00 
4.1.3 Arliitecturà 733472.00 139360.00 872832.00 
4.1.4 InstaIaii 600114.00 114022.00 71413500 

TOTAL I.-subcap.4.1 1333586 253381.00 1586967.00 

4.2 Montaj utilaje, echipatnente tehnologice §i thncona1e 0.00 0.00 0.00 

TOTAL II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0100 

4.3 
Utilaj e, echipamente tebnologice §i funciona1e care 
necesith montaj 944137.00 179386.00 1123523.00 

4.4 
Utilaj e, echipamente tebnologice qi funciona1e care 
nu necesiM montaj §i echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 

4.5 Dothri 0.00 0.00 0.00 
4.6 Active necorporale 0.00 0,00 0.00 

TOTAL III - subcap, 4.3+4.4+4.5+4.6 944137.00 179386.00 1123523.00 

Total deviz pe object (Total I + Total 11+ Total III) 1 2277723.00 432767.00 2710490.00 

Into cmit, 
ing. Agrigoroae Doriri 

CON79

/20 

4IECT  

RO& 
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Beneficiarul MUNCIPIULPASCANJ 	 I 
Proiectantu: SC BIA CONSPROIECT SRL  
Obiectivul: [26] Cresterea eficientei energetice Scoala Gimnaziala" lordache CantacuziLPasiI MuG 0/ 

'1 

DEVIZ FE OBIECT 

r.ircrt 
Nr. cap. Cheltuieli pe categoria de lucrari 

Valoarea, exclusiv TVA 
Lei Euro 

0 1 2 3 4 

I  Lucrari de constructi 
2 1 SCOALAGIMNAZIALA 1333586.35 295224.11 

3 2 ANVELOPARE -CHELTUIELI ELIGIBILE 713390.52 157927.59 

4 3 Reabilitare Si modernizare instalatii electrice- 
CHELTUIELI ELIGIBILE  

79500.07 17599.41 

5 4 Reabilitare si modernizare instalatii electrice- 
CHELTUIELI CONEXE  

37686.04 8342.79 

6 5 Reabilitare si modernizare instalatii sanitare- 
CHELTUIELI CONEXE  

2281.55 505.08 

7 6 Reabilitare si modernizare instalatii termice- 
CHELTUIELI ELIGIBILE  

82388.61 18238.87 

8 7 Montaj echipamente instalatii electrice- 
CHELTUIELI ELIGIBILE  

40481 .87 8961.72 

9 8 Montaj echipamente instalatii termice 	CHELTUIELI 
ELIGIBILE  

18573.01 4111.62 

10
-- 

 9 Surse de energie alternativa regenerabila- 
CHELTUIELI ELIG1BELE  

6174.16 1366.81 

11 10 MASURI CONEXE - CHELTUIELI CONEXE 293553.93 64985.82 

12 II Lucrari pentru autorizare ISU - CHELTUIELI 
CONEXE  

59556.58 13184.4 

13 TOTAL 1 1333586.35 295224.11 

14 H Montaj utilaje si echipamente tehnologice  
15 TOTAL 11 0 0 

16 Ill Procurare  
17 1 Utilaje Si ecliipamente tehnologice 944136.87 209009.31 

18 2 Deviz: Montaj echipamente instalatii electrice- 
CHELTUIELI ELIGIBILE  

119849 26531.7 

19 3 Deviz: Montaj echipamente instalatii termice - 
CHELTUIELI ELIGIBILE  

803074.87 177781.56 

20 4 Deviz: Lucrari pentru autorizare ISU - CHELTUIELI 
CONEXE  

21213 4696.05 

21 5 Utilaje Si echipamente de transport 0 0 

22 6 Dotari 0 0 - 
23  TOTAL 111 944136.87 209009.31 

TOTAL VALOARE (exclusiv WA): 2277723.22 504233.42 

Taxa pe valoarea adaugata: 432767.41 95804.35 

I TOTAL VALOARE: 2710490.63 600037.77 

ICursul de referinta: 4.5172 Lei/Euro, din data de 2016-12-31 
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SC WA CONSPROIECT SRL BRMLA 	 ---. 
.1 9912012 CUI 29523300 	 / ]3ENEFICIAR: 

7111 - Activitali 4a aihilactura 	 .-..- 	/ 
7112 	Ativit iti & iiiginerie si consultanta Echnic i legale dt_ amuea 

MUNICIPTUJ PASCANE 
Strada Sttttan eel Mare Nr16, Locahtatea Paseani, 

PROIECT 
NR 103/2017 

Tel Fax:0398059l7 	0752f281879 
- \'tail: btconsproieelEi.yahoocom Jndctii1 lasi 

Specilictitic Nuniele SemrJr üii Cl. 
TITLIJ PROIECI': 
Cresterea eftcieiitei energelice - Scoala Ginmaziala 

Set' project ing. D. AURIGOROAE - 1:10000 ,,Iordache Cantacuziiio" Pascani, Jucictul lasi DALI. 

Proicelal ath. C. HkRT3kC 
Data: TITLUPLANSA: 

-. PLANSA Az 
Desena t 

2017 PLAN Dh INCADRARE IN LONA 
r i:ri Rlr (,- 
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LEGENDA: 

IN1RvENTm 

LTh1TAflE pROpTTxrE 

4 ke 

Vcjjfica 	 / 
SC BOA CONSPROfflCT SRt 	/ 
19/9/2012 CU129522300  7111 -AliideathitecBra 	Zj 

7112- AcBti de ingineie sO conssOtants Wbda1gaos de aceslea 
TCl/Fax0339805917 	0752/250979 
Mail: biases psi 	ydhsocom 

5pcificalie 	Nuseele 	SeTflfll / L/
42 
 s 

Datg 
2017 

BENEFc!i 	 I 

ICOLPASCI 	 PROIECr 
da Stethii eel Mare NJ6, Lojea pj 	NIl.. 103/2017 

resterse el5cienlej eergece - Scoala Giraaala1 	FAZA 
jerdache Cantacuzin&' Paccaj Judetul 9aM 	

1 	

D.AL.L 
TITLUPLANSA 

PLANSA AO 
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Lista semnaturilor 

Semnat in data de 2017.07.03 09:28:39 EEST de catre PANTAZI DUMITRU. 
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ROMANIA 
JUDETUL lAl 

MUNICIPIUL PACANI 
CONSILIUL LOCAL 

PANTAZI Digitally signed by 
PANTAZI DUMITRU 

D U M ITR U Date: 2018.05.18 
09:45:20 +03'00' 

HOTARARE DE APROBARE A PROIECTULUI $1 A 
CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT 

PROIECT: CRETEREA EFICIENTEI ENERGETICE COALA GIMNAZIALA IORDACHE 
CANTACUZINO, PACANI, JUDETUL lAl 

Axa prioritarã: 3 Sprijinirea tranziiei cãtre o economie Cu emisii scãzute de carbon 

Prioritatea de lnvestitii 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionârii inteligente a 
energiei §i a utilizärii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in 
clàdirile publice, §i in sectorul locuintelor. 
OPERATIUNEA B - CLADIRI PUBLICE - 
Obiectiv Specific - Creterea eficientel energetice in cládirile rezidentiale, clädirile publice §i 
sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care Inregistreazà consumuri energetice man 

Apel de proiecte nr. P0R12016/3/3.1/B/1 

HOTARAREA NR. 85 

din 09.05.2018 

PREAMBUL 

in baza Expunerii de motive nr. 8053 din 05.05.2018 a domnului Primar Pantazi 
Dumitru, in calitate de initiator at proiectului; 

Având in vedere Raportut 	nr. 8054 din 05.05.2018 Intocmit de cátre 
Compartimentul Programe Europene §i Atragere de Fonduri Structurale, Directia Economicâ §i 
Compartimentul Junidic §i Contencios, din cadrul aparatului de specialitate at Primarului; 

Având in vedere Ordinul nr.1021/4.11.2015 pentru aprobarea "Ghidului 
Solicitantului, Conditii generate de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational 
Regional 2014-2020"; 

Având in vedere Ordinul nr.7321/29.12.2017 pentru aprobarea Ghidului 
solicitantului -Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020, Axa 
prioritarä 3 - Sprijinirea tranzitiei cätre o economie cu emisil scãzute de carbon, Pnioritatea de 
investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionärii inteligente a energiei §i a utilizärii 
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clädirile publice §i in 
sectorul locuintelor, Operatiunea B - Clädiri Publice; 

1 
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Având in vedere Hotarärea nr. 399 din 2015 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate In cadrul operatiunilor  finantate prin Fondul european de dezvoltare 
regionalá, Fondul social european §i Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificärile si 
completärile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice, cu 
modificârile si completárile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificãrile si completärile ulterioare; 

In conformitate cu prevederil Legii nr. 2 din 2018 privind bugetul de stat pe anul 
2018, cu modificãrile si completärile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 36 aIm. (2), lit. b) si aIm. (4), lit. f) din Legea 
nr. 215/2001 privind admmnistratia publicà tocalã, republicatâ, cu modificärile si completärile 
ulterioare-, 

In temeiul art. 45 aIm. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publicã 
localà, republicatã, cu modificàrile si completarile ulterioare; 

HOTARA$TE: 

ART 1. Se aprobä proiectul < CRETEREA EFICIENTEI ENERGETICE 
COALA GIMNAZIALA IORDACHE CANTACUZINO, PA$CANI, JUDETUL PAI > in 

vederea finantarii acestuia In cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 
prioritarã 3 - Sprijinirea tranzitiei cãtre o economie cu emisii scázute de carbon, Prioritatea de 
investitii 3.1 - Sprijinirea eflcienei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei i a uti/izàrii 
energiei din surse regenerabile In infrastructurile publice, inclusiv In clädirile publice, i in 
sectorul IocuineIor, Operatiunea B - Clãdiri Pub/ice. 

ART 2. Se aprobá valoarea totalà a proiectului < CRE$TEREA EFICIENTEI 
ENERGETICE 5COALA GIMNAZIALA IORDACHE CANTACUZINO, PACANI, JUDETUL 
IAI >, In cuantum de 3,390,015.15 Iei (inctusiv TVA). 

ART 3. Se aprobã contributia proprie In proiect a 344.889,09,lei, reprezentand 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat §i contributia de 2% din valoarea 
eligibilá a proiectului, In cuantum de 62.145,43 Iei reprezentând cofinantarea proiectului < 
CRETEREA EFICIENTEI ENERGETICE 	COALA GIMNAZIALA IORDACHE 
CANTACUZINO, PA$CANI, JUDETUL IA$J>. 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apärea pe durata 
implementàrii proiectului CRE$TEREA EFICIENTEI ENERGETICE $COALA GIMNAZIALA 
IORDACHE CANTACUZINO, PA$CANI, JUDETUL IAI , pentru implementarea proiectului In 
conditii optime, se vor asigura din bugetul de venituri §i cheltuieli at Municipiului Pacani. 

2 
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ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementàrii 
proiectului In conditiile rambursärii/ decontàrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

ART 6. Se Imputernicete domnul Primar PANTAZI DUMITRU sã semneze 
toate actele necesare §i contractul de finantare In numele MUNICIPIULUI PASCANI. 

ART 7. Prezenta hotàrâre se va comunica de cãtre secretarul Municipiul 
Pacani, In vederea ducerii sale la indeplinire, cätre: 

- 	Primar Dumitru Pantazi 
- 	Viceprimar Gabriela Nedelcu 
- 	Directia Economicà 
- 	Compartiment Tehnic §i lnvestitii 
- 	Compartiment Juridic §i Contencios 
- 	Compartiment Programe Europene §i Atragere de Fonduri 

Structurale. 

ART 8. Serviciul administraie publicã va comunica In copie prezenta hotãrâre 
cátre: 

lnstituia Prefectului judeul lai; 
Primarul municipiului Pacani; 
Direcia Economicä; 
Compartimentul Tehnic si lnvestiii; 
Compartimentul Programe Europene si Atragere Fonduri 
Structurale; 
Compartimentul Juridic si Contencios; 
Mass-media; 
Site-ui Primäriei Municipiului Pacani. 

Prezenta hotàräre a fost adoptatä astázi, 09.05.2018, cu un numàr de 18 voturi 
pentru, din totalul de 18 consilieri prezeni. 

PREEDINTE DE $EDINTA, 
Consilier local, 
PERTU LlLIANA— 

p r 
/ 

Contrasemneazã pentru legalitate 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

cons. Jr. JITARU IRINA 
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Lista semnaturilor 

1. Semnat in data de 2018.05.18 09:45:20 EEST de catre PANTAZI DUMITRU. 
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Digitally signed 

PANTAZI by PANTAZI 

DUMITRU 

DUMITRU Date: 2018.09.20 
19:14:52 +03'OO' DEVIZ GENERAL 

aL obiectivului de investitli 

Cresterea eficientei energetice - Scoala Gimnaziala ,,Iordache Cantauzino", Pascani, 

judetul lasi 

Nr. 
Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli 

Valoarefãrã 
TVA 

WA 
Valoarecu 

WA 

Iei Iei lel 
1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obinereai amenajarea terenului 
1.1 Obinerea terenului ] 	o,00 0,00 0,00 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 J 	0,00 0,00 

1.3 Amenaj5ri pentru protecia mediului 5i aducerea terenului la 
starea initial5 0,00 

T 
j 	0,00 0,00 

1.4 Cheltuieli pentru reIocarea/protecia utiIit5iIor 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 1 0,00 0100 [ 	0,00 
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitãtilor necesare obiectivului de investiii 
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare iasistenta tehnicà 
3.1 Studii 2.990,00 568,10 3.558,10 

3.1.1. Studii de teren 2.990,00 568,10 3.558,10 
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 
3.1.3. AIte studi specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2 1 Documentaii-suport 5i cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri 	i autorizatii 

T 
1.200,00 ] 0,00 1.200,00 

3.3 Expertizare tehnicà 8.000,00 1.520,00 9.520,00 

3 
Certificarea performanei energetice 	i auditul energetic al 
clàdirilor 5.000,00 950,00 5.950,00 

3.5 Proiectare 119.000,00 22.610,00 141.610,00 
3.5.1. Temà de proiectare 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatje de avizare a 
ucrãriIor de intervenii 	i deviz general 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

3.5.4. Documentaiile tehnice necesare In vederea obtinerii 
avizelor/acorduri lor/autorizatiilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00 
3.5.5. Verificarea tehnic5 de calitate a proiectului tehnic 	i a 
detaliilor de execuie 14.000,00 2.660,00 16.660,00 
3.5.6. Project tehnic 	i detalli de execuie 82.000,00 15.580,00 97.580,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultant5 78.000,00 14.820,00 92.820,00 

3.7.1. Managementul de project pentru obiectivul de 
investitli 	_________________________________________ 69.000,00 13.110,00 82.110,00 
3.7.2. Auditul financiar 9.000,00 1.710,00 10.710,00 

3.8 Asistent 	tehnicã 53.000,00 10.070,00 63.070,00 
3.8.1. Asistenà tehnicà din partea proiectantului 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

______ 3.8.1.1. pe perioada de executie a Iucr5rilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00 
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3.8.1.2. pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse In 
programul de control al Iucr5rilor de executie, avizat de càtre 
Inspectoratul de Stat In Constructii 	 7.000,00 	1.330,00 	8.330,00 
3.8.2. Dirigenie de antier 	 38.000,00 	7.220,00 	45.220,00 

Total capitol 3 	 267.190,00 	50.538,10 	317.728,10 
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazã 

1 	
-I 4.1 	Cnnctriictii ci inctItii 	 I- - --.-. - 	 - 

4.1.1 Constructii i instaIaii - Cheltuieli Eligibile 940.508,25 178.696,57 1.119.204,82 
4.1.2 Constructii j jnsta/ajj - 

-
Cheltuieli Conexe 413.961,79 78.652,74 492.614,53 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 5i funcionale 0,00 0,00 0,00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice 	i funcionaIe care necesit5 
montaj 944.136,87 179.386,00 1.123.522,87 

4 3 1 Utilaje, echipamente tehnologice ifunctionaIe care necesità 
montaj - Cheltuieli Eligibile 922.923,87 175.355,53 1.098.279,40 

4 3 2 Utilaje, echipamente tehnologice ifunctionaIe care necesitâ 
montaj - Cheltuieli Conexe 21.213,00 4.030,47 25.243,47 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice 5i funcionale care nu 
necesit5 montaj 5i echipamente de transport o,00 0,00 0,00 

4.5 Dot5ri 0,00 0,00  0,00 
4.6 Active necorporale 

E2.298.606,91 

0,00 0,00 0,00 
Total capitol 4 

j 	436.735,31 2.735.342,22 
CAPITO LU I. 5 Alte cheltuieli 

5.1 I Organizare de 	antier 11.966,00 2.273,54 14.239,54 
5.1.1. Lucräri de construcii 	i instalaii aferente organizrii 
de 	antier 11.966,00 2.273,54 14.239,54 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizârii 	antierului 0,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditulul 15.101,00 0,00 15.101,00 
5.2.1. Comisioanele 5i dobànzile aferente credituluj b5ncii 
finantatoare 0,00  0,00 0,00 
5.2.2. Cota aferent5 ISC pentru controlul calitàtii lucr5rilor 
deconstructjj 1.345,00 0,00 1.601,00 
5.2.3. Cota aferentA ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism 5i pentru autorizarea 
Iucrãrilor de constructii 6.728,00 1278,00 8.006,00 
5.2.4. Cota aferentà Casei Sociale a Constructorilor - CSC 6.728,00 1278,00 8.006,00 

5.3 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme 5i autorizatia de 
construire/desfljntare 

Cheltuieli diverse 5i neprevzute 

300,00 

254.491,00 

0,00 

48.353,29 

300,00 

302.844,29 
5.4 Cheltuieli pentru informare 5i publicitate 4.000,00 [ 760,00 4.760,00 
Total capitol 5 285.558,00 51.386,83 336.944,83 
CAPITOLUL6 Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste 

6.1fPregtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 
6.2 	1 Probe tehnologice 5i teste 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 
TOTAL GENERAL 2.851.354,91 538.660,24 3.390.015,15 
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 1.366.436,04 259.622,85 1.626.058,89 

Intocmit, 

Ing. Agrigoroae Dorm 
	

233; 

) CO4S 
	.C1  

Iw 
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Lista semnaturilor 

Semnat in data de 2018.09.20 19:14:52 EEST de catre PANTAZI DUMITRU. 
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Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor 
Operaţiunea B - Clădiri publice 
 
Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și 

POR/2016/3/3.1/B/1/BI 
 

 Model F 

 

 

Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de 
cheltuieli eligibile /neeligibile  

 

În funcţie de tipul de proiect şi de ce se propune a se achiziţiona, se va completa următorul tabel: 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
echipamentelor/l

ucrărilor/ 
serviciilor 

(obiecte de 
investiții) 

UM 
Cantita

te 

Preţul unitar 
(fără T.V.A) 

Valoare 

totală 

Linia 
bugetară 

Eligibil/neeligibil 

(se va menţiona 
suma inclusă pe 
eligibil şi suma 

inclusă pe neeligibil) 

0 1 2 3 4 5(3x4)   

Echipamente şi dotări (se va prelua denumirea liniei bugetare corespunzatoare) 

1. 

Utilaje, 
echipamente 
tehnologice și 

funcționale care 
necesită montaj 
(echipamente 

instalații electrice, 
echipamente 

instalații termice) 

Contract 1 922.923,87 922.923,87 4.2. 
Eligibil: 922.923,87 

Neeligibil: 0,00 

2. 

Instalații și dotări 
aferente 

măsurilor conexe 
- 1 21.213,00 21.213,00 4.3. 

Eligibil: 2.850,00 

Neeligibil: 18.363,00 

Detector de fum 
adresabil 

Buc 168 98,00 16.464,00 4.3 
Eligibil: 0,00 

Neeligibil: 16.464,00 

Centrala de 
detectie incendiu 

Buc 1 2.850,00 2.850,00 4.3. 
Eligibil: 2.850,00 

Neeligibil: 0,00 

Buton actionare 
alarma 

Buc 6 135,00 
810,00 

 
4.3. 

Eligibil: 0,00 

Neeligibil: 810,00 

Sirena de interior 
cu acumulator 

Buc 3 198,00 594,00 4.3. 
Eligibil: 0,00 

Neeligibil: 594,00 

Sirena de exterior 
cu acumulator 

Buc 1 495,00 495,00 4.3. 
Eligibil: 0,00 

Neeligibil: 495,00 
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Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor 
Operaţiunea B - Clădiri publice 
 
Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și 

POR/2016/3/3.1/B/1/BI 
 

 Model F 

 

 

TOTAL 944.136,87 944.136,87 4.2.; 4.3 
Eligibil: 925.773,87 

Neeligibil: 18.363,00 

Denumire lucrări 

1. 
Construcții și 

instalații 
Contract 1 940.508,25 940.508,25 4.1. 

Eligibil: 940.508,25 

Neeligibil: 0,00 

2. 

Construcții, 
instalații și dotări 

aferente 
măsurilor conexe 

Contract 1 413.961,79 413.961,79 4.3. 

Eligibil: 278.458,99 

Neeligibil: 
135.502,80 

Reabilitare si 
modernizare 

instalatii electrice 
Contract 1 

37.686,04
  

37.686,04 4.3. 
Eligibil: 37.686,04 

Neeligibil: 0,00 

Reabilitare si 
modernizare 

instalatii sanitare 
Contract 1 

2.281,55
  

2.281,55 4.3. 
Eligibil: 2.281,55 

Neeligibil: 0,00 

Măsuri conexe Contract 1 
293.553,93

  
293.553,93 4.3. 

Eligibil: 158.051,13 

Neeligibil: 
135.502,80 

Reparatii la 
tencuieli 

exterioare la 
fatade cu 
suprafata 

reparata de 5,1-
10 mp 

mp 215 19,5 

 

 

5,409.05* 

 

4.3 
Eligibil: 5,409.05 

Neeligibil: 0,00 

Reparatii de 
tencuieli 

interioare, in jurul 
tocurilor si 

pervazurilor, la 
usi si ferestre, de 

2 cm grosime, 
driscuite, 

executate cu 
mortar de var-

ciment marca 25-
T,avand spaletii: 
drepti, pina la 15 

m 1650 18.31 
 

40,651.69* 
4.3 

Eligibil: 40,651.69 

Neeligibil: 0,00 
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Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor 
Operaţiunea B - Clădiri publice 
 
Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și 

POR/2016/3/3.1/B/1/BI 
 

 Model F 

 

 

cm latime 

Desfacere 
astereala 

mp 1582 2 

 
4,415.78* 

 
4.3 

Eligibil: 4,415.78 

Neeligibil: 0,00 

Desfacerea 
învelitorilor din 

tablă zincată sau 
neagră de 0,4-0,5 
mm grosime, cu 

recuperarea 
materialului prin 
îndepărtarea şi 
tunderea tablei 

mp 1582 2.52 

 

5,563.99* 

 

4.3 
Eligibil: 5,563.99 

Neeligibil: 0,00 

Astereala 
invelitorii din 
scânduri de 

răşinoase, de 24 
mm grosime, 
executate cu 

scânduri brute, la 
construcţii 
obisnuite 

mp 1582 14.75 

 

 

28,062.99* 

 

 

4.3 
Eligibil: 28,062.99 

Neeligibil: 0,00 

Invelitoare din 
tablă profilată 
ondulată sau 

cutată tip tigla 
metalica , inclusiv 
accesoriile , , folie 

si sipci de lemn 

mp 1582 40.94 

 

 

78,253.20* 

 

4.3 
Eligibil: 0,00 

Neeligibil: 78.253,20 

Inlocuire de 
elemente de 

sarpanta 
deteriorate cu 

altele noi 

m 685 37.07 

 

31,803.38* 

 

4.3 
Eligibil: 26.713,23 

Neeligibil: 5.090,15 

Ignifugarea 
lemnariei 

aparente,cu o 
solutie 

ignifuga,omologa
ta pentru 

folosirea la 
rece,pe suprafete 

mp 2480 17.25 

 

 

 

52,159.45* 

 

4.3 
Eligibil: 0,00 

Neeligibil: 52,159.45 
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Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor 
Operaţiunea B - Clădiri publice 
 
Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și 

POR/2016/3/3.1/B/1/BI 
 

 Model F 

 

 

neprotejate 
anterior contra 

incendiilor 

 

Demontarea 
jgheaburilor si 
burlanelor din 

tablă 

m 501 1 

 

699.14* 

 

4.3 
Eligibil: 699.14 

Neeligibil: 0,00 

Jgheaburi din 
tablă zincată 

semirotunde, cu 
diametrul de 15 

cm 

m 258 26.2 

 

8,166.16* 

 

4.3 
Eligibil: 8,166.16 

Neeligibil: 0,00 

Burlane din tablă 
zincată de 0,5 

mm, inadita prin 
petrecere pe circa 

6 cm si lipite, 
fixate in zid prin 
bratari din otel 
zincat inclusiv 

coturi rotunde, cu 
D= 15,4 cm 

m 243 13.22 

 

4,132.48* 

 

4.3 
Eligibil: 4,132.48 

Neeligibil: 0,00 

Glet de var-ipsos 
pe tencuieli 
interioare 

drişcuite, de 0,7 
mm grosime cu 
pastă de var si 

adaos de 100 kg 
ipsos la mc de var 
pastă, la pereţi şi 

stâlpi 

mp 425 7.05 

 

3,980.71* 

 

4.3 
Eligibil: 3,980.71 

Neeligibil: 0,00 

Vopsitorii la 
interior şi 

exterior, la pereţi 
şi tavane, 
executate 

manual, cu 
vopsea 

Vinarom...1), pe 
tencuieli drişcuite; 

mp 425 7.6 

 

4,069.50* 

 

4.3 
Eligibil: 4,069.50 

Neeligibil: 0,00 

Glet de ipsos pe mp 425 9.84  4.3 Eligibil: 5,521.41 
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Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor 
Operaţiunea B - Clădiri publice 
 
Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și 

POR/2016/3/3.1/B/1/BI 
 

 Model F 

 

 

tencuieli 
interioare 

drişcuite de 3 mm 
grosime executat 
cu pastă de ipsos 

la tavane . 

 

5,521.41* 

 

Neeligibil: 0,00 

Pardoseli din plăci 
din gresie 

ceramică  patrate 
sau 

dreptunghiulare 
de aceias culoare 

asezate simplu   

mp 36 47.46 

 

 

2,084.59* 4.3 
Eligibil: 2,084.59 

Neeligibil: 0,00 

Placaj din faianţă 
la pereţi şi stâlpi 

plăci ...l) de 
aceeaşi culoare şi 

acelaşi format, 
fixate cu mortar 
de ciment marca 

M 100—T cu 
adaos de var 

pastă de circa 2 
cm grosime, la 

încăperi cu 
suprafaţa mai 

mică de 10 m2; 

mp 18.5 42.43 

 

 

 

973.63* 

 
4.3 

Eligibil: 973.63 

Neeligibil: 0,00 

Usi profiluri mase 
plastice,1 

canat,supraf 
toc<= 7 

mp,inclusiv 
armaturi si 

accesorii,montate 
in zid de orice fel 

la constructii cu H 
<= 35 m 

mp 2.1 443.8 

 

 

 

1,099.28* 

 

4.3 
Eligibil: 1,099.28 

Neeligibil: 0,00 

Strat de pamant 
stabilizat mecanic 

pe loc de adaos 
de materiale 

granulare 
(balast,nisip,pietri
s,piatra sparta), 

mp 24 8.93 

 

 

 

 

259.38* 

4.3 
Eligibil: 259.38 

Neeligibil: 0,00 
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Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor 
Operaţiunea B - Clădiri publice 
 
Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și 

POR/2016/3/3.1/B/1/BI 
 

 Model F 

 

 

proportia 
acestora din 

volumul total al 
amestecului fiind 
de: balast prop 30 
% grosime 10 cm 

dupa compactare; 

 

Confecţionarea 
armăturilor din 

otel beton pentru 
beton armat în 

fundaţii 
fasonarea barelor 

pentru fundaţii 
izolate (inclusiv 
fundaţii pahar) 

continui şi 
radiere, în 

ateliere 
centralizate PC 
52, D > 16 mm ; 

kg 345 3.03 

 

 

 

 

1,256.11* 

 
4.3 

Eligibil: 1,256.11 

Neeligibil: 0,00 

Montarea 
armăturilor din 

oţel-beton în 
elemente de 
construcţii, 

exclusiv cele din 
construcţiile 
executate în 

cofraje glisante la 
construcţii 

executate la o 
înălţime până la 
35 m inclusiv, din 

bare fasonate 
având diametrul 

până la 8 mm 
inclusiv, în pereţi 
şi diafragme cu 
distantier din 

plastic 

kg 345 0.82 

 

 

 

387.78* 

 

4.3 
Eligibil: 387.78 

Neeligibil: 0,00 

Cofraje pentru 
beton in cuzineţi, 
fundaţii pahar şi 

fundaţii de utilaje 

mp 22.15 22.58 

 

 

 

4.3 
Eligibil: 642.86 

Neeligibil: 0,00 
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Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor 
Operaţiunea B - Clădiri publice 
 
Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și 

POR/2016/3/3.1/B/1/BI 
 

 Model F 

 

 

simple cu forme 
regulate din 

panouri 
refolosibile cu 
astereala din 

scinduri de 
rasinoase, cu 
astereală din 
scânduri de 
rasinoase 

 

642.86* 

 

Turnarea 
betonului simplu 

marca...1) în 
fundaţii continue, 
izolate şi socluri 

cu volum până la 
3 mc, inclusiv 

mc 4.65 290.59 

 

 

1,610.69* 

 

4.3 
Eligibil: 1,610.69 

Neeligibil: 0,00 

Pardoseli din plăci 
din gresie 

ceramică  patrate 
sau 

dreptunghiulare 
de aceias culoare 

asezate simplu   

mp 18 47.46 

 

 

1,042.29* 4.3 
Eligibil: 1,042.29 

Neeligibil: 0,00 

Balustrada din 
inox 

m 18 300 

 
6,363.43* 

 
4.3 

Eligibil: 6,363.43 

Neeligibil: 0,00 

Transportul rutier 
al 

materialelor,semi
fabricatelor cu 

autocamionul pe 
dist.=  25 km. 

tona 119.73 31 

 

4,331.38* 

 

4.3 
Eligibil: 4,331.38 

Neeligibil: 0,00 

Transportul 
materialelor cu 
roaba pe pneuri 

inc aruncare desc 
aruncare grupa 1-

3 distanta 30m   

tona 48.52 9.06 

 

613.57* 

 

4.3 
Eligibil: 613.57 

Neeligibil: 0,00 

Lucrari pentru 
autorizare ISU 

Contract 1 
59.556,58
  

59.556,58 4.3. 
Eligibil: 59.556,58 

Neeligibil: 0,00 
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Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor 
Operaţiunea B - Clădiri publice 
 
Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și 

POR/2016/3/3.1/B/1/BI 
 

 Model F 

 

 

Sistematizare - 
alei - trotuare 

Contract 1 
20.883,69
  

20.883,69 4.3. 
Eligibil: 20.883,69 

Neeligibil: 0,00 

3. 

Lucrări de 
construcții și 

instalații aferente 
organizării de 

șantier 

Contract 1 11.966,00 11.966,00 5.1 
Eligibil: 11.966,00 

Neeligibil: 0,00 

4. 
Cheltuieli diverse 

și neprevăzute 
Servicii 1 254.491,00 254.491,00 5.3 

Eligibil: 214.474,08 

Neeligibil: 40.016,92 

TOTAL 1.620.927,03 1.620.927,03 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3 

Eligibil: 1.485.424,24 

Neeligibil: 
175.519,72 

Denumire servicii 

1. Studii de teren Contract 1 2.990,00 2.990,00 3.1. 
Eligibil: 2.990,00 

Neeligibil: 0,00 

2. 

Documentații-
suport și 

cheltuieli pentru 
obținerea de 

avize, acorduri și 
autorizații 

Contract 1 1.200,00 1.200,00 3.2. 
Eligibil: 1.200,00 

Neeligibil: 0,00 

3. Expertiză tehnică Contract 1 8.000,00 8.000,00 3.3. 
Eligibil: 8.000,00 

Neeligibil: 0,00 

4. 

Certificarea 
performanței 
energetice ți 

auditul energetic 
al clădirilor 

Contract 1 5.000,00 5.000,00 3.3. 
Eligibil: 5.000,00 

Neeligibil: 0,00 

5. 
Documentație de 

avizare a 
lucrărilor 

Servicii 1 15.000,00 15.000,00 3.3. 
Eligibil: 15.000,00 

Neeligibil: 0,00 

6. 

Documentații 
tehnice necesare 

în vederea 
obținerii avizelor/ 

Contract 1 8.000,00 8.000,00 3.3. 
Eligibil: 8.000,00 

Neeligibil: 0,00 
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Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor 
Operaţiunea B - Clădiri publice 
 
Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și 

POR/2016/3/3.1/B/1/BI 
 

 Model F 

 

 

acordurilor/ 
autorizațiilor 

7. 

Verificarea 
tehnică de 
calitate a 

proiectului tehnic 
și a detaliilor de 

execuție 

Servicii 1 14.000,00 14.000,00 3.3. 
Eligibil: 14.000,00 

Neeligibil: 0,00 

8. 
Proiect tehnic și 

detalii de 
execuție 

Contract 1 82.000,00 82.000,00 3.3 
Eligibil: 82.000,00 

Neeligibil: 0,00 

9. 

Managementul 
de proiect pentru 

obiectivul de 
investiții 

Contract 1 69.000,00 69.000,00 3.4 
Eligibil: 69.000,00 

Neeligibil: 0,00 

10. Auditul financiar Contract 1 9.000,00 9.000,00 7.1 
Eligibil: 9.000,00 

Neeligibil: 0,00 

11. 
Asistență tehnică 

din partea 
proiectantului 

Contract 1 15.000,00 15.000,00 3.5 
Eligibil: 9.283,00 

Neeligibil: 5.717,00 

12. 
Dirigenție de 

șantier 
Contract 1 38.000,00 38.000,00 3.5 

Eligibil: 0,00 

Neeligibil: 38.000,00 

13. 
Publicitate și 

informare 
Contract 1 4.000,00 4.000,00 6.1. 

Eligibil: 4.000,00 

Neeligibil: 0,00 

14. 
Comisioane, cote, 

taxe, costul 
creditului 

Servicii 1 15.101,00 15.101,00 5.2 
Eligibil: 15.101,00 

Neeligibil: 0,00 

TOTAL 286.291,00 286.291,00  
Eligibil: 242.574,00 

Neeligibil: 43.717,00 

*La prețul unitar au fost adunate: alte cheltuieli directe, cheltuieli indirecte si cota de profit 
rezultând valoarea totală înscrisă în tabel. 

PANTAZI 
DUMITRU

Digitally signed by 
PANTAZI DUMITRU 
Date: 2018.09.24 
16:34:42 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.09.24 16:34:42 EEST de catre PANTAZI DUMITRU.
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PANTAZI 	Digitally signed by PANTAZI 
DUMITRU 

ROMANIA 	 DUMITRU 	 7.07.03 09:20:15 +0300 

Judetul 	1451 
PRIMARIA MUNICIPIITLUI PASCANI 

Nr.404 din 

CERTIFICAT BE URBANISM 
Nr. 	din. /ê.. 01. 

in scopul: CRESTERIEA EFICIENTEI ENERGETICE SCOALA GIMNAZIALA, IORI)ACHE 
CANTACUZJNO" PASCANI, JTJDETUL IASI 

Ca urmare a cererii adresate de* 1)_MUNICIPIUL PASCANI CUT 4541360 prin PRIMAR DUMITRU 
PANTAZI, cu domicihul! sediul*2)  in judetul -lAST 	, municipiuL'orau1/comuna - PASCANI -, satul 

sectorul 	cod postal 705200, str. STEFAN CEL MARE 	nr. _1 6 , bi., 
Sc. —_,et. 	-, ap. ______, tel efon/fax , e-mail, Inrègistratäla nr. 404 din10.01.2017, 

pentru imobilul - teren iIsau constructii -, situat Injudeu1 	 1AJ________ 
municipiu1Ioraui/comuna 	 PASCANI 	 , satul 	sectorul 	cod 
potai705200, str STEFAN CEL MARE 	nr._19 	hi. 	sc. 	et. 	ap. 	sau 
identificat prin*3)  PLAN DE SITUATIE SCARA 1/500 si 1/2000 

in temeiui reglementärilor Docurnent4iei de urbanism nr. 	/ 	 , faza 
PUG/PUZ/PUD, aprobata prin Hotärârea Consiliului JudeteanlLocai PASCANI_ nr._49/ 26 03 2009__, 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/199 1 privind autorizarea executärii lucrärilor de constructii, 
repubiicata, cu modificärile i completärile ulterioare, 

SE CERTIFICA: 

REGIMITh JIJRIDIC: 

Terenul in suprafata de 6092 mp, nr. cadastral 64848 se afla in intravilanul municipiului Pascani, strada 
Stefan Ccl Mare nr. 19, face parte din proprietatea publica a municipiului Pascani. find transmis in 

22.11.2014 Si in baza actului aditional nr.1 din 20.06.2014 la Protocolul din 03.12.2004. 

REGIMUL ECONOMIC: 

Terenul este folosit curti constructii 

* 1) Numele i prenumele solicitantului. 
Adresa solicitantuluj. 
Date de identificare a imobiluluj. 
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3. REGIMUL TEHNIC: 

Se aproba lucrarile pentru cresterea eficientei ener2etice -reabilitare termica la cladirile din incinta Scolii 
Gimnaziale lordache Cantacuzino Pacani, din str. Stefan Cel Mare nr. 19. POT = sa flu depaseasca 70%, CUT 
= sa flu depaseasca 5,5. Reim maxim de de inaltime P+10. Solicitarea este compatibila zonei si Planul 
Urbanistic General.Docunientatia tehnica va fi verificata pentru cerinta esentiala de calitate in constructii ,, 1" 
economie de energie si izolare termica. Constructia va respecta arhitectura zonei. Constructia va fi executata din 
materiale care respecta normele de calitate prevazute de legislatia din Romania. Documentatia pentru 
autorizatie se va intocmi in conformitate cu Legea nr. 50/1991 cu modificarile ulterioare, Leea 10/1995, 
Ordinul 119/2014 al Ministerului Sanatatii si art. 612 si art. 615 din Codul Civil, Hotarare nr. 300 din 2 martie 
2006 privind cerifltele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile. 

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat*4)  pentrulIntrucât: 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA GIMNAZIALA,, IORDACIIE 
CANTACUZINO" PASCANI, JUDETUL IASI 

Certificatul de urbanism flu tine bc de autorizatie de construire/desfiintare i flu conferà 
dreptul de a executa lucrâri de constructii. 

4. OBLIGAII ALE TITULARULUT CERTIFICATULUT DE URBANISM: 
in scopul elaborärii documentatiei  pentru autorizarea executärii lucrärilor de constructii - de construire/de desfiintare 

- solicitantul se va adresa autoritätii competente pentru protectia  mediului: 
gentia pentru Protectia Mediulni JASI: CALEA CHISINAULUI nr.43 Nr. telefon 0232215497 

(autoritatea competenta pentru protectia mediului, adresa) 
(Denumirea §i adresa acesteia se personalizeazd prin grija autoritatii  administratiei publice emitente.) 

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva ETA) privind evaluarea efectelor anumitor proiectepublice 
i private asupra mediului, modificatä prin Directiva Consiliului 97/11/CE i prin Directiva Consiliului i Parlamentului 

European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri §i programe in legatura cu mediul §i 
modificarea, Cu privire la partiCiparea publicului i accesul la justiie, a Directivei 85/337/CEE i a Directivei 96/61/CE, 
prin certificatul de urbanism se comunicä solicitantului ob1igaia de a contacta autoritatea teritorialà de mediu pentru ca 
aceasta sã analizeze §i sà decidA, dupd caz, IncadrarealneIncadrarea proiectului investitiei publice/private in lista 
proiectelor supuse evaluärii impactului asupra mediului. 

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desraoara 
dupA emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executhrii lucr.ri1or de 
constructn la autoritatea administratiei publice competente 

in vederea satisfacerii cerintelör cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentä 
pentru protectia mediului stabilete mecanismul asigurärii consultärii publice, centralizärii opiunilor publicului §i al 
formulärii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultãrii publice. 

in aceste conditii: 

Dupä primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obliga4ia de a se prezenta la autoritatea competentã 
pentru prote4ia mediului in vederea evaluãrii initiale a investitiei i stabilirii demarärii procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului i/sau a procedurii de evaluare adecvatä. in urrria evaluärii initiale a notificàrii privind 
intentia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului 

in situatia in care autoritatea competentä pentru protectia mediului stabilete efectuarea evaluärii impactului asupra 
mediului i/sau a evaluärii adecvate, solicitantul are ob1igaia de a notifica acest fapt autoritatii adrninistraiei 
publice competente cu privire la mentinerea  cererii pentru autorizarea executhrii lucrärilor de constructii 

in situ-a4ia in care, dupä emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulärii procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, solicitantul renuntã la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligaia de a 
notifica acest fapt autoritätii administratiei publice competente. 

Pj- 
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5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAJIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi Insotita  de 
urmãtoarele documente: 

a) certificatul de urbanism; 
b) dovada titlului asupra imobilului, teren i/sau constructii, sau, dupä caz, extrasul de plan cadastral actualizat la 

zi §i extrasul de carte funciarà de informare actualizat la zi, In cazul in care legea flu dispune altfel (copie 
legalizata); 

c) documentatia tehnicä - D.T., dupà caz: 
[ X ] D.T.A.C. 	 [] D.T.O.E. 	 []D.T.A.D. 

d) avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: 
d. 1) avize i acorduri privind utilitätile urbane i infrastructura: 

[]alimentare cu apä 	[X] gaze naturale 	Alte avize/acorduri: 
[J canalizare 	 []telefonizare 	[X I 1NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII 
[X] alimentare cu eflergie 	[]salubritate  

electricä 
[]alimentare cu energie 	[]transport urban  
Termicã 

avize §i acorduri privind: 

[X] securitatea la incendiu 	[] protecia civilä 	[] sAnätatea popu1aiei 

avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale i/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: 
[X] DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA 

studii de specialitate: 
[X]EXPERTIZA TEHNICA 
[X] AUDIT ENERGETIC 

e) acul administrativ al autoritàtii competente pentru protecia mediului; 
f) Dôcumentele de platä ale urmätoareilor taxe (copie) 

Prezentul certificat de urbanis arYiabi litatea de 24 luni de la data emiterii. 

I P R I M A R, 	- 	 SECT, 
Ing Dumiti u Pantazi ii i 	 Cons Jr Irma Jitaru 

- ATECT-SEF 7 
Leahu Vasile 

Achitat taxa de: scutit de taxe conf. L227/2015 lei, conform Chitaritei nr. 	- din -- 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prinpt1 data de / R c it. 
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In Conformitate Cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea exeCuthrii lucrärilor de COIIStrUCtii, 
republicatä, cu modificärile i Completärile ulterioare, 

se pre1ungete valabilitatea 
Certificatului de urbanism 

de la data de 	 pâna la data de 

Dupä aceastä data, o nouä prelungire a valabilitatii flu este posibila, soliCitantul urmând sa obtina, In Conditille 
Iegii, un alt certificat de urbanism. 

9.  PRIMAR 	 I 	 SECRETAR, 

ARHITECT-SEF, 

Data prelungirii valabilitatii: 

Achitat taxa de 	 iei, Conform Chitantei nr. 	 din 
Transmis solicitantului la data de 	direct/prin potà. 

*) Se Completeaza, dupã caz: 
- cons iliul judetean; 
- Primäria Municipiului Bucureti; 
- Primäria Sectorului ........al Municipiului Bucureti; 
- Primària Municipiului .................... 
- Primäria Orau1ui ............. 
- Primäria Comunei ................ 
**) Se completeaza In conformitate Cu declaratia scopului Inscris In cererea pentru emiterea certificatului de 

urbanism. 
***) Se Completeazã, dupä caz: 
- preedintele consiliului judeean; 
- primarul general al muniCipiului Bucureti; 
- primarul sectorului ......al municipiului Bucureti; 
- primar. 
****) Se va semna, dupa caz, de cätre arhitectul-ef sau 'pentru arhitectu1-ef' de cätre persoana cu 

responsabilitate in dorneniul amenajärii teritoriului i urbanismului. 
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Lista semnaturilor 

1. Semnat in data de 2017.07.03 09:20:15 EEST de catre PANTAZI DUMITRU. 
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Anexa 3 BUGET COD SMIS 115226

Activitate Subactivitate Categorie Cheltuială Valoare totala

Valoare totala 

eligibila 

Valoarea totala 

publica

Valoarea 

neeligibila 

inclusiv TVA

(lei) (lei) (lei) (lei) % (lei) % (lei) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMNARE SI DERULARE CONTRACT DE 

PROIECTARE SI INGINERIE 

Derulare contract de prestari servicii de 

proiectare - receptie servicii de proiectare

cheltuieli pentru proiectare ti 

asistenta tehnica

cheltuieli pentru (documentatii 

suport) si obtinere avize, acorduri, 

autorizatii 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.020,00 85,00 156,00 13,00 24,00 2,00 0,00

SEMNARE SI DERULARE CONTRACT DE 

PROIECTARE SI INGINERIE 

Derulare contract de prestari servicii de 

proiectare - receptie servicii de proiectare

cheltuieli pentru proiectare ti 

asistenta tehnica proiectare si inginerie 9.520,00 9.520,00 9.520,00 8.092,00 85,00 1.237,60 13,00 190,40 2,00 0,00

SEMNARE SI DERULARE CONTRACT DE 

PROIECTARE SI INGINERIE 

Derulare contract de prestari servicii de 

proiectare - receptie servicii de proiectare

cheltuieli pentru proiectare ti 

asistenta tehnica proiectare si inginerie 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.057,50 85,00 773,50 13,00 119,00 2,00 0,00

SEMNARE SI DERULARE CONTRACT DE 

PROIECTARE SI INGINERIE 

Derulare contract de prestari servicii de 

proiectare - receptie servicii de proiectare

cheltuieli pentru proiectare ti 

asistenta tehnica proiectare si inginerie 17.850,00 17.850,00 17.850,00 15.172,50 85,00 2.320,50 13,00 357,00 2,00 0,00

SEMNARE SI DERULARE CONTRACT DE 

PROIECTARE SI INGINERIE (DOCUMENTATII 

NECESARE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI 

DE FINANTARE)

Derulare contract de prestari servicii de 

proiectare - receptie servicii de proiectare

cheltuieli pentru proiectare ti 

asistenta tehnica proiectare si inginerie 9.520,00 9.520,00 9.520,00 8.092,00 85,00 1.237,60 13,00 190,40 2,00 0,00

SEMNARE SI DERULARE CONTRACT DE 

PROIECTARE SI INGINERIE (DOCUMENTATII 

NECESARE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI 

DE FINANTARE)

Derulare contract de prestari servicii de 

proiectare - receptie servicii de proiectare

cheltuieli pentru proiectare ti 

asistenta tehnica proiectare si inginerie 16.660,00 16.660,00 16.660,00 14.161,00 85,00 2.165,80 13,00 333,20 2,00 0,00

SEMNARE SI DERULARE CONTRACT DE 

PROIECTARE SI INGINERIE (DOCUMENTATII 

NECESARE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI 

DE FINANTARE)

Derulare contract de prestari servicii de 

proiectare - receptie servicii de proiectare

cheltuieli pentru proiectare ti 

asistenta tehnica proiectare si inginerie 97.580,00 97.580,00 97.580,00 82.943,00 85,00 12.685,40 13,00 1.951,60 2,00 0,00

SEMNARE SI DERULARE CONTRACT DE 

PROIECTARE SI INGINERIE (DOCUMENTATII 

NECESARE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI 

DE FINANTARE)

Derulare contract de prestari servicii de 

proiectare - receptie servicii de proiectare

cheltuieli pentru comisioane, cote, 

taxe, costul creditului

cheltuieli pentru comisioane, cote, 

taxe, costul creditului 15.101,00 15.101,00 15.101,00 12.835,85 85,00 1.963,13 13,00 302,02 2,00 0,00

DERULARE CONTRACT PRESTARI SERVICII DE 

CONSULTANTA

Prestari servicii de consultanta in domeniul 

managementului de proiect

cheltuieli pentru proiectare ti 

asistenta tehnica cheltuieli pentru consultanta 82.110,00 82.110,00 82.110,00 69.793,50 85,00 10.674,30 13,00 1.642,20 2,00 0,00

DERULARE CONTRACT PRESTARI SERVICII DE 

CONSULTANTA

Prestari servicii de consultanta in domeniul 

managementului de proiect

cheltuieli cu auditul achizitionat de 

beneficiar pentru proiect

cheltuieli cu auditul achizitionat de 

beneficiar pentru proiect 10.710,00 10.710,00 10.710,00 9.103,50 85,00 1.392,30 13,00 214,20 2,00 0,00

SEMNARE TI DERULARE CONTRACT DE SERVICII 

DE PUBLICITATE SI INFORMARE

Derularea contractului de publicitate si 

informare

cheltuieli de informare, 

comunicare si publicitate

cheltuieli de informare si 

publicitate pentru proiect, care 

rezulta din obligatiile 

beneficiarului 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.046,00 85,00 618,80 13,00 95,20 2,00 0,00

SEMNARE SI DERULARE CONTRACT DE LUCRARI

Derulare lucrari de reabilitare constructie si 

modernizare instalatii cheltuieli pentru investitia de baza

cheltuieli cu dotarile 

(utilaje,echipamente cu si fara 

montaj, dotari) 1.098.279,41 1.098.279,41 1.098.279,41 933.537,50 85,00 142.776,33 13,00 21.965,58 2,00 0,00

SEMNARE SI DERULARE CONTRACT DE LUCRARI

Derulare lucrari de reabilitare constructie si 

modernizare instalatii cheltuieli pentru investitia de baza

cheltuieli pentru constructii si 

instalatii 1.119.204,81 1.119.204,81 1.119.204,81 951.324,09 85,00 145.496,62 13,00 22.384,10 2,00 0,00

SEMNARE SI DERULARE CONTRACT DE LUCRARI

Derulare lucrari de reabilitare constructie si 

modernizare instalatii cheltuieli pentru investitia de baza

cheltuieli conexe investitiei de 

baza 517.858,00 334.757,71 334.757,71 284.544,05 85,00 43.518,51 13,00 6.695,15 2,00 183.100,29

SEMNARE SI DERULARE CONTRACT DE LUCRARI

Derulare lucrari de reabilitare constructie si 

modernizare instalatii cheltuieli cu organizarea de santier

cheltuieli pentru lucrari de 

constructii si instalatii aferente 

organizarii de santier 14.239,54 14.239,54 14.239,54 12.103,61 85,00 1.851,14 13,00 284,79 2,00 0,00

SEMNARE SI DERULARE CONTRACT DE LUCRARI

Derulare lucrari de reabilitare constructie si 

modernizare instalatii cheltuieli diverse si neprevazute cheltuieli diverse si neprevazute 302.844,29 255.224,16 255.224,16 216.940,54 85,00 33.179,16 13,00 5.104,46 2,00 47.620,13

SEMNARE SI DERULARE CONTRACT DE 

ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA 

PROIECTANTULUI

Derulare contract de prestari servicii de 

asistenta tehnica din partea proiectantului

cheltuieli pentru proiectare si 

asistenta tehnica cheltuieli pentru asistenta tehnica 17.850,00 11.046,76 11.046,76 9.389,75 85,00 1.436,07 13,00 220,94 2,00 6.803,24

SEMNARE SI DERULARE CONTRACT DE 

ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA DIRIGINTELUI 

DE SANTIER

Derulare contract de prestari servicii de 

asistenta tehnica din partea proiectantului	

cheltuieli pentru proiectare si 

asistenta tehnica cheltuieli pentru asistenta tehnica 45.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.220,00

SEMNARE SI DERULARE CONTRACT DE 

PROIECTARE SI INGINERIE 

Derulare contract de prestari servicii de 

proiectare - receptie servicii de proiectare

cheltuieli pentru proiectare si 

asistenta tehnica

studii cf HG 907/studii de teren cf 

HG 28 3.558,10 3.558,10 3.558,10 3.024,39 85,00 462,53 13,00 71,19 2,00 0,00

3.390.015,15 3.107.271,49 3.107.271,49 2.641.180,77 85,00 403.945,29 13,00 62.145,43 2,00 282.743,66

Valoare eligibila 

nerambursabila din FEDR

Valoarea eligibila 

nerambursabila din 

bugetul national

Valoarea cofinantarii 

eligibile a Beneficiarului
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Digitally signed 

PANTAZI byPANTAZI 	 Cod SMIS 115226 

DUMITRU 

DUMITRU Date:2018.05.18 
09:46:47 +03'00'  

Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plat5 

4.1 Pentru cereri de rambursare!ptatä 

Vatoarea estimatä a chettuietitor etigibite 
Nr. cererii de ce vor fi soticitate In cererea de Luna depunerii cererii de 

rambursare/ de ptata rambursare/ de ptata rambursare/de ptata La OI** 
(Lei)*  

Cerere de plato! 776.817,87 Luna 4/Luna 6 
Cerere de rambursare 
nr. 1 

Cerere de plato! 776.817,87 Luna 8/Luna 10 
Cerere de rambursare 
nr. 2 

Cerere deplata! 776.817,87 Luna12!Luna 14 
Cerere de rambursare 
nr. 3 

Cerere deplata! 776.817,88 Luna 16!Luna 17 
Cerere de rambursare 
nr. 4 

TotaL buget* 3.107.271,49  
*) Totatut pe a doua cotoanä va fi egat cu vatoarea etigibitä a contractutui de finantare. 
***) Luna ,,n" de to semnarea contractutui de finantare 

4.2 pentru cereri de prefinanare 

Nr. cererii de 
prefinantare 

VaLoarea estimatä a prefinantarii ce se va 
soucita In cererea de prefinanare 
(Lei)* 

Luna depunerii cererii de 
prefinantare La OI**  

TotaL * 

*) Totatut pe a doua cotoanä va fi egat cu vatoarea totata a sumetor soticitate In Cererite de 
prefinantare si pentru care benefiCiarut are obtigaia so depuna Cereri de rambursare In condiiite 
preväzute de tegistaia In vigoare. 
***) Luna ,,n" de to semnarea contractutui de finantare 
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Lista semnaturilor 

1. Semnat in data de 2018.05.18 09:46:47 EEST de catre PANTAZI DUMITRU. 
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Cod SMIS 115226 

 

 

Anexa 5 (cinci) - Acordarea si recuperarea prefinanțarii  

 

(1) La solicitarea Beneficiarului, AM POR acordă o prefinanțare, în tranșe de maxim 10% din valoarea 
eligibilă a proiectului, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare, 
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) 
şi (6) din O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare.  

(2) Pentru beneficiarii care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis AM POR 
poate acorda prefinanţarea  într-o singură tranşă de maximum 40% din contribuţia publică 
eligibilă a proiectului. 

(3) Cu excepţia primei tranşe de prefinanţare acordate conform alin. (1) al prezentei anexe, 
următoarele tranşe de prefinanţare se acordă cu deducerea sumelor necheltuite din tranşa 
anterior acordată. 

(4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanţare conform alin. (1) al 
prezentei anexe are obligaţia depunerii, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la 
virarea sumelor aferente cererii de prefinanţare, de către AM POR, în contul său şi/sau al 
partenerilor, a unei cereri de rambursare în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la 
rambursare din fonduri europene şi cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat, după caz, sunt 
în cuantum de minimum 50% din valoarea tranşei de prefinanţare acordate.  

(5) Beneficiarii/Liderii de parteneriat care nu au depus cererea de rambursare în termenul prevăzut 
la alin. (4) al prezentei anexe, sunt obligaţi să justifice utilizarea prefinanţării, prin cereri de 
rambursare, înaintea depunerii unei alte cereri de prefinanţare.  

(6) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru care cererea de prefinanţare a inclus 
sume aferente activităţilor unuia sau mai multor parteneri, liderul de parteneriat poate solicita 
acordarea unei noi tranşe de prefinanţare care să cuprindă sume destinate exclusiv realizării 
activităţilor liderului de parteneriat/partenerului/partenerilor pentru care au fost deja depuse 
una sau mai multe cereri de rambursare prin care se justifică tranşa anterioară de prefinanţare, 
în cuantum de minimum 50% din valoare acordată pentru activităţile acestora. 

(7) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligaţia restituirii integrale/parţiale a 
prefinanţării acordate potrivit alin. (1) și (2) ale prezentei anexe, în cazul în care aceştia nu 
justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare a acesteia conform alin. (4) şi (5) 
ale prezentei anexe.  

(8) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii care au primit prefinanţare conform alin. (1) și (2)  
ale prezentei anexe pot justifica utilizarea acesteia prin cheltuieli eligibile cuprinse în cereri de 
rambursare, depuse conform termenelor prevăzute în legislaţia naţională în vigoare, aferente 
atât fondurilor externe nerambursabile, cât şi cofinanţării de la bugetul de stat. 

(9) Ȋn cazul în care AM POR autorizează cheltuieli eligibile cuprinse în cererile de rambursare 
prevăzute la alin. (8) ale prezentei anexe, aferente fondurilor externe nerambursabile şi 
cofinanţării de la bugetul de stat, contravaloarea acestora se deduce din valoarea prefinanţării, 
iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate beneficiarilor/liderilor de 
parteneriat/partenerilor, după caz.   

(10) Prefinanțarea se acordă cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe: 
1. Pentru beneficiarii care nu primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/ de minimis 
cu condiţia îndeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinţe: 
   a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de 
prefinanţare, pentru fiecare tranşă, care cuprinde: suma solicitată, defalcată, în cazul 
proiectelor implementate în parteneriat, la nivelul liderului de parteneriat şi/ sau a 
partenerilor care vor utiliza sumele acordate din prefinanţare; 

   b) existenţa conturilor deschise, pe numele beneficiarului/liderului de 
parteneriat/ partenerilor pentru activităţile proprii unde trebuie virate sumele aferente 
prefinanţării, conform activităţilor asumate în contractul de finanţare. 

2. pentru beneficiarii care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/ de minimis, 
respectiv ajutor direct, cu condiţia îndeplinirii cumulativ a cerinţelor prevăzute la pct.1 şi 
cu constituirea unei garanţii pentru suma aferentă prefinanţării solicitate prin depunerea 
unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară, de o instituţie 
financiară nebancară sau de o societate de asigurări. În acest caz, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, art. 131 alin. (4) lit. (b), valoarea 
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cumulată a tranşelor de prefinanţare nu poate depăşi 40% din valoarea totală a ajutorului 
care trebuie acordat unui beneficiar pentru o anumită operaţiune. 

(11) Transferul fondurilor se va efectua în lei în următoarele conturi: 
Cont pentru cerere de prefinanțare 

cod IBAN:             

Titular cont: 

Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: 

(12) În cazul proiectelor în parteneriat în care liderul de parteneriat este o entitate care se 
încadrează în categoriile prevăzute la art. 6 alin. (1)-(4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, tranşa de prefinanţare acordată partenerului nu poate depăşi 10% din 
valoarea bugetului aferent activităţilor derulate de acesta în cadrul proiectului. 

(13) Prefinanţarea se acordă în tranşe conform alin. (1) și (2) ale prezentei anexe, fără ca perioada 
pentru care se acordă ultima tranşă să depăşească perioada de implementare a proiectului 

(14) Beneficiarul are obligaţia depunerii la AM POR, în termenul maximum prevăzut la alin (4) al 
prezentei anexe, a unei cereri de rambursare prin care se justifică utilizarea prefinanţării de 
către beneficiar, după caz, transferate de către AM POR, precum şi a contribuţiei proprii 
aferente cheltuielilor eligibile incluse în documentele justificative anexate cererii de 
rambursare. 

(15) AM POR notifică beneficiarul cu privire la obligaţia restituirii sumelor prevăzute la alin. (7) al 
prezentei anexe, evidenţiind distinct sumele aferente fondurilor europene şi sumele 
reprezentând cofinanţare publică asigurată de la bugetul de stat, după caz. 

(16) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii instituţii publice notificaţi potrivit alin. (15) al 
prezentei anexe, au obligaţia de a efectua, în termen de 3 zile lucrătoare, regularizarea 
conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor autorizate de autorităţile 
de management în baza cererilor de rambursare, prevăzute la alin. (4) al prezentei anexe, la 
subdiviziunile de venituri specifice cofinanţării publice asigurată din bugetul de stat şi la 
subdiviziunile de venituri specifice programelor respective «Sume primite în contul plăţilor 
efectuate în anul curent» sau «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori», după 
caz, concomitent cu diminuarea sumelor evidenţiate la subdiviziunea de venituri «Prefinanţare». 
Regularizarea se efectuează de către beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii instituţii 
publice pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin virarea sumelor 
corespunzătoare din contul aferent subdiviziunii de venituri bugetare «Prefinanţare» în conturile 
aferente subdiviziunilor de venituri specifice cofinanţării publice asigurată din bugetul de stat şi 
subdiviziunii de venituri specifice programelor respective, după caz. 

(17) În cazul în care termenul şi cuantumul prevăzute la alin. (4) al prezentei anexe sunt respectate, 
beneficiarul poate depune o nouă cerere de prefinanţare numai după ce autoritatea de 
management a recuperat, din cheltuielile validate aferente fondurilor europene şi cofinanţării 
asigurate de la bugetul de stat, după caz, cel puţin 50% din prefinanţarea acordată anterior şi 
nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management. 

(18) Suma efectiv transferată de către AM POR aferentă fiecărei solicitări de tranşă de prefinanţare, 
cu excepţia celei aferente primei tranşe, nu poate fi mai mare decât diferenţa dintre valoarea 
maximă a tranşei de prefinanţare acordată conform alin. (1) și (2) ale prezentei anexe şi 
prefinanţarea nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management din 
tranşa anterioară.  

(19) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (4) al prezentei anexe, autorităţile de 
management au obligaţia să se asigure că sumele acordate ca tranşă de prefinanţare şi 
nejustificate prin cereri de rambursare sunt recuperate, notificând beneficiarii/liderii de 
parteneriat/partenerii cu privire la restituirea sumelor. 

(20) Prin notificarea prevăzută la alin. (19) al prezentei anexe, autoritatea de management poate 
acorda posibilitatea beneficiarului de a restitui sumele datorate prin deducere din plata cererilor 
de rambursare aflate în curs de verificare/validare la nivelul acesteia. 

(21) În cazul în care sumele prevăzute în notificare au fost restituite integral, beneficiarul/liderul de 
parteneriat poate solicita o nouă tranşă de prefinanţare.  

(22) În cazul în care se respectă termenul prevăzut la alin. (4) al prezentei anexe, însă cererea de 
rambursare depusă nu este în cuantumul prevăzut la alin. (4) al prezentei anexe, AM POR are 
obligaţia notificării beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului cu privire la restituirea 
sumelor rămase de recuperat, cu aplicarea prevederilor alin. (20),(21)și (25-36) ale prezentei 
anexe, după validarea cererii de rambursare depuse.  
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(23) AM POR are obligaţia să asigure recuperarea sumelor acordate ca prefinanţare până la cererea 
de rambursare finală inclusiv, notificând beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire 
la restituirea sumelor cu aplicarea prevederilor alin. (20),(21)și (25-36) ale prezentei anexe. 

(24) Prefinanţarea acordată conform alin. (1) și (2) ale prezentei anexe se deduce din cota-parte 
aferentă fondurilor europene. În cazul în care suma aferentă fondurilor europene este 
insuficientă pentru recuperarea prefinanţării, diferenţa rămasă de recuperat va fi dedusă din 
valoarea aferentă cofinanţării asigurate de la bugetul de stat în conformitate cu procentele de 
finanţare prevăzute în contractul/decizia de finanţare, cu obligaţia reîntregirii ulterioare a 
contului de disponibil din care a fost acordată prefinanţarea. 

(25) În cazul în care beneficiarul nu restituie AMPOR sumele prevăzute la alin. (7 și 19) ale prezentei 
anexe în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, AM POR emite decizia de 
recuperare a prefinanţării, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda 
naţională. Decizia constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal 
prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În titlul de creanţă se 
indică şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata. 

(26)  Titlul de creanţă prevăzut la alin. (25) al prezentei anexe se transmite debitorului în termen de 
5 zile lucrătoare de la data emiterii. 

(27)   Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data 
comunicării, care se depune la AM POR. 

(28)   Introducerea contestaţiei nu suspendă executarea titlului de creanţă. 
(29) Debitorul are obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a 

prefinanţării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia. 
(30) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (29) al 

prezentei anexe. 
(31) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă o 

dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din 
contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (7 și 19) ale prezentei anexe, din prima zi de 
după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (29) al prezentei 
anexe până la data stingerii acesteia. 

(32)  În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (7 și 19) ale prezentei anexe, 
la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a 
prefinanţării, AM POR va comunica titlul executoriu împreună cu dovada comunicării acestuia 
organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care vor 
efectua procedura de executare silită, precum şi procedura de compensare potrivit  Legii nr. 
207/2015.  

(33) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (7 și 19) ale prezentei anexe prin 
executare silită, în temeiul titlului executoriu, se efectuează în conturile indicate de organele 
fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum şi sumele stinse prin 
compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de 
creanţă. 

(34) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (31) a prezentei anexe, AM POR va 
calcula cuantumul acesteia şi va emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de 
creanţă şi se comunică debitorului. Dispoziţiile alin. (32) al prezentei anexe sunt aplicabile în 
mod corespunzător. 

(35) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naţionale a României în 
vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării. 

(36) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în 
titlul de creanţă se virează conform prevederilor alin. (33) al prezentei anexe.  

(37) Pentru a putea beneficia de prefinanţare, beneficiarul are obligaţia să deschidă un cont dedicat 
exclusiv pentru primirea prefinanţării şi efectuarea cheltuielilor pentru care a fost solicitată 
aceasta. 

(38) În cazul în care contul este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinanţare 
aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acesta, potrivit reglementărilor 
în vigoare, pot fi transferate de către beneficiari/parteneri în conturi deschise la bănci 
comerciale, cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data efectuării transferului. 

(39) Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferenţa dintre dobânda brută acumulată în 
conturile prevăzute la alin. (38) a prezentei anexe, corespunzătoare sumelor de prefinanţare 
rămase disponibile în conturi, şi valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii şi a 
comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează AM POR şi se virează în contul 
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indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanţării, cel târziu înainte de depunerea 
ultimei cereri de rambursare. 

(40) În cazul în care beneficiarul nu efectuează viramentul sau sunt identificate neconcordanţe între 
sumele virate conform alin. (39) al prezentei anexe şi sumele rezultate din verificarea 
documentelor financiare aferente proiectului, AM POR are obligaţia de a face deducerile 
necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene şi cofinanţării publice asigurate din 
bugetul de stat, cel târziu la cererea de rambursare finală. 
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Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor 

 

Rambursarea/plata se va realiza de către AM în conformitate cu Anexa  3 (trei) – Bugetul Proiectului 
și MySMIS, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI. 

 

SECŢIUNEA I - Mecanismul cererilor de plată - reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de 
aplicare a OUG nr. 40/2015 aprobate prin HG nr. 93/2016 

(1) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică tuturor categoriilor de beneficiari.  
(2) După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor 

recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în 
contractele economice aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul 
depune la Organismul Intermediar “Cererea de plată”, împreună cu documentele justificative 
aferente. 

(3) Cererile de plată conțin doar facturi neplătite de beneficiar. 
(4) Cererea de plată a Beneficiarului trebuie să fie însoțită de copii după următoarele documente 

justificative: 
a) Pentru contractele de lucrări: 

- Contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale; 
- Facturile; Beneficiarul are obligația de a solicita la decontare facturi separate 

pentru cheltuielile decontate în baza contractului inițial și separat facturi decontate 
în baza actelor adiționale 

- Situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi și o balanță a 
cantităților decontate pentru fiecare articol din deviz; 

- Atașamentele de lucrări 
- Autorizația de construire; 
- Acordul/ avizul ISC; 
- Autorizația dirigintelui de șantier; 
- Garanția de avans (dacă este cazul) 
- Garanția de bună execuție pentru lucrări; 
- Procesul verbal de predare primire a amplasamentului și a bornelor de repere; 
- Ordinul de începere a lucrărilor 
- Programul de urmărire și control al calității lucrărilor; 
- Procesele verbale pe faze determinate; 
- Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, insotite de certificatul de 

audit energetic aferent, dupa caz; 
b) Pentru contractele de furnizare echipamente: 

- Contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale; 
- Facturile; 
- Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele membre UE; 
- Procesele verbale de recepție a bunurilor achiziționate; 
- Procesele verbale de punere în funcțiunea a bunurilor achiziționate ; 

c) Pentru contractele de servicii: 
- Contractele încheiate de beneficiar și devizele financiare pentru servicii (dacă este 

cazul); 
- Facturile; 
- Garanția de avans (dacă este cazul) 
- Garanția de bună execuție pentru servicii; 
- Procesele verbale de predare a serviciilor; 
- Rapoartele de activitate/ audit. 

d) Pentru cheltuielile cu salariile: 
o Dispozitii/decizii/ordine de numire in echipa de management/implementare a 

proiectului la prima cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest 
tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificari ale echipei de 
management/implementare a proiectului 

o Contracte de muncă și ultimul act aditional la contractul de munca, daca este cazul 
si extras din REVISAL cu înregistrarea acestora, la prima cerere de rambursare in 
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care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin 
modificari la acestea 

o Actele administrative de decizie internă privind numirea în funcția publică, la prima 
cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau 
ori de cate ori intervin modificari ale acestora, dacă este cazul 

o Fisele postului, la prima cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare 
acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificari, dacă este cazul 

o Time-sheet-uri/pontaje di care sa rezulte timpul efectiv lucrat pe proiect 
o State de plata și centralizatoare ale acestora 

e) Documente ce atestă dacă beneficiarul este plătitor de TVA 
- Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului/partenerilor (dacă este cazul) 

privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor incluse în cadrul cererii de plată, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

- Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea 
de plată, emis de ANAF, conform prevederilor legale în vigoare 

(5) De asemenea pentru Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la 
art. 6 şi 7 din OUG nr, 40/2015, la cererile de plată se vor anexa ordinele de plată pentru plata 
contribuţiei proprii aferente cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate la respectiva 
cerere, precum și extrasele de cont aferente.  

(6) Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului 
cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor avea menționat codul SMIS al  proiectului și 
mențiunea “Proiect finanțat din POR”, În plus, pe originalul facturilor incluse în Cererea de 
plată se va menționa “Factura a fost inclusă în cererea de plată nr. ..../............... ” 
Beneficiarul va aplica mențiunea “Conform cu originalul” pe copiile documentelor suport/ 
justificative ce însoțesc Cererea de plată. 

(7) In termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererii de 
plată AM/OI efectuează verificarea asupra documentelor depuse. OI verifică cererile de plată și 
transmite avizul asupra acestuia la AM, în conformitate cu procedurile în vigoare. Termenul de 
20 de zile este condiționat de  depunerea dosarului de achizitii în conformitate cu alin. (9), al 
prezentei secțiuni. 

(8) Termenul de 20 de zile lucrătoare menționat la alin. (7) al prezentului articol poate fi întrerupt 
fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăsească 10 zile lucrătoare pentru depunerea 
de către Beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de AM/OI. În cazul în 
care, termenele menționate în prezentul articol conduc la ieșirea din perioada de implementare 
a proiectului beneficiarul poate efectua plata cheltuielilor eligibile după această dată cu 
respectarea termenului prevăzut la alin. (12) al prezentei secțiuni, dar nu mai târziu de 
31.12.2023. 

(9) Beneficiarul va transmite dosarul de achiziție, în vederea efectuării verificării procedurii de 
achiziție, către Organismul Intermediar, după cum urmează:  

a)   în conformitate cu art. 3, alin (23) din Condiții Specifice POR 2014-2020, dar cu cel 
puţin 10 zile lucrătoare anteriore datei depunerii unei cereri de plată. 

b) în termen de maxim 10 zile lucrătoare pentru contractele de achiziție încheiate după 
intrarea în vigoare a contractului de finanțare, dar cu cel puţin 10 zile lucrătoare anteriore 
datei depunerii unei cereri de plată. 

(10) După efectuarea verificărilor conform procedurilor de lucru, AM virează beneficiarului valoarea 
cheltuielilor eligibile într-un cont distinct de disponibil deschis pe  numele beneficiarului, la 
unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la 
care aceasta dispune de resurse în conturile sale. Data plăţii se consideră data debitării contului 
AM. În vederea asigurării unui management financiar riguros, in situația in care nu exista 
posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecții din cereri de rambursare, AM 
diminuează valoarea cheltuielilor rambursabile din cererile de plată, în aceste situații, 
beneficiarul suportând din surse proprii valoarea acestor sume. 

(11) În ziua următoare efectuării virării, AM va transmite Beneficiarului/liderului de 
parteneriat/partenerilor o notificare scanată la adresa de e-mail menționată în cerera de plată 
a Beneficiarului. 

(12) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AM, Beneficiarul efectuează 
plata numai pentru facturile înscrise în notificarea menționată la alin. 11 al prezentei secţiuni. 
Sumele încasate pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea 
pentru care au fost acordate.  
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(13) Ordinele de plată menționate la alin. (12) al prezentului articol se întocmesc în conformitate cu 
notificarea transmise de AM și cu prevederile OUG 40/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(14) Nerespectarea prevederilor de la alin. (12) și (13) ale prezentei secţiuni constituie infracțiune și 
se pedepsește în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(15)  Beneficiarii au obligaţia, potrivit legislaţiei naţionale în vigoare, de a-şi transfera contribuţia 
proprie în contul deschis conform precizărilor de la punctul (10) al prezentei secţiuni. 
Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din OUG 
40/2015, au obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile 
incluse în documentele anexate cererii de plată în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

(16)  Mecanismul cererilor de plată se aplică inclusiv proiectelor implementate în parteneriat 
finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. 

(17)  Liderii de parteneriat pot solicita prin cereri de plată şi documentele justificative aferente 
acestora sumele cuvenite acestora în calitate de beneficiar, conform prevederilor legale în 
vigoare, dar şi sumele cuvenite partenerilor lor. În cazul proiectelor implementate în 
parteneriat, după efectuarea verificărilor cererii de plată, AM virează liderului de parteneriat 
și/sau partenerilor contravaloarea cheltuielilor rambursabile (pe care fiecare le-a angajat) în 
termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, 
într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului, nepurtător 
de dobândă. În vederea asigurării unui management financiar riguros, in situația in care nu 
exista posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecții din cereri de rambursare, 
AM diminuează valoarea cheltuielilor rambursabile din cererile de plată, în aceste situații, 
beneficiarul suportând din surse proprii valoarea acestor sume. 

 

SECŢIUNEA II – Cererile de rambursare aferente cererilor de plată (CRP) 

(1) Cererile de rambursare aferente cererilor de plată conțin doar cheltuielile decontate în cererea 
de plată.   Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja 
efectuate şi plătite. Data plăţii se consideră data debitării contului bancar al Beneficiarului. 

(2) În termenul prevăzut de legislația în vigoare de la data încasării sumelor virate de către AM, în 
conformitate cu alin. (1) al secţiunii I din prezenta anexă, Beneficiarul are obligația de a 
depune la OI o cerere de rambursare aferenta cererii de plată în care sunt incluse numai 
cheltuielile  decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, 
cererea de rambursare centralizată la nivel de proiect va fi depusă în termenul anterior 
menționat de către liderul de parteneriat. 

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) al prezentei secțiuni de către beneficiar/lider de 
parteneriat constituie încălcarea contractului, AM putând decide rezilierea acestuia. 

(4) Cererea de rambursare aferentă cererii de plată depusă de  Beneficiar trebuie să fie însoțită de 
următoarele documente justificative: 
- Cererea de plată în baza căreia AM a virat fondurile către Beneficiar (fără documentele 

justificative/ suport); 
- Notificarea transmisă de AM ; 
- Ordinele de plată pentru plata integrală cheltuielilor din notificare și extrasele de cont 

aferente; 
- Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cererea de 

rambursare. 
- Registrul de casa, in cazul in care salariul se ridica de la casierie 

 
(5) Beneficiarul are obligația ca în cadrul fiecărei cereri de rambursare aferente cererii de plată 

transmise să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, chetuielile efectuate în cadrul 
proiectului. 

(6) OI verifică cererile de rambursare și concordanța dintre cererile de plată și cererea de 
rambursare aferentă și transmite la AM avizul asupra acestor documente în conformitate cu 
procedurile specifice în vigoare. 

(7) În procesul de verificare a cererii rambursare aferente cererii de plată beneficiarul este obligat 
ca în termen de 5 zile de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de OI/AM. Până 
la primirea răspunsului din partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare 
aferente cererii de plată se întrerupe. Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau 
clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat, atrage respingerea parţială sau 
totală, după caz, a cererii de rambursare aferentă cererii de plată. 
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(8) După verificarea  cererii de rambursare aferentă cererii de plată conform procedurilor de lucru, 
din valoarea acesteia AM deduce sumele virate pe baza cererii de plată. 

(9) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinațiilor precum și de 
restituirea fondurilor virate în cazul în care nu justifică utilizarea lor, cu aplicarea prevederilor 
contractuale privind aplicarea de dobânzi de întârziere în restituirea respectivelor sume. 

(10) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a 
fondurilor virate în cadrul proiectelor pentru care aceștia nu justifică, prin cheltuieli eligibile 
cuprinse în cereri de rambursare, utilizarea acestora. 

(11) Pentru sumele virate şi nejustificate prin cereri de rambursare, autorităţile de management 
notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor în termen de 5 zile lucrătoare 
obligaţia restituirii acestora. 

(12)  În cazul în care, în urma autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plată, AM 
constată că valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate 
prin cererea de plată, AM transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o 
notificare privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituită de aceştia. 

(13) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. (11) şi la alin. (12) nu poate depăşi 5 zile de 
la data primirii notificărilor prevăzute la alin. (11) şi (12). 
 

A. SECŢIUNEA III – Cererile de rambursare 

 

(1) Beneficiarii au obligația de a depune cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu 
se încadrează în prevederile alin. (2) al Secțiuni II din prezenta anexa, în termen de maxim 3 luni 
de la efectuarea acestora, cu excepţia primei cereri de rambursare care poate cuprinde şi 
cheltuieli efectuate înainte de semnarea constractului de finanţare. 

(2) Cererea de rambursare a Beneficiarului trebuie să fie însoțită de copii după următoarele 
documente justificative: 
a) Pentru contractele de lucrări: 

- Contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale; 
- Facturile; Beneficiarul are obligația de a solicita la decontare facturi separate 

pentru cheltuielile decontate în baza contractului inițial și separat facturi decontate 
în baza actelor adiționale 

- Situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi și o balanță a 
cantităților decontate pentru fiecare articol din deviz; 

- Atașamentele de lucrări 
- Autorizația de construire; 
- Acordul/ avizul ISC; 
- Autorizația dirigintelui de șantier; 
- Garanția de avans (dacă este cazul) 
- Garanția de bună execuție pentru lucrări; 
- Procesul verbal de predare primire a amplasamentului și a bornelor de repere; 
- Ordinul de începere a lucrărilor 
- Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor 
- Programul de urmărire și control al calității lucrărilor; 
- Procesele verbale pe faze determinate; 
- Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, insotite de certificatul de 

audit energetic aferent, dupa caz; 
b) Pentru contractele de furnizare echipamente: 

- Contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale; 
- Facturile; 
- Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele membre UE; 
- Procesele verbale de recepție a bunurilor achiziționate; 
- Procesele verbale de punere în funcțiunea a bunurilor achiziționate (se atașează la 

cererea de plată finală); 
c) Pentru contractele de servicii: 

- Contractele încheiate de beneficiar și devizele financiare pentru servicii (dacă este 
cazul); 

- Facturile; 
- Garanția de bună execuție pentru servicii; 
- Procesele verbale de predare a serviciilor; 
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- Rapoartele de activitate/ audit. 

b) Pentru cheltuielile cu salariile: 
- Dispozitii/decizii/ordine de numire in echipa de management/implementare a 

proiectului la prima cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest 
tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificari  

- Contracte de muncă și ultimul act aditional la contractul de munca, daca este cazul 
si extras din REVISAL cu înregistrarea acestora, la prima cerere de rambursare in 
care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin 
modificari 

- Actele administrative de decizie internă privind numirea în funcția publică, la prima 
cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau 
ori de cate ori intervin modificari, dacă este cazul 

- Fisele postului, la prima cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare 
acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificari, dacă este cazul 

- Time-sheet-uri/pontaje pentru cei care nu au procent de 100% pe proiect 
- State de plata și centralizatoare ale acestora 
- Ordine de plata și extrase de cont 
- Registrul de casa, in cazul in care salariul se ridica de la casierie 

d) Ordinele de plată pentru plata integrală a facturilor incluse în cererea de rambursare și 
extrasele de cont aferente; 

e) Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cererea de 
rambursare. 

f) Documente ce atestă dacă beneficiarul este plătitor de TVA 
- Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului/partenerilor (dacă este cazul) 

privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor incluse în cadrul cererii de 
rambursare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

- Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea 
de rambursare, emis de ANAF, conform prevederilor legale în vigoare 

(3) Beneficiarul are obligația ca în cadrul fiecărei cereri de rambursare transmise să reflecte 
separat, pentru fiecare an calendaristic, chetuielile efectuate în cadrul proiectului. 

(4) În procesul de verificare a cererii rambursare beneficiarul este obligat ca în termen de 5 zile de 
la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de OI/AM. Până la primirea răspunsului din 
partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare se întrerupe.  

(5) In termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererii de 
rambursare AM/OI autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare. Termenul 
de 20 de zile este condiționat de  depunerea dosarului de achizitii în conformitate cu alin. (7), al 
prezentei secțiuni. 

(6) Termenul de 20 de zile lucrătoare menționat la alin. (5) al prezentului articol poate fi întrerupt 
fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăsească 10 (zece) zile lucrătoare pentru 
depunerea de către Beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de AM/OI.  

(7) Beneficiarul va transmite dosarul de achiziție, în vederea efectuării verificării procedurii de 
achiziție, către Organismul Intermediar, după cum urmează:  

a)   în conformitate cu art. 3, alin (23) din Condiții Specifice POR 2014-2020, dar cu cel 
puţin 10 zile lucrătoare anteriore datei depunerii unei cereri de rambursare. 

b) In termen de maxim 10 zile lucrătoarea pentru contractele de achiziție încheiate după 
intrarea în vigoare a contractului de finanțare, dar cu cel puţin 10 zile lucrătoare 
anteriore datei depunerii unei cereri de rambursare. 

(8) După efectuarea verificărilor și autorizarea cheltuielilor eligibile, conform procedurilor de lucru, 
AM efectuează plata sumelor autorizate în contul Beneficiarului/liderului de 
parteneriat/partenerilor indicat în cererea de rambursare, conform prevederilor legale, în 
termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care AM dispune de resurse în conturile sale. 
Data plăţii se consideră data debitării contului AM. După efectuarea plăţii, AMPOR notifică 
beneficiarilor/ liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de 
rambursare. 

(9) În cazul cererii de rambursare finale, termenul prevăzut la alin. (5) al prezentei secțiuni poate fi 
prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării 
plății finale, fără a depăși 90 de zile. 

(10) Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termen de 
maxim 5 zile lucrătoare atrage respingerea parțială/totală, după caz, a cererii de rambursare. 
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(11) Pentru cererea de rambursare finală se consideră eligibile cheltuielile efectuate și platite în 
perioada de implementare a proiectului fară a depăși data de 31 decembrie 2023. 

(12) În cazul în care nu transmite cererea de rambursare, se menţine obligaţia Beneficiarului de a 
transmite raportul de progres trimestrial sau ori de câte ori AM /OI va solicita acest lucru în 
mod expres. 

(13) OI va transmite beneficiarului în termen de 10 zile de la semnarea contractului, modelul cererii 
de rambursare.  

(14) Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi 
considerate eligibile cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă modalitate de plată 
decât prin transfer bancar. Pentru plăţile în alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate 
de Beneficiar în cadrul proiectului, acesta solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora 
la cursul de schimb aplicat de beneficiar în ziua plăţii dar fără a depăşi contravaloarea în lei a 
sumelor facturate la cursul BNR din ziua emiterii facturii.  Cheltuielile efectuate și plătite de 
beneficiari cu numerar înainte de semnarea contractului de finantare sunt considerate eligibile 
numai dacă plățile au fost efectuate cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(15) Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului 
cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor avea menţionat codul SMIS al proiectului şi 
menţiunea « Proiect finanţat din POR ». Beneficiarul va aplica menţiunea « Conform cu 
originalul » pe copiile documentelor suport/justificative ce însoţesc cererea de rambursare. 
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Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate 

Se vor realiza în conformitate cu prevederile: 

- REGULAMENTULUI (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 
decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi cu prevederile  

- REGULAMENTULUI (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 
decembrie 2013, privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile 
obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,  

- REGULAMENTULUI (UE) NR.821/2014 AL COMISIEI din 28 iulie 2014, de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce 
priveşte modalităţile detaliate de transfer şi de gestionare a contribuţiilor programelor, raportarea 
cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare şi de 
comunicare pentru operaţiuni, precum şi sistemul pentru înregistrarea şi stocarea datelor.  

 

Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor în 
conformitate cu prevederile art. 115 din Regulamentul 1303/2013. 

 

SECTIUNEA I. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele 

(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi comunicare în 
legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Regional 
2014-2020, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.  

(2) Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă pierderea fondurilor alocate pentru 
informare şi comunicare, precum şi aplicarea unor sancţiuni. 

(3) Beneficiarul este de acord ca, odată cu acceptarea finanţării, următoarele date să fie publicate, 
electronic sau în orice alt mod: denumirea beneficiarului, titlul proiectului, rezumatul 
proiectului, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, valoarea totală a proiectului, 
inclusiv finanţarea nerambursabilă, codul poştal al locului unde se implementează proiectul sau o 
altă informaţie corespunzătoare care să indice localizarea. 

(4) Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze, pentru toate materialele de informare şi publicitate 
realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, 
indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală a POR 2014-2020 în vigoare. 

(5) Beneficiarii au obligaţia să transmită către OI pentru avizare toate materialele de informare şi 
publicitate elaborate în vederea implementării măsurilor de informare şi publicitate asumate 
prin contractul de finanţare, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea şi utilizarea 
acestora. 

(6) Beneficiarii au obligaţia să deţină un dosar (în format tipărit şi/sau electronic) în care vor fi 
înregistrate toate documentele şi materialele de informare şi comunicare elaborate. 

(7) Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia AM/ OI POR, la solicitarea acestora, date şi 
informaţii (inclusiv fotografii) despre proiecte şi stadiul lor de implementare, în vederea 
asigurării transparenţei utilizării fondurilor. 

(8) Beneficiarii se vor asigura că cei care participă la un proiect au fost informaţi cu privire la 
finanţarea UE a acestuia. Astfel, orice listă de prezenţă sau orice tip de certificat va include 
menționarea faptului că proiectul respectiv a fost cofinanţat de fondul în cauză.  

(9) Pe toate materialele de informare şi comunicare,  sigla Uniunii Europene va avea cel puţin 
aceeaşi dimensiune, măsurată în înălţime sau lăţime, ca cea mai mare dintre celelalte sigle. 

(10) Denumirea completă a Programului Operaţional Regional este Regio – Programul Operațional 
Regional. Denumirea scurtă este Regio. Ambele variante de utilizare a numelui sunt corecte și 
pot fi folosite alternativ, pentru diversitate lexicală. Utilizarea corectă a denumirii programului, 
fie în varianta completă, fie în cea scurtă, este obligatorie pe toate materialele publicitare, ca o 
condiție esențială pentru dezvoltarea unui brand puternic. 

(11) Pe site-ul internet al beneficiarului, în cazul în care există un astfel de site, se va publica o 
scurtă descriere a proiectului, care va conține: titlul proiectului, denumirea beneficiarului și a 
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partenerilor (dacă există), scopul proiectului, obiectivele specifice, rezultatele, data de 
începere, perioada de implementare, valoarea totală – defalcată în contribuţia UE şi contribuţia 
naţională. De asemenea, va fi inclus un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în 
România, www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul: “Pentru informaţii detaliate despre celelalte 
programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. (textul 
reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro), precum şi către site-ul 
web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a 
programului (facebook.com/inforegio.ro), către care se va face link. Detalii privind elementele 
obligatorii de identitate vizuală se regăsesc în Manualul de Identitate Vizuală a Regio 2014-2020, 
în vigoare.   

(12) Beneficiarul este obligat să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra 
proiectului finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Astfel, la începutul şi la 
finalizarea proiectului, va trebui să publice un comunicat/ anunţ de presă, într-o publicație 
generalistă online, cu trimitere din homepage într-o altă pagină. Portalul selectat trebuie să aibă 
un conținut de știri generaliste și/sau economice, de interes pentru comunitate. Comunicatul/ 
anunțul de presă va rămâne postat minimum 3 zile. Acest portal va avea minimum 3.000 de 
vizitatori unici pe lună (se va lua în calcul luna dinaintea publicării anunțului/ comunicatului ce 
are în vedere promovarea proiectului). Numărul de vizitatori unici poate fi identificat printr-una 
dintre modalitățile următoare: a) o declarație a reprezentantului legal al publicației online cu 
privire la numărul vizitatorilor unici; b) situația care se generează prin activarea butonului 
TRAFIC RANKING (trafic.ro) din care reiese numărul de vizitatori unici; c) situaţii elaborate de 
instituţii specializate (SATI etc.) din care reiese numărul de vizitatori unici. Informaţiile şi 
elementele grafice obligatorii pentru comunicatul/anunţul de presă sunt: sigla Uniunii Europene, 
inclusiv textul Fondul European de Dezvoltare Regională, sigla Guvernului României, sigla 
Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria continuă” , sigla 
Instrumentelor Structurale în România, numele proiectului, numele beneficiarului, obiectivele 
proiectului (pe scurt), valoarea totală a proiectului, inclusiv finanţarea nerambursabilă, data 
începerii şi finalizării proiectului şi codul MySMIS al acestuia, iar în partea de jos: pagina de 
internet a programului - www.inforegio.ro, pagina de Facebook a programului 
(facebook.com/inforegio.ro), disclaimer-ul: „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 
obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” și textul „Investim în 
viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020”. În plus, în partea de sus, se vor trece data şi titlul 
comunicatului/anunţului de presă, iar în partea de jos, datele de contact. Comunicatul/ anunțul 
de presă dat publicității la finalizarea proiectului va conține obligatoriu cel puțin următoarele 
informații: numele proiectului/investiţiei, beneficiarul, obiectivele și rezultatele proiectului, 
valoarea proiectului, cu evidențierea contribuției din FEDR, precum și codul MySMIS al 
proiectului. De asemenea, acest material distribuit în mass media va conţine şi informaţii despre 
impactul investiției la nivelul localităţii/regiunii (ex. crearea de locuri de muncă, protecţia 
consumatorului, creşterea calităţii serviciilor publice etc). 

(13) Beneficiarii vor face dovada apariţiei anunţurilor/ comunicatelor livrate către mass media online 
pe care le-au selectat conform cerințelor de la paragraful (12), prin printscreen la pagina web a 
publicației online unde s-a publicat, astfel încât să fie vizibil textul ştirii/ anunţului, numele 
publicației/publicațiilor  online şi data apariţiei. Aceste printscreen-uri vor fi arhivate în dosarul 
menționat la paragraful (5).   

(14) Beneficiarii care au obligația de digitizare a proiectelor (ex. mapări 3D etc.) și publicarea 
acesteia pe site-urile lor sau pe alte site-uri (pe platforma europeană), vor respecta elementele 
de identitate vizuală obligatorii prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală a POR 2014-2020 în 
vigoare.   

 

 

SECTIUNEA II. Reguli specifice pentru proiecte de lucrări şi achiziţii de bunuri 

 

II.1 Reguli aplicabile în perioada de implementare a proiectului 

(1) Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (ex. infrastructură de transport, lucrări de 
construcţii, reabilitare, modernizare, extindere) pentru care valoarea contribuţiei publice 
depăşeşte 500.000 de euro sunt obligaţi să monteze panouri care să fie expuse pe toată durata 
de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locaţia proiectului, dacă acest 
lucru este posibil. Dacă proiectul se implementează în mai multe locaţii, se va instala cel puţin 
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un panou la cel puțin una dintre locaţii. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce 
priveşte vizibilitatea şi în conformitate cu reglementările din România. 

(2) Pentru proiectele de achiziţie de bunuri a căror finanţare publică depăşeşte 500.000 euro, va fi 
instalat un panou temporar cu  dimensiunile: l 0,8 m x h 0,5 m. Acest panou va fi instalat la 
sediul beneficiarului care a achiziţionat bunurile, de preferat la intrarea principală în clădire, în 
maximum 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie de bunuri. 

(3) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă panourile se 
deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism), beneficiarul va 
trebui să le refacă în maximum 15 zile lucrătoare. 

(4) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă cel mult 3 
luni după încheierea acestuia. 

(5) Numărul panourilor instalate, diferă în funcţie de tipul de lucrări, după cum urmează: 

(a) pentru lucrări de construcţii, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala minimum un 
panou/proiect; 

(b) pentru infrastructură de transport, se va instala câte un panou la fiecare început și capăt de 
drum județean component al axei rutiere modernizate/reabilitate, pe fiecare sens de mers1 
sau un panou decorat față-verso, cu respectarea acelorași condiții. Dacă pe lungimea 
sectorului de drum există poduri, se va inslata câte un panou la fiecare pod, decorat 
faţă/verso. În cazul în care pe traseul proiectului există mai multe poduri, panourile 
respective se vor instala la minimum 3 poduri.  

(6) Pentru panourile instalate la proiecte de investiţii în infrastrutură, panourile vor fi expuse în 
maximum 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.  Dimensiunile pentru panourile 
temporare sunt: l 3m x h 2m.  

(7) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informaţii: 

(a) logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri, însoţit de textul 
Fondul European de Dezvoltare Regională ;  

(b) logo-ul Guvernului României; 

(c) logo-ul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria continuă”; 

(d) logo-ul beneficiarului 
(e) logo-ul Instrumentelor Structurale; 

(f) numele proiectului; 

(g) numele beneficiarului; 

(h) obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un 
rezumat al acestuia care să aibă circa 80-100 de caractere); 

(i) valoarea totală a proiectului; 
(j) valoarea contribuţiei comunitare a proiectului; 

(k) termenul de finalizare, conform contractului de finanţare; 

(l) textul: “Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”.  

(8) Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia, sigla UE împreună cu numele Fondului 
European de Dezvoltare Regională trebuie să ocupe cel puţin 25% din panoul respectiv. 

(9) Panourile vor fi înlocuite cu plăci permanente cel târziu după 3 luni de la terminarea proiectului 
cu plăci permanente. 

(10) Pentru proiectele a căror contribuție publică totală (i.e. FEDR + buget de stat) nu depășește 
500.000 euro, se va aplica la sediul de implementare al proiectului un afiș de dimensiunea A2 
care va fi confecționat dintr-un material rezistent (ex. carton plastifiat sau aluminiu). Dacă se 
deteriorează din cauza condițiilor meteo sau este vandalizat, acesta se va înlocui în maximum 15 
zile lucrătoare. Acest afiş se va instala într-un loc uşor vizibil publicului, respectiv la intrarea 
principală în clădire. Pe afișul respectiv vor fi incluse următoarele sigle în partea de sus, de la 
stânga la dreapta: 

(a) logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri, însoţit de 
numele Fondului European de Dezvoltare Regională;  

(b) logo-ul Guvernului României; 

(c) logo-ul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria continuă”; 
(d) logo-ul Instrumentelor Structurale; 

                                                                 
1 Conform MIV IS, excepţiile de la numărul de panouri instalate se pot stabilit punctual, prin dispoziţii ale Autorităţii 
de Management a Programului Operaţional Regional 2014-2020. 
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urmate de: 

(e) numele proiectului; 
(f) numele beneficiarului; 

(g) valoarea contribuţiei europene; 

(h) textul: “Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”.  

 

II.2 Reguli aplicabile după încheierea proiectului 

(11) Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (de exemplu: infrastructură de transport, 
lucrări de construcţii, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achiziţii de bunuri, indiferent 
de valoarea contribuţiei publice a acestora, sunt obligaţi ca, nu mai târziu de 3 luni de la 
încheierea proiectului, să monteze plăci permanente prin care se vor face cunoscute acţiunile 
Uniunii Europene. Momentul finalizării proiectului este asimilat, pentru proiectele de lucrări, cu 
emiterea certificatului de recepţie la terminarea lucrărilor. 

(12) Informaţiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placă permanentă sunt:  

(a) logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri, însoţit de textul 
Fondul European de Dezvoltare Regională;  

(b) logo-ul Guvernului României; 

(c) logo-ul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria continuă”; 

(d) logo-ul Instrumentelor Structurale; 

(e) numele proiectului; 

(f) obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un 
rezumat al acestuia care să aibă circa 80-100 de caractere); 

(g) numele beneficiarului; 

(h) logo-ul beneficiarului; 

(i) textul “Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”. 

(13) Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia (sumar/pe scurt), sigla UE împreună cu 
numele Fondului European de Dezvoltare Regională trebuie să ocupe cel puţin 25% din panoul 
respectiv. 

(14) Plăcile permanente vor fi instalate într-un loc vizibil, la locaţia proiectului sau în apropierea 
acestuia. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce priveşte vizibilitatea şi în 
conformitate cu reglementările din România.  

(15) Numărul de plăci permanente instalate va fi egal cu cel al panourilor temporare. 

(16) În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locaţii, se va amplasa cel puţin o placă 
la cel puţin una dintre locaţii.  

(17) Placa permanentă va avea o dimensiuni minime de 80 cm x 50 cm şi va fi instalată la locaţia 
proiectului sau la sediul beneficiarului care a achiziţionat bunurile, într-un loc vizibil, respectiv 
intrarea principală în clădire. Placa permanentă care se va instala pe drumuri reabilitate prin 
proiecte finanţate din Programul Operaţional Regional 2014-2020, va avea dimesiunea minimă de 
1,5m x 2m. 

(18) Plăcile permanente vor rămâne instalate la locul implementării proiectului pe o perioadă de 5 ani 
de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020. 

 

II.3 Autocolante şi plăcuţe 

(19) Pentru informarea publicului cu privire la faptul că mjloacele fixe au fost achiziţionate în cadrul 
unui proiect cofinanţat de Uniunea Europeană, vor fi folosite autocolante sau plăcuţe. Acestea se 
vor aplica pe bunurile achiziționate în cadrul proiectului, dacă bunurile respective au o valoare 
de achiziție mai mare sau egală cu 25.000 lei şi o durată de viaţă mai mare de 1 an. 

(20) Autocolantele şi plăcuţele vor fi aplicate pe partea cea mai vizibilă, pentru public, a mijloacelor 
fixe, fără a intra în concurenţă cu însemenele de identificare în cazul vehiculelor utilizate pentru 
situaţii de urgenţă (pompieri, salvare etc.).  

(21) Autocolantele vor avea două dimensiuni minim acceptate, respectiv:  

(a) 300 x 300 mm, pentru autovehicule și echipamente (ex. autoturisme, autovehicule speciale 
pentru intervenţii de urgenţă, autovehicule de transport, utilaje de mari dimensiuni, linii 
tehnologice, diferite tipuri de maşini și echipamente pentru producție etc.). Elementele 
obligatorii pentru aceste autocolante sunt: sigla Uniunii Europene împreună cu textul Fondul 
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European de Dezvoltare Regională, sigla Guvernului României, sigla Programului Operațional 
Regional 2014-2020 și sloganul „Călătoria continuă” și sigla Instrumentelor Structurale 2014-
2020, un titlu scurt al proiectului în cadrul căruia a fost achiziționat echipamentul 
respectiv, textul Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, pagina de internet a 
programului - www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului 
(facebook.com/inforegio.ro) . 

(b) 100 x 100 mm, pe restul echipamentelor a căror valoare depășește 25.000 lei și au durata de 
viaţă mai mare de 1 an. Elemente obligatorii pentru aceste autocolante sunt: sigla Uniunii 
Europene împreună cu textul Fondul European de Dezvoltare Regională, sigla Guvernului 
României, sigla Programului Operațional Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria 
continuă”, sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020, textul „Investim în viitorul tău! 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 
Regional 2014-2020”, pagina de internet a programului - www.inforegio.ro și pagina de 
Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro). 

(22) Autocolantele vor fi confecționate dintr-un material rezistent, plastifiat.  

(23) Pentru utilaje/linii tehnologice acestea se pot înlocui cu plăcuțe metalice, care vor conține 
aceleași informații și vor avea aceleași dimensiuni minime (300 x 300 mm). 

 

Pentru orice situație care nu a fost prevăzută în această anexă sau în Manualul de Identitate Vizuală a 
Regio 2014-2020 în vigoare, se va solicita aprobarea Organismului Intermediar relevant.  

 

Orice alte măsuri de informare și comunicare realizate de către beneficiari se pot finanța din cheltuieli 
eligibile/ neeligibile în conformitate cu prevederile ghidului specific. Din punct de vedere tehnic, 
realizarea acestor materiale va respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuală a Regio 2014-2020 
în vigoare. 
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Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea 

 

SECŢIUNEA I - Monitorizarea implementării contractului de finanţare 

(1) AM/ OI monitorizează îndeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor şi a obiectivelor asumate 
de către Beneficiar în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanţare, precum şi modul în care beneficiarul 
respectă prevederile contractuale; 

(2) AM/ OI monitorizează progresul implementării proiectului și respectiv durabilitatea, fără a se 
limita la acestea, prin: 

(a) Verificarea documentelor: Rapoarte de progres trimestriale ale Beneficiarilor, Rapoarte de 
vizită ale Organismelor Intermediare şi prin verificarea în SMIS/Gestiunea documentelor, 
colectarea sistematică de informații privind modul de desfășurare și rezultatele anumitor 
activități, analiza și utilizarea acestor informații în scopul urmăririi stadiului îndeplinirii 
indicatorilor proiectelor, precum și atingerii rezultatelor și obiectivelor, potrivit 
contractelor de finanţare,  

(b) Vizite la faţa locului: vizite pe teren la entităţile implicate în implementarea proiectelor, 
atât în perioada de implementare a proiectului, cât şi post-implementare, pe durata de 
durabilitate a contractului de finanţare, conform procedurii de monitorizare în vigoare;  

(c) Analizarea stadiului implementarii proiectelor în vederea modificării / suspendării / 
rezilierii contractelor de finantare, conform prevederilor contractuale; 

(d) Verificarea transmiterii notificărilor de către beneficiar cu privire la sumele rămase 
neutilizate în urma finalizării contractelor de achiziție în vederea dezangajării fondurilor 
respective. 

(3) Beneficiarul are obligația depunerii la OI a Proiectului tehnic în termen de maxim 5 zile 
calendaristice de la recepția acestuia. OI are obligația verificării documentului în conformitate 
cu grila de verificare anexată la ghidul specific aplicabil, putând propune AMPOR, acolo unde 
este cazul, toate măsurile necesare care se impun, inclusiv modificarea sau rezilierea 
contractului de finanțare. Măsurile propuse, inclusiv modificarea sau rezilierea contractului, pot 
fi luate de către AM POR ca urmare a constatării de către OI a situației în care proiectul tehnic 
de execuție nu îndeplinește criteriile specificate în grila de analiză a conformității acestuia. 

 

SECŢIUNEA II -  Raportarea în cadrul contractului de finanţare 

(1) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, conform modelului ataşat în Anexa 14 
(paisprezece)  – Formulare şi alte documente relevante, trimestrial şi ori de câte ori se vor 
solicita în scris de AM/OI. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat 
informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi probleme 
întâmpinate pe parcursul derulării;  

(2) Depunerea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face la OI, atât în format de hârtie cât 
şi electronic (pe CD sau via e-mail) sau prin MYSMIS, în 5 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui 
trimestru de implementare.;  

(3) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Durabilitate, întocmite conform modelului ataşat în Anexa 
14 (paisprezece)  – Formulare şi alte documente relevante, anual pe perioada post-implementare 
a proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea anului post-implementare; 
Raportul de durabilitate va prezenta situaţia investiţei şi atingerea indicatorilor de rezultat, 
precum şi sustenabilitatea proiectului; 

(4) După verificarea şi avizarea Rapoartelor de Progres şi Durabilitate OI le va transmite AM, în 
format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea lunii de depunere; 
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Anexa 14 – Formulare și alte documente relevante 

A – Raportul de progres al beneficiarului 
 
 
Raport progres nr.___ 
 
 
 
 
 
 
  
I. Prezentare generală   
 

Axa prioritară 
Prioritate de investiţie 

 

Titlu proiect   

Beneficiar   

Cod SMIS   

Perioada de raportare  

Regiunea de Dezvoltare/ Locatia 
proiectului 

 

Data de începere a perioadei de 
implementare  

 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 
Beneficiar  ________________________________________ 
Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ)____________ _________ 
_____________________________________________________________ 
Tel. _____________     Fax _______________          E-mail _________________________ 
Manager Proiect  (nume)______________________________________ 
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul)   
________________________ 
 
III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului 2  

   

 
 
 
 

 
 

 DA NU Observaţii/Descriere 

Este proiect care se supune 
ajutorului de stat? 

   

Este proiect care se supune 
regulii de minimis? 

   

Este proiect generator de 
venituri? 

   

 
IV. Stadiul implementării proiectului 

                                                                 
2
 Conform secţiunii Obiectivele proiectului din Anexa ...: Cererea de finanţare la contractul de 

finanţare,  

  Raport Trimestrial  

   Raport Final  
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IV.1. Stadiul activităţilor prevăzute în contract3   

Activităţile proiectului 

(conform listei de activităţi contractate)  

Grad de realizare 

Complet Parţial % 

  1.   

  2.   

...   

Comentarii: 

 
IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziţii4  
 

Tipul 
achiziţi

ei 

Procedu
ra 

aplicata 

Valoar
ea 

estima
tă 
CF 

Valoarea 
contract

ată 

Data 
publicării 
in 
SEAP(inclu
siv nr. 
SEAP)/Dat
a 
publicării 
anunţ în 
ziar/Data 
transmiter
ii cererii 
de oferta 

Data 
estimat

ă de 
finalizar

e a 
procedu

rii 

Data 
semnării 
contractu

lui 
(Inclusiv 
nr.SEAP 

atribuire) 

Durata 
contractu
lui 

Stadiul aplicării 
procedurii 
1.Finalizata  
(Nr. contract+ 
Sc câştigătoare) 
2. În grafic 
3.Intarziata(bif
ează  motive 
din tabel) 
4. Anulată* 

         

         

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor 
 
 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia 
 
 

 
Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform 
Contractului de Finanțare 
 
IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului 

Nr.
crt 

Denumire 
contract 

Pondere din 
total 

proiect (%)* 

Stadiul implementării 
(Procent valoric din total 

contract executat)** 
(%) 

Stadiu total 
contract (pondere 
X procent stadiu) 

(%) 

0 1 2 3 4 (col.2 x col.3) 

1 Lucrări    

2 Echipamente/Do
tări/ Mijloace 
transport 

   

3 Dirigenţie de 
şantier 

   

                                                                 
3
 activităţile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanţare  

4 Conform Anexei ……..: Cererea de finanţare la contractul de finanţare, secţiunea Achiziţii derulate în 
cadrul proiectului 
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4 Consultanţă    

5 Promovare    

6 Audit    

7 Proiectare/ 
Asistenţă 
tehnică  

   

Progresul proiectului (%): 9,78% 

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărţită la valoarea 
totala a proiectului mai putin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de 
finanţare 
** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate şi acceptate de dirigintele de şantier si/sau 
de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate şi receptionate. Pentru servicii, 
valoarea estimată conform graficului din contract. 
Atenţie! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0% 
 
 
IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate 
 

Echipamente/Mijloace de transport 
achiziţionate până la data raportării: 

Eligibil/ 
neeligibil 

Nr. 
Bucăţi 

Serie / Nr. inventar 

........  ........ .......... 

........  ........ .......... 

........  ........ .......... 

  

 
IV.5 Situația Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor de achiziţii 
 

Nr. 
crt. 

Contract 
(lucrări, livrare, 

servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ 
Serie/ 
Data 

emiterii 

Emitent Valoare 
Data 

expirare 
Modificări 

       

       

 
IV.6 Stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare  
 
IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la OI 
  

Nr.cerere 
plata 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile 

solicitate în cererea de 
rambursare (LEI) 

Data depunerii cererii de plata 
la OI 

Data efectuarii platii de 
catre AMPOR 

    

 
IV.6.2 Situaţie Cereri de rambursare5  
 

Nr.cerere de 
rambursare 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile  

solicitate în cererea de 
rambursare (LEI) 

Data depunerii cererii 
de rambursare la OI 

Valoarea rambursată şi 
data rambursării  

AMPOR 

    

 
 

                                                                 
5
 Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului 
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V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului  în perioada raportării 

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea in vedere si descrierea modificarilor 
contractului de lucrari. 
 

 
Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat? 
 DA         NU 
 
Dacă NU, vă rugăm prezentaţi stadiul implementării proiectului: 

Obiect Da  Nu Observaţii 

Exista posibilitatea nefinalizării 
proiectului in graficul de 
implementare si este necesara 
solicitarea unui act adiţional de 
prelungire a perioadei? 

   Explicaţii şi soluţii propuse în vederea 
reducerii întârzierilor (dacă este necesar)  

 Dacă a fost inaintat un act aditional către OI, 
se va preciza data transmiterii către OI şi 
obiectul modificărilor propuse 

 

Au existat riscuri, probleme în 
implementarea proiectului? 

  Se va preciza dacă situaţia a fost remediată sau 
persistă 

 
Proiectul Tehnic a suferit modificări? 
 DA         NU 
 
Dacă DA, vă rugăm prezentaţi modificarile intervente pe parcursul derularii investitiei 

Modificări 
soluţie 
tehnica/ordine 
de variaţie 
Dispozitia de 
santier nr/data 

Cauza care a 
determinat 
schimbarea 
solutiei tehnice 
initiale 

Aprobata de 
beneficiar 
DA/NU 

Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia 
de santier(daca este cazul se va mentiona valoare 
NR si valoare NCS) 

    

    

    

 
 
Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanţare nerambursabilă în timpul implementării 
proiectului 
 

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar 
 

 
VI Rezultatele proiectului/ Indicatori 
 
VI.1 Indicatori POR 

Indicator de realizare 
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada curentă 
(agregată) 

Denumire ID UM    

      

 
VI.2 Indicatori de proiect 

Indicator  
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada curentă 
(agregată) 

Denumire UM    
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VII. Cerinţe cu privire la publicitatea proiectului 
 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 
(se vor introduce toate mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii de finanţare) 

 Indicatoare vizibile 

 Plăci permanente pe clădiri 

 Difuzări media şi în presă 

 Confirmări în toate difuzările media 

 Prezentări în toată documentaţia proiectului 

 Altele (vă rugăm specificaţi) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?     Da      Nu  
 
Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcţia de Comunicare OI 
POR?                                                                                                                Da      Nu 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de informare şi 
publicitate? Detaliaţi 
 

 
VIII. Variaţii intervenite în execuţia efectivă, faţă de execuţia  anticipată în cererea de finanţare  
 

Aprobate 

Act adiţional Nr. şi data ADD Obiect act adiţional 

  

  

Notificare Nr. şi data notificare Obiect notificare 

  

  

 
IX Principii orizontale(conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7) 
 
IX.1 – Egalitatea de sanse 

 
 
 

 
IX.2 – Dezvoltarea durabila 

 
 
 

 
IX.3 – Schimbări demografice 
 

 
 
 

 
 

Semnătura Reprezentantului Legal: _____________________________ 

Numele in clar: ____________________________________________ 

Data: ______________________ 
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B - Raport privind durabilitatea investiţiei 
 

Prioritate de intervenţie  

 

1. Raport nr. ……….privind durabilitatea 
investiţiei  

 

2. Perioada de referinţă  

3. Informaţii despre beneficiar  

Denumire   

Adresă, telefon, fax  

Reprezentant legal/ persoana de contact  

4. Detalii despre proiect  

Cod SMIS  

Denumirea proiectului  

Numărul contractului de finanţare  

Localizarea geografică a proiectului: (regiune, 
judeţ, localitate, adresa) 

 

 
 

Proiectul menţionat mai sus a suferit/ nu a suferit o modificare substanţială, conform art. 71 din 
Regulament (UE) nr. 1303/2013 privind durabilitatea operaiunilor astfel: 

(a) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție: 

Prin încetarea sau delocatizarea unei activități productive în afara zonei vizate de 
program, o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj 
nejustificat unei întreprinderi sau un organism public sau o modificare substanțială care 
afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare care ar determina subminarea 
obiectivelor inițiale ale acesteia 

Detalii privind modificarea (daca este cazul) 

 

(b) In cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție în cazul în care 
beneficiarul este un IMM, activitatea desfășurată este delocalizată în afara Unuinii Europene  

Detalii privind modificarea (daca este cazul) 

 

(c) În cazul operațiunilor care nu constau în investiții în infrastructură sau producție nu  s-a realizat 
obligația de menținerea investiției în temeiul normelor aplicabile privind ajutorul de stat sau a 
avut loc o încetare sau delocatizare a activității de producție în temeiul prevăzut de 
respectivele norme 

Detalii privind modificarea (daca este cazul) 

 
Clădirile reabilitate/modernizate, echipamentele/bunurile achiziţionate în cadrul proiectului cu 
finanţare POR au făcut/fac obiectul unei ipoteci bancare? 
 
* În caz afirmativ se va menţiona nr contractului, perioada de valabilitate, obiectul contractului, etc. 
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I. STADIU POST-IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI 

- Se ataşează documente doveditoare cu privire la gradul de mentinere a indicatorilor de 
realizare/de proiect 

 
- I.1.a. REALIZARE INDICATORI DE PROGRAM (DE REALIZARE) POSTIMPLEMENTARE  

 

DENUMIRE 
INDICATOR 

ID Realizat la finalul 
implementării 
proiectului 

Mentinut în 
perioada 
anterioară 

Mentinut în 
prezent 

COMENTARII 

Indicator 1      

Indicator 2      

      

Indicator n      

 
- I.1.b. REALIZARE INDICATORI DE PROIECT POSTIMPLEMENTARE  

 

DENUMIRE INDICATOR Realizat la 
finalul 
implementării 
proiectului 

Mentinut în 
perioada 
anterioară 

Mentinut în 
prezent 

COMENTARII 

Indicator 1     

Indicator 2     

     

 
I.2. STADIU SUBPROIECTE 
 

 Contracte de achiziţie Contract de 
achiziţie 

finalizat cu 
lucrări/ bunuri 

în afara 
perioadei de 

garanţie 

Contract de 
achiziţie 

finalizat cu 
lucrări/bunuri în 

perioada de 
garanţie 

Echipamente/ 
Imobile în stare de 

funcţionare 

1     

2     

3     

 

Lucrări 

 

Da Nu Comentarii 

Proiectul a prevazut executia de lucrari?    

Au apărut defecţiuni în perioada de garanţie?      

Dacă DA, au fost acestea remediate conform prevederilor 
contractuale? 

   

Se vor menţiona categoriile de intervenţie, notificarea deficienţelor şi procesul versbal de 
stingere a acestora 
 
 

 
I.3 STADIU VALABILITATE GARANŢII DE BUNĂ EXECUŢIE 
 

Nr. 
crt 

Contracte de achiziţie (se 
vor preciza tipul, nr. şi 
data contractului) 
(lucrări, furnizare bunuri) 

Nr. Garanţie, Data 
Emiterii,  Emitent, 
Valoare 

Data de 
expirare a 
Garanţiei de 
Bună 
Execuţie 

Observaţii 
(Modificări aduse valorii, 
valabilităţii garanţiilor, 
executarea acestora, etc) 
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EVALUAREA  IMPACTULUI PROIECTULUI 
 

Din punct de vedere social (pentru comunitatea locală): 
 

Din punct de vedere economic: 
 

Din punct de vedere al mediului înconjurător: 
 

 
II. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI6 
 

III.1 MĂSURI ÎNTREPRINSE* 
 

Sustenabilitate financiară 
Se vor menţiona alocările financiare destinate funcţionării investiţiei. 
 

Sustenabilitate tehnică 
Se vor menţiona acţiunile beneficiarului cu privire la menţinerea în stare de operare a investiţiei 
realizate cu finanţare POR 

Diseminare şi multiplicare rezultate 
Se vor menţiona toate activităţile întreprinse pentru diseminarea rezultatelor (presă, evenimente, 
seminarii, conferinţe, parteneriate etc) şi respectiv multiplicarea rezultatelor obţinute prin investiţia 
cu finanţare POR 

* Conform celor asumate în Anexa 2- Cererea de finanţare a Contractului de Finanţare 
 
 
III.2 PROBLEME CARE AFECTEAZĂ SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
............................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. ....
................................................................................. 
 
IV.PROIECTE GENERATOARE DE VENIT 
Proiectul este generator de venit: Da/NU 
Se constata ca proiectul desfasoara alte activitati care pot genera venituri suplimentare? Daca DA 
estimati veniturile anuale suplimentare generate în ultimul an fiscal. 
 
V PRINCIPII ORIZONTALE 
Proiectul respecta principiile orizontale din cererea de finantare? DA/NU 
(Daca NU explicitati care au fost cauzele) 
 

Data: Beneficiar: 

 
 

                                                                 
6
 Continuarea proiectului, valorificarea şi abordarea integrată a rezultatelor şi după încetarea finanțării 

nerambursabile 

 Întocmit 

Nume/prenume 

Funcţia 

Data 

Beneficiar 
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