



Nr. 3956 / 10.02.2015

Aprobat Primar,

Ing. **DUMITRU PANTAZI**



CAIET DE SARCINI

1. Informații generale relevante

Prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Pașcani nr. 57 din data de 31 martie 2014, a fost aprobată achiziționarea serviciului de expertiză tehnico-economică extrajudiciară, în vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor stabilite prin Deciziile Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a Județului Iași.

2. Enumerarea obiectivelor de investiții necesar a fi expertizate

Obiectivele de investiții necesar a fi expertizate sunt:

1. "Reparații capitale/reabilitare instalații electrice și termice interioare" de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu Pașcani,
2. "Reabilitare Grădinița Gâștești", "Reabilitare termică școală, grup sanitar și fosă septică Școala Gâștești", "Consolidare Școală tronson II Gâștești"
3. "Reabilitare Grup Școlar CF Unirea Corpul B de Școală etajele I, II, III"
4. „Reparații capitale strada Moldovei și str. Ștefan cel Mare”,
5. „îmbrăcăminti bituminoase - str. Ion Creangă, „îmbrăcăminti bituminoase - str. 13 Decembrie, „îmbrăcăminti bituminoase str. George Enescu din municipiul Pașcani”,
6. „Strada Gavril Gheorghiu”,
7. „Extinderea alimentării cu apă a Municipiului Pașcani” aflat în administrarea Direcției Apă Canal Pașcani, actualmente SC PREST SERV APA SA Pașcani
8. „Casă de cultură Pașcani - Transformarea restului obiectivului nefinalizat în Sală multifuncțională cu anexele aferente ca sediu pentru autoritățile publice locale ale municipiului Pașcani”.
9. „Reabilitare termică a blocurilor T6-T7 situate în str. Moldovei nr. 3-5, Pașcani”
10. „Construire Baza Sportivă, model tip I, în localitatea Blăgești, municipiul Pașcani, jud. Iași”.

2. Rezultate așteptate

Obiectivele expertizei și verificările echipei de experti sunt:

- a) Descrierea investiției (stadiul fizic realizat în raport cu documentația tehnico-economică aferentă). Se va reda situația existentă în fapt a investiției în curs, menționându-se stadiul fizic al acesteia și volumul cheltuielor aferente în funcție de prevederile din devizul general.
- b) Se va determina dacă s-a respectat durata de realizare a investiției (pe fiecare obiectiv) și etapele principale prevazute de normele legale în vigoare aferente investițiilor publice. Fata de valoarea investiției aprobată a se realiza conform documentației aferente, se va evidenția valoarea investiției realizate scriptic (conform datelor din evidența contabilă) comparat cu stadiul fizic realizat pe baza constatarilor din teren.
- c) Se va stabili diferența între valoare situațiilor de lucrări platite efectiv conform datelor din evidența contabilă și stadiul fizic al lucrărilor executate în fapt (acolo unde este cazul). Raportul privind rezultatele expertizei va evidenția, pe fiecare obiectiv cunatumul cheltuielilor fără acoperire, pe categorii de operațiuni (dacă este cazul).
- d) Se vor stabili funcțiile răspunzătoare pentru situația creată, pentru fiecare obiectiv de investiții în curs separat (ordonator de credite, director economic, diriginte de sănătate, inginer responsabil de lucrare, manager de proiect, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv, etc).

Pentru a se realiza aceste obiective se propune a se efectua de către echipa de experti tehnico-economică următoarele verificări:

1. De verificat continutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor în curs, după cum urmează: continutul cadru al studiului de prefezabilitate ; fezabilitate; al documentațiilor de avizare și aprobată al lucrărilor de investiții.
2. De verificat documentațiile privind proiectarea lucrărilor de investiții în curs astfel:
 - a) proiectul de execuție;
 - b) detaliile de execuție;
3. Se va verifica continutul cadru al documentației de avizare al lucrărilor de investiții în curs:
 - a) continutul cadru al studiului de prezabilitate și fezabilitate;
 - b) denumirea obiectivului de investiții;
 - c) amplasamentul (judetul, localitatea, strada , numarul);
 - d) titularul investiției;
 - e) beneficiarul investiției;
 - f) elaboratorul documentației;
 - g) descrierea investiției (situația existentă a investiției, starea tehnică);
 - h) dacă s-a respectat durata de realizare a investiției;
 - i) dacă există avizele și acordurile de principiu;
 - j) dacă există aprobarile legale a se executa obiectivul de investiții.
4. Se va verifica existența devizului general al investiției, care reprezintă documentația de bază prin care se stabilește valoarea totală estimativa a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiții.
5. În acest sens se va verifica dacă în execuția lucrărilor de investiții s-a respectat structura de bază a devizului general pe capitole și categorii de cheltuieli.
6. Se va verifica concordanța între platile efectuate pe baza situațiilor de lucrări și facturile referente și dacă documentele în cauză sunt avizate, verificate și aprobată de către persoanele responsabile autorizate (din partea titularului/beneficiarului investiției).Se va verifica dacă au fost respectate

prevederile legale si procedurile interne , in ceea ce priveste angajarea, lichidarea , ordonantarea si plata cheltuielilor.

7. Se va verifica modul de exercitare si acordare a vizei de Control financiar preventiv asupra cheltuielilor efectuate, reprezentand lucrarilor de investii , de catre persoanele desemnate a exercita controlul financiar preventiv propriu, precum si a celor care au avizat pentru legalitate, necesitate si oportunitatea efectuarii cheltuielilor (diriginte de santier, manager de proiect , sef serviciu investitii, inginer constructor, etc).
8. Se va verifica modul de aprobatie a efectuarii platilor aferente lucrarilor de investii in curs.

Obiectivele solicitate expertizei tehnico-economice nu sunt limitative , ele pot fi extinse de catre expertii desemnati pe masura efectuarii lucrarilor , cu acordul beneficiarului.

3. Responsabilităile părților cu privire la angajament

Municiul Pașcani acceptă că abilitatea prestatorului de a executa procedurile depinde de Beneficiar și de partenerii săi dacă este cazul, furnizând acces liber și total la personalul beneficiarului, la toate informațiile și înregistrările pe care expertul contabil le consideră necesare în vederea activității sale.

Prestatorul - Expertul (echipa de experti) trebuie sa faca dovada ca este atestat/a domeniului de activitate pentru care se elaboreaza expertiza tehnico-economica, oferind solutii si masuri care se impun pentru fundamentarea tehnico-economica a deciziei autoritatii pubice.

Raportul de expertiza tehnico-economica trebuie insusit de catre autorul(ii) acestuia , din punct de vedere legal al solutiilor si al masurilor propuse. In cazul in care se constata ca au fost efectuate plati pentru lucrari neefectuate sau lucrari efectuate necorespunzator, se va determina quantumul acestora.

Prestatorul va efectua expertiza fiecărui obiectiv, cu respectarea următoarelor etape:

A. Pentru expertiza tehnică – construcții:

- studiu documente;
- inspectia imobilului și prelevarea și analiza probelor;
- redactare proiect;
- studiu observații / obiectiuni și răspuns obiectiuni;
- redactare formă finală raport expertiză;
- comunicări documente către participanți.

B. Pentru expertiza contabilă :

- studiu documente (UAT, instituții competente, prestatori servicii);
- studiu expertiza tehnica construcții;
- redactare proiect expertiza;
- studiu observații / obiectiuni și răspuns obiectiuni;
- redactare formă finală raport expertiză;
- comunicări documente către participanți.

Prestatorul își asuma întreaga responsabilitate cu privire la răspunsurile formulate, având în vedere scopul adoptării Hotărarii Consiliului local al Municipiului Pașcani nr. 57 din data de 31 martie 2014.

4. Data de începere a activităților și perioada de execuție a acestora

Data planificată pentru începerea activităților este martie 2015, iar perioada de execuție a contractului este până la data de 30.06.2015.

5. Condiții de plată

Pentru fiecare obiectiv de expertiza va fi realizat cate un raport intermediar, urmand ca după finalizarea tuturor expertizelor să fi elaborat un Raport Centralizator final.

Rapoartele de expertiza intermediare vor fi predate Beneficiarului la finalizarea acestora, ocazie cu care se va încheia un proces-verbal. În termen de 30 de zile de la data primirii raportului intermediar, Beneficiarul are posibilitatea de a formula obiecțiuni fata raportul de expertiza, obiecțiuni la care expertul are obligația de a răspunde în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acestora.

Factura fiscală aferentă raportului intermediar va fi plătită în procent de 50% din suma aferentă fiecarui obiectiv de expertiza, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii fiscale, plata diferenței în quantum de 50% se va efectua în termen de 30 de la data primirii răspunsului la eventualele obiecțiuni.

Întocmit,

Administrator Public
ZANET Gică

Directia economică,

LĂBONȚU Angelica