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LISTA DE SEMNATURI

Contract de Servicii Nr. 2159 din 08.02.2018

% Sef proiect: ing. AGRIGOROAE DORIN A/

o Arhitectura: arh.BERBEC CONSTANE_'
/N

/

[

e Constructii civile: ing. AGRIGOROAE DORIN ﬁ/

o [nstalatii ing. HRANICI PENTRU CLAUDIU ///@W

o Devize ing. OAJDEA CATALIN 07‘L/‘/
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Proiectant,
SC BIA CONSPROIECT SRL
RO 29523300
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investifii

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — GRADINI TA NR. 2, CRESA NR.1,

STRADA SPORTULUI NR.11, MUN. PASCANI, JUD. IASI

N Valoare TVA Valoare cu
crI;. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fird TVA TVA
' lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 19,750.00 3,752.50 23,502.50
) initiald
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 19,750.00 3,752.50 23,502.50
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
21 8,000.00 1,520.00 9,520.00
1| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
Total capitol 2 8,000.00 1,520.00 9,520.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 3,000.00 570.00 3,570.00
** | Studii
3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.1. Studii de teren
0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice
30 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 1,000.00 0.00 1,000.00
*“ | acorduri si autorizafii
13 15,000.00 2,850.00 17,850.00
7 | Expertizare tehnicd
34 12,000.00 2,280.00 14,280.00
| Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
35 107,516.44 | 20,428.12 127,944.56
= | Proiectare
0.00 0.00 0.00
3.5.1. Tema de proiectare
0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatic de avizare a lucrérilor de 22,000.00 4,180.00 26,180.00

interventii si deviz general




3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 4,990.00 948.10 5,938.10
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sia 12,000.00 2,280.00 14,280.00
detaliilor de executie
68,526.44 | 13,020.02 81,546.46
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie
16 0.00 0.00 0.00
2| Organizarea procedurilor de achizitie
37 69,850.00 | 13,271.50 83,121.50
" | Consultantd
65,000.00 | 12,350.00 717,350.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
4,350.00 921.50 5,771.50
3.7.2. Auditul financiar
38 21,175.48 4,023.34 25,198.82
) Asistenta tehnica
3,175.48 603.34 3,778.82
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului
675.48 128.34 803.82
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse n
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cétre 2,500.00 475.00 2,975.00
Inspectoratul de Stat in Constructii
18,000.00 3,420.00 21,420.00
3.8.2. Dirigentie de santier
Total capitol 3 229,541.92 | 43,422.96 272,964.88
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
41 2,501,102.67 | 475,209.51 2,976,312.18
’ Constructii si instalatii
42 0.00 0.00 0.00
““ | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
43 341.738.00 | 159,930.22 | 1,001,668.22
> | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
montaj i echipamente de transport
45 883.860.27 | 167,933.45 | 1,051,793.72
| Dotéri
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 4,226,700.94 | 803,073.18 5,029,774.12
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
51 44,910.45 8,532.99 53,443.44
| Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 44.910.45 8,532.99 53,443.44
santier
0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizérii santierului
51,461.38 0.00 51,461.38

52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului




5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
55 2. Cota aferenti ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 12,868.81 0.00 12,868.81
constructii
52 3. Cota aferenti ISC pentru controlul statului In amenajarea 2,573.76 0.00 2,573.76
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrérilor de constructii
12,868.81 0.00 12,868.81
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 23,150.00 0.00 23,150.00
construire/desfiintare
53 25737631 | 4890150 | 306,277.81
| Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 11,200.00 2,128.00 13,328.00
““ | Cheltuieli pentru informare si publicitate
Total capitol 5 364,948.14 | 59,562.48 | 424,510.62
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 4,848,941.00 | 911,331.13 | 5,760,272.13
din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2+ 4.1+ 4.2 +5.1.1) 2,573,763.12 | 489,014.99 | 3,062,778.11

Data: 26.03.2018

Intocmit,
Sef Proiect
Ing. Agrigoroae Dorin




Proiectant,
SC BIA CONSPROIECT SRL
RO 29523300

DEVIZ PE OBIECT
al obiectivului de investifii

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — GRADINI TA NR. 2, CRESA NR.1,
STRADA SPORTULUI NR.11, MUN. PASCANI, JUD. IASI

(4156

Nr. cap. / Valoarea (exclusiv

Slézs?zp' Cheltuieli pe categoria de lucrari TVA)

general Lei

1 2 3
4.1 Constructii si instalatii 2501102.67
4.1.1 GRADINITANR.2 838530.59
41.1.1 Lucrari de anvelopare termica 334614.63
411.2 Reabilitare si modernizare instalatii electrice 90260.22
4113 Reabilitare si modernizare instalatii sanitare interioare 41224.3
4114 Montaj echipamente instalatii termice 6956.02
4115 Montaj echipamente instalatii electrice 33754.92
41.1.6 Lucrari de reabilitare si modernizare 270028.87
4117 Sistematizare - alei - trotuare - imprejmuire 39743.69
411.8 Lucrari pentru autorizare ISU 21947.94
412 EXTINDERE GRADINITA NR.2 741349.49
4121 REZISTENTA 150720.49
4122 ARHITECTURA 516842.61
4123 INST.SANITARE 3467.54
4124 INST.TERMICE 20494.04
4.1.2.5 INST.ELECTRICE 37982.78
4126 Lucrari pentru autorizare ISU 11842.03
413 CRESA NR.1 460221.1
4.1.3.1 Lucrari de anvelopare termica 202878.11
4132 Reabilitare si modernizare instalatii electrice 58030.3
4133 Reabilitare si modernizare instalatii sanitare interioare 20731.18
413.4 Montaj echipamente instalatii termice 4757.02
4.1.3.5 Lucrari de reabilitare si modernizare 133384.49
4.1.3.6 Sistematizare - alei - trotuare 31418.51
4.1.3.7 Lucrari pentru autorizare ISU 9021.49
414 EXTINDERE CRESA NR.1 306727.79
4.1.41 REZISTENTA 55979.88
414.2 ARHITECTURA 201922.37
4143 INST.SANITARE 7147.67
4144 INST.TERMICE 17211.38
4145 INST.ELECTRICE 19652.48
4146 Lucrari pentru autorizare 1SU 4814.02
415 CENTRALA TERMICA 13265.82
41541 Instalatii in Centrala termica 13265.82
RETELE EXTERIOARE 141007.87




42811.31

41.6.1 REABILITARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA RECE
416.2 REABILITARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA CALDA SI 36010.44
AGENT TERMIC
4.1.6.3 REABILITARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA 34254.59
4164 INST.HIRANTI EXTERIORI 27931.58
TOTAL | 2501102.67
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0
TOTAL I 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 841738
montaj
4.31 Montaj echipamente instalatii termice 586859
432 Lucrari pentru autorizare 1ISU 13419
4.3.3 Montaj echipamente instalatii electrice 54323
4.3.4 Lucrari pentru autorizare 1ISU 3626
435 Reabilitare si modernizare instalatii electrice 6600
4.3.6 Montaj echipamente instalatii termice 53700
437 Lucrari pentru autorizare 1ISU 7539
4.3.8 Lucrari pentru autorizare ISU 1568
4.3.9 Instalatii in Centrala termica 114104
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0
montaj si echipamente de transport
45 Dotari 883860.27
451 Lucrari de anvelopare termica 328557.16
452 ARHITECTURA 174901.8
453 Lucrari de anvelopare termica 199053.46
454 Refacere alei si pavaje -spatii verzi 181347.85
4.6 Active necorporale 0
TOTAL Il 1725598.27
6.2 Probe tehnologice si teste 0
TOTAL IV 0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 4226700.94
Taxa pe valoarea addugata: 803073.18
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 5029774.12
Data: 26.03.2018
Intocmit,

Ing. Agrigoroae Dorin
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CUPRINS

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

1.2 Ordonator principal de credite/investitor

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4 Beneficiarul investitiei

1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1 Prezentarea contextului: politici, strateeii, legislatie, acorduri relevante, structure

institutionale si financiare

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1 Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,

dimensiuni in plan);
b) relatiile cu zone nvecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
¢) datele seismice si climatice;

d) studii de teren:(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii
conform reglementarilor tehnice in vigoare;(ii) studii de specialitate necesare, precum
studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice,

dupa caz;

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie 4
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e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari climatice ce pot afecta investitia;

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau

situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat Tnvecinatd; existenta

conditionarilor specifice 1n cazul existentei unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de

preemptiune;

b) destinatia constructiei existente;

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,

arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite

protejate, dupa caz;

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
d) suprafata construita;

e) suprafata construitd desfasurata;

f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
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3.4 Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului

energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de

regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale

monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum

si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni

climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei,

conceptia structurald initiald gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5 Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al

asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6 Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4 Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile

studiilor de diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;
b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

c) solutiile tehnice si masurile propuse de citre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate In cadrul documentatiei de avizare a

lucrarilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform

cerintelor si conform exigentelor de calitate.

5 Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza

detaliata a acestora

5.1 Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-

arhitectural si economic, cuprinzand:

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie 6
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a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:- consolidarea

b)

c)

d)

elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;- protejarea,
repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale
si a componentelor artistice, dupa caz;- interventii de protejare/conservare a
elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupd caz;- demolarea
partiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fard modificarea
configuratiei gi/sau a functiunii existente a constructiei;- introducerea unor
elemente structurale/nestructurale suplimentare;- introducerea de dispozitive

antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente;

descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor =~ aferente  constructiei, = demontari/montari,
debransari/brangari, finisaje la interior/exterior, dupd caz, imbunétatirea
terenului de fundare, precum si lucrdri strict necesare pentru asigurarea

functionalitatii constructiei reabilitate;

analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali,

inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati;

existenta conditiondrilor specifice In cazul existentei unor zone protejate;

caracteristicile tehnice si parametrii specifici investifiei rezultate in urma

realizarii lucrarilor de interventie.

5.2 Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale

de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3 Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ

de realizare a investitiel, detaliat pe etape principale

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie 7
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5.4 Costurile estimative ale investitiei:- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu

luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;- costurile estimative de operare

pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei.

5.5 Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de

realizare, in faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si

a siturilor protejate, dupa caz.

5.6 Analiza financiara si economica aferentd realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si

prezentarea scenariului de referinta;

b) analiza cererii de bunuri §i servicii care justifica necesitatea si dimensionarea

investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;
¢) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;
d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;
e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6 Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie 8
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a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, farda TVA, din care constructii-montaj

(C+M), in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii -
si, dupd caz, calitativi, In conformitate cu standardele, normativele si

reglementdrile tehnice 1n vigoare;

c¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in

functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investifii;
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni.

6.4 Prezentarea modului 1n care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii

preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile

constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte

surse legal constituite

7 Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard

7.3 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

7.4 Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacititii existente

7.5 Actul administrativ_al autoritdtii competente pentru protectia mediului, méasuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor

acordului de mediu, de principiu, In documentatia tehnico-economica

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie 9
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7.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta

ridicata pentru cresterea performantei energetice;
b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
d) studiu istoric, Tn cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

B. PIESE DESENATE

Nr. Denumire plansa Scara Nr. plansa
Planuri Generale
2.1. Plan de incadrare in zona 1:5000 Az
2.2. Plan de situatie 1:500 A0
Planuri de Arhitectura
2.3. Gradinita nr. 2: Plan Parter — Situatie existenta 1:100 Al
2.4, Gradinita nr. 2: Plan Parter — Situatie propusa 1:100 A2
2.5. Gradinita nr. 2: Plan Etaj — Situatie existenta 1:100 A3
2.6. Gradinita nr. 2: Plan Etaj — Situatie propusa 1:100 A4
2.7. Cresa nr. 1: Plan Parter — Situatie existenta 1:100 A5
2.8. Cresa nr. 1: Plan Parter — Situatie propusa 1:100 A6
2.9. Cresa nr. 1: Plan Etaj — Situatie existenta 1:100 A7
2.10. | Cresanr. 1: Plan Etaj — Situatie propusa 1:100 A8
2.11. | Sectiune transversala — Situatie existenta 1:100 A9
2.12. | Sectiune transversala — Situatie propusa 1:100 Al10
2.13. | Plan invelitoare — Situatie existenta 1:100 All
2.14. | Plan invelitoare — Situatie propusa 1:100 Al12
2.15. | Fatada Principala — Situatie existenta 1:100 Al3
2.16. | Fatada Principala — Situatie propusa 1:100 Al4
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2.17. | Fatada Secundara — Situatie existenta 1:100 AlS

2.18. | Fatada Secundara — Situatie propusa 1:100 Al6

2.19. | Fatade Laterale — Situatie existenta 1:100 Al17

2.20. | Fatade Laterale — Situatie propusa 1:100 A18

Planuri de Instalatii

2.21. | Gradinita nr. 2: Plan parter — Instalatii Electrice 1:100 Iel

2.22. | Gradinita nr. 2: Plan etaj 1 — Instalatii Electrice 1:100 Ie 2

2.23. | Cresanr. 1: Plan parter — Instalatii Electrice 1:100 Ie3

2.24. | Cresanr. 1: Plan etaj 1 — Instalatii Electrice 1:100 Ie 4

2.25. | Gradinita nr. 2: Plan parter — Instalatii Termice 1:100 It1

2.26. | Gradinita nr. 2: Plan etaj 1 — Instalatii Termice 1:100 It2

2.27. | Cresanr. 1: Plan parter — Instalatii Termice 1:100 It3

2.28. | Cresanr. 1: Plan etaj 1 — Instalatii Termice 1:100 It4

2.29. | Cresanr. 1: Plan parter — Instalatii Electrice 1:100 Is1

2.30. | Cresanr. 1: Plan etaj 1 — Instalatii Electrice 1:100 Is 2
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Capl: Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

REABILITARE, CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — GRADINITA NR. 2,

CRESA NR.1, STRADA SPORTULUI NR.11, MUN. PASCANI, JUD. IASI;

1.2 Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PASCANI;

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)

MUNICIPIUL PASCANI;

1.4 Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL PASCANI;

1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

S.C. BIA CONSPROIECT SRL BRAILA;

Cap2: Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,

institutionale si financiare

structuri

Prezenta documentatie prezinta masuri de inbunatatire a dezvoltarii infrastructurii

educationale si implicit inbunatatirea performantei energetice a constructiilor existente.

In vederea asigurarii accesului sporit la educatia copiilor este necesara cresterea

calitatii infrastructurii prin extindere, modernizare si dotare a infrastructurii educationale.

Proiectul implementeaza masuri de inbunatatire a calitatii mediului inconjurator, si de

crestere a eficientei energetice, referitoare la infrastructura realizata prin proiect si

echipamente achizitionate.

Proiectul prevede si crearea de facilitati, adaptarea infrastructurii si echipamentelor

pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

Implementarea masurilor de eficienta energetica la unitatile de invatamant va duce la

inbunatatirea conditiilor de viata a copiilor si cadrelor didactice prin:

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
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* inbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior;

* reducerea perderilor de caldura si a consumurilor energetice;

» reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;

* reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de
energie conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie, in conformitate cu

strategia Europa 2020;

Avand in vedere obligatiile Roméaniei asumate in privinta asigurarii energiei termice
din resurse sustenabile, si dezvoltarea acestui segment al industriei constructiilor, se
recomanda asigurarea unui sistem de incalzire si invelis termic care sa rezulte consumul de
energie specificd termica care sa tinda spre zero (Recomandarea UE 2016/1318 a Comisiei
din 29 iulie 2016 privind orientarile pentru promovarea cladirilor al cdror consum de energie
este aproape egal cu zero, precum §i cele mai bune practici pentru a asigura faptul ca, pana in
2020, toate cladirile noi vor fi cladiri al caror consum de energie este aproape egal cu zero).
LEGISLATIE:

- Axa prioritard 10 - Axa 10 — 10.1 Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in
formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare.

- Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, modificata;

2.1 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Constructia existenta apartine Municipiului Pascani, fiind transmis in administrare
Gradinitei Nr. 2, in baza Protocolului din 20.06.2014 si Cresei in baza Protocolului din
17.12.2014.

Constructia are regimul de inaltime P+E, prevazuta cu un subsol tehnic.

Proiectul in care functioneaza Gradinita Nr. 2 si Cresa Nr.1, este un proiect tip
intocmit astfel sa functioneze cresa si gradinita simultan.

Pentru functionarea gradinitei si cresei in conditii optime, si pentru asigurarea unei

stari tehnice corespunzatoare si a unui climat optim desfasurarii activitatii specifice gradinitei
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si cresei, sunt necesare a se executa o serie de categorii de lucrari pentru modernizarea

spatiilor.

Spatiile existente sunt

insuficiente in raport cu cerintele educabililor si nu mai

corespunde indicatorilor de performantad pentru evaluarea si asigurarea calitdtii in ceea ce

priveste utilizarea spatiilor scolare si auxiliare. De aceea prin proiect se prpun extinderi ale

cladirii atat la gradinita cat si

la cresa.

Constructia a fost executata in jurul anului 1974 in baza conceptiei si

reglementarilor tehnice din acea perioada, destinatia initiala se mentine si in prezent:

gradinita si cresa.

Constructia are urmatorul functional:

Gradinita Nr. 2
PARTER Sutila(mp)
1 Depozit 2.80
2 G.S. 21.40
3 Sala de grupa 68.04
4 Hol 2.80
5 Hol 3.12
6 Hol 41.42
7 Sala de grupa 68.03
8 Depozit 3.92
9 Cabinet medical 10.02
10 Depozit 1.14
11 Windfang 7.96
12 Hol de acces 16.21
13 Depozit 3.46
14 Depozit 3.30
15 Hol de acces 18.10
16 Magazie 11.46
17 Dus 1.3
18 Vestiar 5.92
19 Hol de acces 2.45
20 Bucatarie 39.04
21 Spalator vase 11.18
22 Hol 40.94
23 Depozit 3.12
24 Hol 2.47
25 G.s. 21.40
26 Depozit 2.80
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27 Sala de grupa 68.04
28 Sala de grupa 67.85
29 Casa scarii 15.79
SUPRAFATA TOTALA 565.48
ETAJ 1 Sutita(mp)
1 Sala de grupa 68.04
2 Depozit 2.80
3 G.S. 21.40
4 Hol 2.80
5 Depozit 3.12
6 Hol 41.42
7 Sala de grupa 68.03
8 Birou 11.38
9 Depozit 3.92
10 Hol 24.95
11 Contabilitate 9.12
12 Cabinet Metodic 13.22
13 Hol 15.35
14 Atelier 9.12
15 Spalatorie 15.93
16 Rufe murdare 2.34
17 Magazie lenjerie 9.02
18 Magazie lenjerie 9.02
19 Magazie lenjerie 5.65
20 Cancelarie 11.18
21 G.S. 4.32
22 Hol 40.94
23 Oficiu 11.18
24 Depozit 3.06
25 Hol 2.47
26 G.s. 21.40
27 Depozit 2.80
28 Sala de grupa 68.04
29 Sala de grupa 67.85
30 Casa scarii 15.79
SUPRAFATA TOTALA 586.00
Cresa Nr. 1
PARTER Sutila(mp)
1 Dormitor 34.79
Spatiu tehnic 3.50
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie 15
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3 Salon de joaca 33.63
4 Casa scarii 15.52
5 Hol 5.14
6 Cabinet medical 7.20
7 Hol Central 36.23
8 Hol 2.55
9 Sala de mese 32.77
10 Magazie central 15.93
11 Sala de pregatire 17.03
12 Grupsanitar 11.96
13 W.C. 3.57
14 Bucatarie 3.30
SUPRAFATA TOTALA 226.12
ETAJ 1 Sutita(mp)
1 | Dormitor 34.779
2 | Salon de joaca 33.63
3 | Casa scarii 15.32
4 | Uscator 20.40
5 | Spalatorie 6.05
6 | Birou 5.63
7 | Hol 22.05
8 | Salon de joaca 32.77
9 | Dormitor 33.92
10 | G.S 11.96
11 | W.C. 3.57
12 | Spatiutehnic 8.29
SUPRAFATA TOTALA 228.38

2.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Lucrarile de interventie propuse asupra cladirilor este necesard pentru a crea copiilor

si cadrelor didactice un mediu educational care si le ofere confortul minim, siguranta si sa le

permita desfisurarea unui proces instructiv - educativ eficient.

Se doreste ca atat gradinita cat si cresa sa fie un mediu atractiv pentru toti copii sa se

incurajeze dorinta de performantd, consolidand astfel rolul gradinitei si cresei in parcursul

educational al fiecarui copil.
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Cap 3: Descrierea constructiei existente

3.1 Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,

dimensiuni in plan);

e Amplasamentul constructiei este situat pe un teren intravilan, in Strada

Sportului nr 11, din Municipiul Pascani, Jud. lasi;

* Categoria de folosinta: gradinita si cresa;

e Suprafata teren: Conform Extrasului de Carte Funciara atasat suprafata

terenului este de 5782.00 mp;

e Cai de acces public: accesul se face din Strada Sportului si Strada Camil

Petrescu.

b) relatiile cu zone Tnvecinate, accesuri existente gi/sau cai de acces posibile;

Atat accesul pietonal cat si accesul auto in incinta se face din Strada Sportului si

Strada Camil Petrescu.

¢) datele seismice si climatice;

Din punct de vedere seismic, conform ,, Cod de proiectare seismica — Partea I

- Prevederi de proiectare pentru cladiri” Indicativ P100/2013, amplasamentului 1i corespunde

o perioada de colt Tc= 0,7 sec. , iar acceleratia terenului pentru proiectare a,=0.25 g pentru

un interval mediu de recurenta al magnitudinii IMR=225ani . Conform P100-1-2013 clasa de

importanta a cladirii este:

» Clasa de importanta II sub aspectul consecintelor asociate cu prabusirea sau

avarierea grava cu factorul de importanta yI = 1,2.
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Datoritd pozitie geografice, orasul Pascani are un climat continental destul de

pronuntat, integrandu-se in tinutul climatic al dealurilor inalte. In afara de pozitie geografica

si relief, clima vaii Siretului din sectorul Pascani tine si de alti factori, mai importanti fiind

radiatia solard si circulatia generald a maselor de aer anticiclonale atlantice- si directia vaii

Siretului (N-S), care canalizeaza curentii de aer.

d) studii de teren:(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii

conform reglementarilor tehnice in vigoare;(ii) studii de specialitate necesare, precum
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studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice,

dupa caz;

Morfologia terenului nu creaza conditii de declansare a unor procese de modelare a

suprafetei care sa pericliteze siguranta 1n exploatare a constructiei.
Se impune respectarea urméatoarelor recomandari:

* se va asigura amenajarea terenului in jurul cladirii pentru a se Impiedica infiltrarea
apelor meteorice la talpa fundatiilor, cu consecinte nefavorabile asupra

caracteristicilor de rezistenta ale terenului de fundare;

e Luand 1n considerare conditiile de teren, apa subterand, categoria de importantd a
constructiei si vecinatatile, amplasamentul investigat se incadreazd in categoria

geotehnica cu risc geotehnic moderat.

* se vor prevedea racorduri elastice si etanse pentru conductele de apa si canalizare ce
intra si ies din cladire conform NP125/2010 amplasate in tub de protectie/canal tehnic
iar caminele se vor amplasa la minim 3m de constructie; aceasta prevedere se va

aplica si pentru demisolul existent in cazul in care nu respecta NP125/2010;

e 1n jurul cladirii, se vor amenaja trotuare etanse din beton armat sau din dale de piatra
sau beton, rostuite cu mortar de ciment, cu o latime de mimin 1,00m (in zonele unde
nu sunt prevazute trotuare) prevazut cu pinten la margine. Sub acestea se va amenaja
un strat de pamant stabilizat sau balast cu o grosime de 20cm. Trotuarele vor avea o

panta de minim 5% spre exterior;
* apele pluviale colectate de pe acoperis vor fi si ele colectate si dirijate spre rigole;
* se va evita stagnarea apei la distante mai mici de 10m in jurul constructiei;
* zonele nebetonate vor fi Tnierbate;

e o atentie deosebitd se va acorda gestionarii apelor meteorice si a celor provenite

deteriorarea retelelor edilitare;
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e deformatiile pe care le poate comporta terenul nu trebuie sid depaseascd limita

admisibila pentru tipul de constructie;

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Nu este cazul.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat Tnvecinatd; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de

premptiune;

Imobilul care este inventariat in Domniul Public al Municipiului Pascani conform

Protocol din 20.06.2014 pentru gradinita si conform Protocol din 17.12.2014 pentru cresa.

b) destinatia constructiei existente;

Cladirea cu regimul de inaltime P+E si are destinatia de gradinita si cresa. Pe

zona coridorului central cladirea are un subsol tehnic.

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite

protejate, dupa caz;
Nu este cazul.
d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

Nu este cazul.
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3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

A. Categoria de importanta - se apreciaza categoria de importantd a constructiei

stabilitda conform Regulamentului aprobat prin HGR 766/1997 pentru aprobarea unor

regulamente privind calitatea 1n constructii si a metodologiei specifice elaborate de

M.L.PA.T., obiectivul se incadreazd in categoria de importanta C - constructii de

importanta normala.

B. Clasa de importanta — conform Normativului P 100 /2013, din punct de vedere al

seismicitatii, obiectivul se Tncadreaza in clasa de importanta II — constructii de importanta

deosebita, la care se impune limitarea avariilor, avandu-se in vedere consecintele acestora —

afectarea persoanelor stréine.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Nu este cazul.

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Conform Expertizei Tehnice intocmite de Ing. SZALONTAY C. COLOMAN

ANDREI, expert tehnic MLPAT si din documentele prezentate de Beneficiar rezulta ca

imobilul a fost construit in jurul anului 1974.

d) suprafata construita;

Cladirea are o suprafata construita de 943 mp. Dupa realizarea extinderilor propuse

suprafata construita va fi de 1325.87 mp;

e) suprafata construitd desfasurata;

Cladirea are o suprafata desfasurata de 1850 mp. Dupa realizarea extinderilor propuse

suprafata construita va fi de 2651.74 mp;

f) valoarea de inventar a constructiei;
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¢ Valoarea de inventar a Gradinitei este de 759.924 lei;

* Valoarea de inventar a Cresei este de 298.157 lei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Nu este cazul.

3.4 Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului

energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de

regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale

monumentelor istorice sau In zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum

si_cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni

climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei,

conceptia structurald initiald gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

Conform Expertizei Tehnice intocmite de SZALONTAY C. COLOMAN ANDRE]I,
expert tehnic MLPAT in domeniile: "Constructii civile, industriale si agrozootehnice cu
structura din beton, beton armat si zidarie - A1" pentru exigentele "Rezistenta si stabilitate la
actiuni statice, dinamice §i seismice":

Cladirea existenta este o constructie cu regimul de inaltime P+E, fiind prevazuta
cu un subsol tehnic, avand functiunea de gradinita si cresa. Constructia a fost executata in
jurul anului 1974 si a avut de-a lungul intregii sale existente functiunea de unitate de

invatamant. Cladirea are o suprafata construita de 943 mp.

Analizand obiectivul conform actualelor prevederi referitoare la rezistenta, stabilitatea
si siguranta in exploatare se pot constata urmétoarele:

In urma observatiilor facute la fata locului, se analizeaza fiecare element structural
in parte, evidentiindu-se materialul din care este executat, modul de realizare si starea de
degradare, identificandu-se cauzele degradarilor. Deasemeni se studiazd si elementele
nestructurale ce influenteaza starea tehnica a elementelor structurii de rezistenta si a

cladirii in general.
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I. Fundatiile

Sunt executate din beton armat si au cota de fundare sub adancimea de inghet. Nu
s-au observat fisuri sau crapaturi la nivelul fundatiilor, ceea ce denota o comportare buna
in timp, iar terenul de fundare este corespunzator si nu a permis aparitia tasarilor inegale.

IL. Peretii

Sunt realizati din cardmida plina presata cu centuri la partea superioara si stalpisori
la intersectii. Unele compartimentari sunt din diafragme de beton armat. Peretii sunt in
stare relative buna, fara a avea fisuri sau crapaturi, nefiind observate degradari structural
(doar locale datorita apelor pluviale).

Se observa degradari locale ale tencuielilor pe fatade.

III.  Planseele

Planseele sunt din fasii cu goluri de tip prefabricat, si au avut o comportare buna in
timp, fara a fi observate fisuri sau crapaturi.

IV. Scarile

Sunt cu rampe si podest intermediar si sunt executate din beton armat. Starea lor
este buna, fara a avea fisuri sau crapaturi.

V. Acoperisul

Cladirea a avut in starea initiala acoperis tip terasa. Peste acoperisul terasa existent s-a
realizat ulterior o sarpanta din lemn si cu invelitoare din tabla zincata. Se observa unele
degradari locale ale elementelor structurale ale acoperisului tip sarpanta din lemn, si la

invelitoarea din tabla.

Conform Auditului Energetic intocmit de Ing. Dragusin Ciprian-Petrisor, Auditor

Energetic Gradul I:

In urma inspectiei pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente majore cu

influenta negativa privind siguranta exploatarii si performantele energetice:

e izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in
conformitate cu reglementarile in vigoare, valorile rezistentelor termice ale
peretilor exteriori si terasei situandu-se cu mult sub valorile minime

obligatorii, mentionate in Ordinul 2641/2017;
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* cladirea dispune de o instalatie de incalzire centrala cu apa calda de tip

bitubular, cu distributie inferioara; acelasi tip de retea e utilizata pentru

transportul si  distributia apei calde de consum; conductele pentru

transportul agentilor termici sunt din otel;

* radiatoarele sunt, in mare parte metalice, cu robinete de inchidere si reglaj

functionale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de

echilibrare si golire functionale;

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul ca imobilul are o vechime de

peste 44 de ani, rezulta:

" necesitatea cresterii performantei energetice cladirii prin izolarea termica a

fatadelor si refacerea finisajelor, inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie

performanta energetic, termoizolarea terasei si inlocuirea retelei de distributie

a agentului termic pentru incalzire aferenta partilor comune si refacerea

distributiei de apa calda menajera.

5.5 Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al

asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Analizdnd obiectivul conform actualelor prevederi referitoare la rezistenta,

stabilitatea si siguranga in exploatare se pot constata urmdtoarele:

Cladirea are in plan o forma aproximativa a literei H. Dimensiunile exterioare

totale sunt de 57.50m x 24.30 m. Latura mediana are 14m.

Structura de rezistenta a cladirii este zidarie portanta de caramida de tip plina

presata cu grosimea peretilor de 35 cm, iar compartimentarile interioare sunt din

diafragme din beton armat de 15 cm si caramida cu grosimea de 25cm, 12.50 cm si 7.50

cm. In structura din zidarie portanta s-au identificat stalpisori, centuri, grinzi din beton

prefabricat.

Fundatiile sunt continue sub ziduri si sunt din beton armat. Cota fundatiilor

peretilor exterioari variaza de la -1.60m in zonele fara subsol si de -3.50 m in zonele cu

subsol.

Planseele sunt din beton armat peste subsolul tehnic si fasii cu goluri prefabricate

cu grosimea de 22cm. Scarile sunt amplasate in zona accesului principal si a accesului
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de pe fatada secundara a gradinitei.
Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din tabla zincata, accesul

pe planseul ultimului nivel se face printr-un chepeng amplasat in dreptul casei scarii.

Se observa degradari nestructurale la:
 infiltratii la nivelul acoperisului;
» degradari la tencuielile exterioare;

* degradari la nivelul pardoselilor;

In vederea asigurarii functionarii in conformitate cu legislatia in vigoare specifice
unei cladiri cu destinatia de unitate de invatamant si  asigurarea a unei calitati
corespunzatoare a constructiei conform Legii 10/1995 actualizata privind Calitatea in
Constructii cu modificarlie si completarile ulterioare in care trebuie asigurate urmatoarele
cerinte fundamentale:

a) rezistenta mecanica si stabilitate ;

b) securitatea la incendiu;

c) igiena, sanatate si mediu ;

d) siguranta in exploatare ;

e) protectie impotriva zgomotului ;

f) economie de energie si izolare termica

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale

a) Rezistenta mecanica si stabilitate ;

Conform expertizei tehnice in urma evaludrii efectuate se constatd o constructie
P+E, realizata satisfacator pentru actualul gabarit, fird zone critice care ar putea sa conduca la

colaps structural sau ruperi casante, in caz de solicirdri extraordinare.

Aceastd cladire in urma reabilitarii termice, nu va fi afectata defavorabil structural
astfel incat lucrarea rezultatd va prezenta sigurantd si stabilitate in exploatare, conform
prevederilor din Legea 10/95, republicat in 2007 si nu contravine Normativului 100/1-2006

neschimbandu-se categoria si clasa de risc seismic, care va fi in continuare RsIII .
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b) Securitatea la incendiu;

Constructii

Compartimentarea functiunilor, asigurarea fluxurilor si circulatia pe orizontala si
verticala in cadrul cladirii este conform normativelor si prescriptiilor in vigoare. Cladirea
existenta corespunde cerintelor actuale din punct de vedere al dotarilor minime impuse prin

lege.
Instalatii

Constructia va avea toate categoriile de instalatii impuse de normativele si/sau

prescriptiile in vigoare, respectiv:

- iluminat de siguranta;
- instalatii de detectie incendii;

- instalatii de stingere cu hidranti interiori si hidranti exteriori;

Pentru  reducerea riscurilor cauzate de cutremur se vor monta
urmatoarele dispozitive :
* Senzor cutremur, 230Vac, Siesiri - alarmare acustica, viziuala, inchidere apa;
» Comutator cu actionare seismica, intrerupe automat furnizarea energiei electrice

ptr dispozitive alimentate electric;

c¢) Igiena, sanatate si mediu ;
Cladirea este dotata cu rampa si grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati.

Cladirea dispune de grupuri sanitare, instalatii de canalizare si alimentare cu apa.

d) Siguranta in exploatare ;
Cladirile analizate nu satisfac aceasta cerinta de calitate astfel:
- pardoselile din houluri si casa scarii sunt depasite din punct de vedere al duratei de

viata, luandu-se ca masura inlocuirea acestora;
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- din punct de vedere structural nu sunt necesare lucrari de interventii;

e) Protectie impotriva zgomotului ;
Din punct de vedere ale acestei cerinte se constata ca elementele din care este

alcatuita cladirea nu realizeaza un nivel de izolare satisfacator la zgomot.

f) Economie de energie si izolare termica .
Cladirea nu este racordata la nici un sistem de ventilare. Din analiza anvelopei

cladirii se poate constata ca imobilul nu satisface aceasta exigenta.
g) utilizare sustenabila a resurselor naturale
Cladirile nu sunt dotate cu sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau

termice pentru consum propriu.

5.6 Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

Nu este cazul.

Cap 4: Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile

studiilor de diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;
Conform Expertizei Tehnice intocmite de Ing. Szalontay C. Coloman Andrei:

,, Valorile de mai sus a celor 3 indicatori incadreaza cladirea existenta in clasa de
risc seismic Rs I, corespunzatoare constructiilor care sub efectulul cutremurului de
proiectare pot suferi degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta
structurala , dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.”

b) prezentarea a minimum doud solutii de interventie;

SOLUTIA 1:
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Realizarea a doua extinderi la gradinita: una pentru realizarea unei Sali de sport, a
uneia pentru realizarea a doua sali de mese pe cele doua nivele;

Realizarea unei extinderi la cresa pentru amenajarea a unor Sali necesare
desfasurarii in bune conditii a activitatii;

Reparatii la invelitore;

Refacere hidroizolatiei la fundatii pe exteriorul cladirii, dupa care se vor reface
trotuarelor de protectie;

In zonele peretilor unde se prezinta fisuri se vor efectua camasuiri locale cu plasa
sudata;

Refacerea tencuielilor degradate, la pereti si tavane, unde este cazul;
Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei cladirii;

Reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente.

Audit Energetic;

Solutia de reabilitare S1 — Sporirea rezistentei termice corectate a peretilor
exteriori peste valoarea de 1.75 m2K/W prin placarea peretilor exteriori cu un strat

de vata minerala bazaltica de 15 cm grosime.

Solutia de reabilitare S2 — Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade cu tamplarie
termoizolanta din PVC pentacameral cu geam tripan, acolo unde tamplaria nu este

corespunzatoare.

Solutia de reabilitare S3.1.
Prin aplicarea solutiei de termoziolare a podului in varianta cu vata minerala de
sticla de 30 cm grosime se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat

anvelopei cladirii si se reduc pierderile de energie.

Solutia de reabilitare S4.

Prin aplicarea solutiei de termoizolare a placii peste pamant costul investitiei este
mic, economia de energie este redusa, insa imbunatateste semnificativ confortul
termic din spatiile de la parter si asigura inchiderea puntilor termice pe ansamblul

anvelopei.
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Solutia de reabilitare I1.
a. Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1)

= Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de
tip aer-apa si integrarea acestora in sistemul existent de incalzire prin
intermediul unui puffer — stocator cu doua serpentine si automatizarea aferenta.
Schimbarea, eventual, a tabloului si chiar a bransamentului electric pentru a
suporta si suplimentul de putere datorat instalarii pompelor de caldura.
Montarea pompei de caldura presupune si o automatizare (sistem de control
activ), care, in momentul in care pompa de caldura nu va mai face fata, datorita
temperaturilor exterioare prea scazute, va comuta pe termoficare. Pentru
reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de
iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile

noi se vor monta pe aceleasi pozitii si pe aceleasi circuite electrice existente.
= inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala cu conducte noi;
= jzolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;
= montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic
= inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;
= jzolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite;

= montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

b. Solutii recomandate pentru instalatiile cladirii, in urma reabilitarii

anvelopei, lucrari conexe la lucrarile de interventie, dupa caz.

Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat.
- lucrari de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia cablurilor
montate aparent pe fatade. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu
acordul institutiilor ce le gestioneaza;
-carcasele metalice ce adapostesc contoare, racorduri utilitati nu se vor demonta.

Ele se vor ingloba in grosimea termosistemului iar usa de acces se va aduce la fata peretelui
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termoizolat. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu acordul institutiilor
ce le gestioneaza;
- in cazul contoarelor montate aparent pe fatade, acestea nu se vor demonta, ele urmand a fi
protejate prin realizarea unei carcase metalice ce se va ingloba in grosimea termosistemului.
Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu acordul institutiilor ce le
gestioneaza;
- lucrari de demontare si remontare a cablurilor si corpurilor de iluminat interioare pe

zonele ce se termoizoleaza.
- demontarea remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste Pod, pentru

instalatia de parastrasnet, acolo unde este cazul.

Se vor monta panouri solare termice pentru reducerea consumului de energie pentru

incalzirea apei calde menajere precum si panouri solare fotovoltaice pentru iluminat.

SOLUTIA 2:
Expertiza Tehnica;
* Realizarea a doua extinderi la gradinita: una pentru realizarea unei Sali de sport, a
uneia pentru realizarea a doua sali de mese pe cele doua nivele;
* Realizarea unei extinderi la cresa pentru amenajarea a unor Sali necesare
desfasurarii in bune conditii a activitatii;
* inlocuirea acoperisului de tip sarpanta din lemn si a invelitoarii din tabla zincata
cu o invelitoare din tabla tip Lindab;
* Refacere hidroizolatiei la fundatii pe exteriorul cladirii, dupa care se vor reface
trotuarelor de protectie;
* In zonele peretilor unde se prezinta fisuri se vor efectua camasuiri locale cu plasa
sudata;
» Refacerea tencuielilor degradate, la pereti si tavane, unde este cazul;
* Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei cladirii;
* Reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente.

Audit Energetic;
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Solutia de reabilitare S1 — Sporirea rezistentei termice corectate a peretilor
exteriori peste valoarea de 1.75 m2K/W prin placarea peretilor exteriori cu un strat

de vata minerala bazaltica de 15 cm grosime.

Solutia de reabilitare S2 — Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade cu tamplarie
termoizolanta din PVC pentacameral cu geam tripan, acolo unde tamplaria nu este

corespunzatoare.

Solutia de reabilitare S3.2.
Prin aplicarea solutiei de termoziolare a podului in varianta cu spuma poliuretanica
de 20 cm se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat anvelopei cladirii si

se reduc pierderile de energie.

Solutia de reabilitare S4.

Prin aplicarea solutiei de termoizolare a placii peste pamant costul investitiei este
mic, economia de energie este redusa, insa imbunatateste semnificativ confortul
termic din spatiile de la parter si asigura inchiderea puntilor termice pe ansamblul

anvelopei.
Solutia de reabilitare I1.
a. Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1)

= Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de
tip aer-apa si integrarea acestora in sistemul existent de incalzire prin
intermediul unui puffer — stocator cu doua serpentine si automatizarea aferenta.
Schimbarea, eventual, a tabloului si chiar a bransamentului electric pentru a
suporta si suplimentul de putere datorat instalarii pompelor de caldura.
Montarea pompei de caldura presupune si o automatizare (sistem de control
activ), care, in momentul in care pompa de caldura nu va mai face fata, datorita
temperaturilor exterioare prea scazute, va comuta pe termoficare. Pentru
reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de
iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile

noi se vor monta pe aceleasi pozitii si pe aceleasi circuite electrice existente.

= inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala cu conducte noi;
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= jzolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;

= montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

= inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;
= jzolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite;

= montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

b. Solutii recomandate pentru instalatiile cladirii, in urma reabilitarii

anvelopei, lucrari conexe la lucrarile de interventie, dupa caz.

Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat.
- lucrari de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia cablurilor
montate aparent pe fatade. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu
acordul institutiilor ce le gestioneaza;
-carcasele metalice ce adapostesc contoare, racorduri utilitati nu se vor demonta.
Ele se vor ingloba in grosimea termosistemului iar usa de acces se va aduce la fata peretelui
termoizolat. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu acordul institutiilor
ce le gestioneaza;
- in cazul contoarelor montate aparent pe fatade, acestea nu se vor demonta, ele urmand a fi
protejate prin realizarea unei carcase metalice ce se va ingloba in grosimea termosistemului.
Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu acordul institutiilor ce le
gestioneaza;
- lucrari de demontare si remontare a cablurilor si corpurilor de iluminat interioare pe

zonele ce se termoizoleaza.
- demontarea remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste Pod, pentru

instalatia de parastrasnet, acolo unde este cazul.

Se vor monta panouri solare termice pentru reducerea consumului de energie pentru

incalzirea apei calde menajere precum si panouri solare fotovoltaice pentru iluminat.
¢) Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul

energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de

interventii
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Atat Expertul Tehnic cat si Auditorul Energetic propune masurile propuse in Solutia

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform

cerintelor §i conform exigentelor de calitate.

Categoriile de lucrari propuse:

Cap 5:

inlocuirea pardoselilor existente;
montarea pe holuri si casa scarii a unui lambriu ignifugat pana la cota +1.20m;
reparatii la pereti si tavane daca este cazul;
zugravirea peretilor si tavanelor in totalitate;
lucrari necesare autorizarii 1.S.U: sistem de detectie, instalatie hidranti, rezerva
intangibila de apa, etc;
dotarea spatiilor existente;
Pentru  reducerea riscurilor cauzate de cutremur se vor monta
urmatoarele dispozitive :

- Senzor cutremur - alarmare acustica, viziuala, inchidere apa;

- Comutator cu actionare seismica, intrerupe automat furnizarea energiei

electrice ptr dispozitive alimentate electric;

Amenajarea Spatiilor verzi, alei de acces auto si pietonal;

Reparatii la gardul existent;

Dotare cu pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor;

Amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii cu dizabilitati;

Dotari pentru copii cu dizabilitati;

Dotarea unei sali multisenzoriale de la cresa;

Masuri de accesibilizare a mijloacelor de informare si comunicare in Salile de

Gradinita;

Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum douia) si

analiza detaliata a acestora
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5.1 Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-

arhitectural si economic, cuprinzind:

a) descrierea principalelor lucrdri de interventie pentru:- consolidarea elementelor,
subansamblurilor sau a ansamblului structural;- protejarea, repararea elementelor
nestructurale gi/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice,
dupa caz;- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice
existente valoroase, dupad caz;- demolarea partiald a unor elemente structurale/
nestructurale, cu/fard modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a
constructiei;- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;-
introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al

constructiei existente;

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
Acolo unde se vor identifica fisuri pronuntate se executa camasuiri locale la pereti cu

armate plasa sudata ®@6/100/100 si cu mortar de ciment M100T;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si
a componentelor artistice, dupa caz;

Se vor face reparatii la tencuielile exterioare si interioare degradate.

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,
dupa caz;

Nu este cazul.

- demolarea partiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

Nu este cazul.
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Se vor realiza doua extinderi la gradinita: una pentru realizarea unei Sali de sport, a

uneia pentru realizarea a doua sali de mese pe cele doua nivele.
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Se vor realiza o extindere la cresa pentru amenajarea a unor Sali necesare desfasurarii in

bune conditii a activitatii;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei

existente;

Nu este cazul.

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnicd de

interventie propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea

instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,

debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, Tmbunatatirea terenului de

fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei

reabilitate;

SCENARIUL 1:

Expertiza Tehnica:

* Realizarea a doua extinderi la gradinita: una pentru realizarea unei Sali de sport, a

uneia pentru realizarea a doua sali de mese pe cele doua nivele;

* Realizarea unei extinderi la cresa pentru amenajarea a unor Sali necesare

desfasurarii in bune conditii a activitatii;

* inlocuirea acoperisului de tip sarpanta din lemn si a invelitoarii din tabla zincata

cu o invelitoare din tabla tip Lindab;

* Refacere hidroizolatiei la fundatii pe exteriorul cladirii, dupa care se vor reface

trotuarelor de protectie;

* In zonele peretilor unde se prezinta fisuri se vor efectua camasuiri locale cu plasa

sudata;

* Refacerea tencuielilor degradate, la pereti si tavane, unde este cazul;

* Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei cladirii;

¢ Reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente.

Audit Energetic;
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Solutia de reabilitare S1 — Sporirea rezistentei termice corectate a peretilor
exteriori peste valoarea de 1.75 m2K/W prin placarea peretilor exteriori cu un strat

de vata minerala bazaltica de 15 cm grosime.

Solutia de reabilitare S2 — Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade cu tamplarie
termoizolanta din PVC pentacameral cu geam tripan, acolo unde tamplaria nu este

corespunzatoare.

Solutia de reabilitare S3.1.
Prin aplicarea solutiei de termoziolare a podului in varianta cu vata minerala de
sticla de 30 cm grosime se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat

anvelopei cladirii si se reduc pierderile de energie.

Solutia de reabilitare S4.

Prin aplicarea solutiei de termoizolare a placii peste pamant costul investitiei este
mic, economia de energie este redusa, insa imbunatateste semnificativ confortul
termic din spatiile de la parter si asigura inchiderea puntilor termice pe ansamblul

anvelopei.
Solutia de reabilitare I1.
a. Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1)

= Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de
tip aer-apa si integrarea acestora in sistemul existent de incalzire prin
intermediul unui puffer — stocator cu doua serpentine si automatizarea aferenta.
Schimbarea, eventual, a tabloului si chiar a bransamentului electric pentru a
suporta si suplimentul de putere datorat instalarii pompelor de caldura.
Montarea pompei de caldura presupune si o automatizare (sistem de control
activ), care, in momentul in care pompa de caldura nu va mai face fata, datorita
temperaturilor exterioare prea scazute, va comuta pe termoficare. Pentru
reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de
iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile

noi se vor monta pe aceleasi pozitii si pe aceleasi circuite electrice existente.

= inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala cu conducte noi;

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie 36




S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.
J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila
Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

Nr.473/07.12.2012  Nr. 208 /07.12.2012

= jzolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;

= montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

= inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;
= jzolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite;

= montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

b. Solutii recomandate pentru instalatiile cladirii, in urma reabilitarii

anvelopei, lucrari conexe la lucrarile de interventie, dupa caz.

Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat.

- lucrari de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia cablurilor
montate aparent pe fatade. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu
acordul institutiilor ce le gestioneaza;
-carcasele metalice ce adapostesc contoare, racorduri utilitati nu se vor demonta.
Ele se vor ingloba in grosimea termosistemului iar usa de acces se va aduce la fata peretelui
termoizolat. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu acordul institutiilor
ce le gestioneaza;
- in cazul contoarelor montate aparent pe fatade, acestea nu se vor demonta, ele urmand a fi
protejate prin realizarea unei carcase metalice ce se va ingloba in grosimea termosistemului.
Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu acordul institutiilor ce le
gestioneaza;
- lucrari de demontare si remontare a cablurilor si corpurilor de iluminat interioare pe zonele
ce se termoizoleaza.
- demontarea remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste Pod, pentru
instalatia de parastrasnet, acolo unde este cazul.

Se vor monta panouri solare termice pentru reducerea consumului de energie pentru

incalzirea apei calde menajere precum si panouri solare fotovoltaice pentru iluminat.

Interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform ceringelor i

conform exigentelor de calitate.
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inlocuirea pardoselilor existente;
montarea pe holuri si casa scarii a unui lambriu ignifugat pana la cota +1.20m;
reparatii la pereti si tavane daca este cazul;
zugravirea peretilor si tavanelor in totalitate;
lucrari necesare autorizarii 1.S.U: sistem de detectie, instalatie hidranti, rezerva
intangibila de apa, etc;
dotarea spatiilor existente;
Pentru  reducerea riscurilor cauzate de cutremur se vor monta
urmatoarele dispozitive :
- Senzor cutremur - alarmare acustica, viziuala, inchidere apa;
- Comutator cu actionare seismica, intrerupe automat furnizarea energiei electrice
ptr dispozitive alimentate electric;
Amenajarea Spatiilor verzi, alei de acces auto si pietonal;
Reparatii la gardul existent;
Dotare cu pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor;
Amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii cu dizabilitati;
Dotari pentru copii cu dizabilitati;
Dotarea unei sali multisenzoriale de la cresa;
Masuri de accesibilizare a mijloacelor de informare si comunicare in Salile de

Gradinita;

SCENARIUL 2:

Expertiza Tehnica:

Realizarea a doua extinderi la gradinita: una pentru realizarea unei Sali de sport, a
uneia pentru realizarea a doua sali de mese pe cele doua nivele;

Realizarea unei extinderi la cresa pentru amenajarea a unor Sali necesare
desfasurarii in bune conditii a activitatii;

Reparatii la invelitore;
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* Refacere hidroizolatiei la fundatii pe exteriorul cladirii, dupa care se vor reface
trotuarelor de protectie;

* In zonele peretilor unde se prezinta fisuri se vor efectua camasuiri locale cu plasa
sudata;

* Refacerea tencuielilor degradate, la pereti si tavane, unde este cazul;

* Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei cladirii;

¢ Reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente.

Audit Energetic;

Solutia de reabilitare S1 — Sporirea rezistentei termice corectate a peretilor
exteriori peste valoarea de 1.75 m2K/W prin placarea peretilor exteriori cu un strat

de vata minerala bazaltica de 15 cm grosime.

Solutia de reabilitare S2 — Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade cu tamplarie
termoizolanta din PVC pentacameral cu geam tripan, acolo unde tamplaria nu este

corespunzatoare.

Solutia de reabilitare S3.2.
Prin aplicarea solutiei de termoziolare a podului in varianta cu spuma poliuretanica
de 20 cm se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat anvelopei cladirii si

se reduc pierderile de energie.

Solutia de reabilitare S4.

Prin aplicarea solutiei de termoizolare a placii peste pamant costul investitiei este
mic, economia de energie este redusa, insa imbunatateste semnificativ confortul
termic din spatiile de la parter si asigura inchiderea puntilor termice pe ansamblul

anvelopei.
Solutia de reabilitare I1.
a. Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1)

= Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de
tip aer-apa si integrarea acestora in sistemul existent de incalzire prin

intermediul unui puffer — stocator cu doua serpentine si automatizarea aferenta.
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Schimbarea, eventual, a tabloului si chiar a bransamentului electric pentru a
suporta si suplimentul de putere datorat instalarii pompelor de caldura.
Montarea pompei de caldura presupune si o automatizare (sistem de control
activ), care, in momentul in care pompa de caldura nu va mai face fata, datorita
temperaturilor exterioare prea scazute, va comuta pe termoficare. Pentru
reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de
iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile

noi se vor monta pe aceleasi pozitii si pe aceleasi circuite electrice existente.
= inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala cu conducte noi;
= jzolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;
= montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic
= inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;
= jzolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite;

= montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

b. Solutii recomandate pentru instalatiile cladirii, in urma reabilitarii

anvelopei, lucrari conexe la lucrarile de interventie, dupa caz.

Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat.

- lucrari de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia cablurilor
montate aparent pe fatade. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu
acordul institutiilor ce le gestioneaza;

-carcasele metalice ce adapostesc contoare, racorduri utilitati nu se vor demonta.
Ele se vor ingloba in grosimea termosistemului iar usa de acces se va aduce la fata peretelui
termoizolat. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu acordul institutiilor
ce le gestioneaza;

- in cazul contoarelor montate aparent pe fatade, acestea nu se vor demonta, ele urmand a fi
protejate prin realizarea unei carcase metalice ce se va ingloba in grosimea termosistemului.
Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu acordul institutiilor ce le

gestioneaza;
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- lucrari de demontare si remontare a cablurilor si corpurilor de iluminat interioare pe zonele
ce se termoizoleaza.
- demontarea remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste Pod, pentru
instalatia de parastrasnet, acolo unde este cazul.
Se vor monta panouri solare termice pentru reducerea consumului de energie pentru
incalzirea apei calde menajere precum si panouri solare fotovoltaice pentru iluminat.
Interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerintelor si

conform exigentelor de calitate.

* inlocuirea pardoselilor existente;
* montarea pe holuri si casa scarii a unui lambriu ignifugat pana la cota +1.20m;
* reparatii la pereti si tavane daca este cazul;
* zugravirea peretilor si tavanelor in totalitate;
e lucrari necesare autorizarii 1.S.U: sistem de detectie, instalatie hidranti, rezerva
intangibila de apa, etc;
» dotarea spatiilor existente;
* Pentru reducerea riscurilor cauzate de cutremur se vor monta
urmatoarele dispozitive :
- Senzor cutremur - alarmare acustica, viziuala, inchidere apa;
- Comutator cu actionare seismica, intrerupe automat furnizarea energiei electrice
ptr dispozitive alimentate electric;
* Amenajarea Spatiilor verzi, alei de acces auto si pietonal;
* Reparatii la gardul existent;
* Dotare cu pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor;
* Amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii cu dizabilitati;
* Dotari pentru copii cu dizabilitati;
* Dotarea unei sali multisenzoriale de la cresa;
* Masuri de accesibilizare a mijloacelor de informare si comunicare in Salile de

Gradinita;
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c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de

schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Nu este cazul.
d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor

specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul .

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii

lucrarilor de interventie.
I. Corp Existent:

In urma interventiilor propuse la Corpul Existent, conform Auditului Energetic

parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie vor fi:

. Consum Consum . Nota
Varianta, . Consum Economia ) Clasa
Nr. Crt. ) anual specific - Consum total 0 energeti A
solutie, pachet ) A i ) specific total anuala energetica
incalzire incalzire ca
0 0 KWh/an KWh/mp.an KWh/mp.an KWh/an KWh/an % 0 0
1 vo- C'ald"ea 794,198.91 515.16 570.20 879,059.98 0.00 0.00 51.09 F
reala
2 P1-1 219,614.89 142.45 174.60 269,168.31 609,891.67 69.38% 89.63 B

II. Extindere Propusa:

In urma lucrarilor de interventie la structura existenta si prin Extinderile propuse va

rezulta urmatorul functional:

1. Gradinita nr. 2

PARTER
Sutila(mp)
1 Hol 6.30
2 Vestiar 10.04
3 Dus 2.1
4 G.S. 2.95
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5 Casa scarii 15.43

6 Sala de sport 96.00

7 Hol 28.85

8 Depozit 2.80

9 G.S. 21.40

10 Sala de grupa 68.04

11 Hol 2.80

12 Hol 3.12

13 Hol 41.42

14 Sala de grupa 68.03

15 Depozit 3.92

16 Cabinet medical 10.02

17 Depozit 1.14

18 Windfang 7.96

19 Hol de acces 16.21

20 Depozit 3.46

21 Depozit 3.30

22 Hol de acces 18.10

23 Magazie 11.46

24 Dus 1.3

25 Vestiar 5.92

26 Hol de acces 2.45

27 Bucatarie 39.04

28 Spalator vase 11.18

29 Hol 40.94

30 Oficiu 13.87

31 Sala de mese 68.54

32 Depozit 3.12

33 Hol 2.47

34 G.s. 21.40

35 Depozit 2.80

36 Sala de grupa 68.04

37 Sala de grupa 67.85

38 Casa scarii 15.79

SUPRAFATA TOTALA 825.39
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ETAJ 1 Sutila(mp)

1 Hol 6.30

2 SAS 4.73

3 Depozitrufe curate 10.23

4 Calcatorie 12.13

5 SpalatorieUscatorie 37.59

6 Casa scarii 15.43

7 Magazie 18.70

8 Hol 15.14

9 Dep. Rufemurdare 8.55

10 Sala de grupa 68.04

11 Depozit 2.80

12 G.S. 21.40

13 Hol 2.80

14 Depozit 3.12

15 Hol 41.42

16 Sala de grupa 68.03

17 Birou 11.38

18 Depozit 3.92

19 Hol 24.95

20 Contabilitate 11.65

21 Cabinet Metodic 21.85

22 Hol 15.35

23 Depozit 13.22

24 Atelier 9.12

25 Cancelarie 17.07

26 G.S. 4.32

27 Hol 40.94

28 Oficiu 11.18

29 Oficiu 13.87

30 Sala de mese 68.54

31 Depozit 3.06

32 Hol 2.47

33 G.s. 21.40

34 Depozit 2.80

35 Sala de grupa 68.04

36 Sala de grupa 67.85
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37 Casa scarii 15.79
SUPRAFATA TOTALA 785.18
2. Cresa nr. 1
PARTER
Sutitla(mp)
1 Hol+Casa scarii 17.62
2 Hol 13.68
3 Vestiar 10.58
4 G.S. 4.20
5 Depozit 6.84
6 Sala 2 21.60
7 Sala 1 24.00
8 Dormitor 34.79
9 Spariutehnic 3.50
10 Salon de joaca 33.63
11 Casa scarii 15.52
12 Hol 5.14
13 Cabinet medical 7.20
14 Hol Central 36.23
15 Hol 2.55
16 Sala de mese 32.77
17 Magazie central 15.93
18 Sala de pregatire 17.03
19 Grupsanitar 11.96
20 W.C. 3.57
21 Bucatarie 3.30
SUPRAFATA TOTALA 321.64
ETAJ 1 Sutita(mp)
1 Salamultisenzoriala 67.85
2 G.S. 15.22
3 Hol+Casascarii 17.62
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4 Dormitor 34.79
5 Salon de joaca 33.63
6 Casa scarii 15.32
7 Uscator 20.40
8 Spalatorie 6.05
9 Birou 5.63
10 Hol 22.05
11 Salon de joaca 32.77
12 Dormitor 33.92
13 G.S 11.96
14 W.C. 3.57
15 Spatiutehnic 8.29
SUPRAFATA TOTALA 329.07

5.2 Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale

de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Consumurile totale si specifice de energie atat inainte de reabilitare cat si dupa

aplicarea pachetelor de solutii de reabilitare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Consum
Consum Procent
A Consum Consum anual Consum anual
Varianta, anual . . ) reducere
Nr. Crt. K X anual specific specific de anual energie |
solutie, pachet energie . . . . ) energie
R incalzire energie total | specific CO2 primara .
primara . primara
unitara
0 0 KWh/an KWh/mp.an KWh/mp.an Kg/mp.an KWh/mp.an %
VO - cladi
1 rce;a"ea 1,086,621.01| 515.16 570.20 150.89 704.84 0.00
2 P1-1 275,906.72 142.45 174.60 46.26 178.97 75%
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) . Energie Energie .
Factor de Factor de |Energie primara R . Emisie
. . Consum . . R primara primara totala Factor
Tip energie conversie conversie | neregenerabila . . . co2
[kwh/an] nerezenerabil | rezenerabil [kWh/an] regenerabila |neregenerabila |emisie CO2 [kg/an]
& & [kWh/an] [kWh/an] g

Incalzire clasica 0 1.17 0 0 0 188,869 0.205 0
Incalzire cu pompe de caldura 219,615 0.86 0.67 188,869 147,142 ! 0.257 48,539
Apa calda clasica 29,512 1.17 34,529 0 34529 0.205 7,078

Apa calda cu panouri 0 0 1 0 0 ! 0 0
lluminat clasic 20,042 2.62 52,509 0 52509 0.299 15,700

lluminat cu fotovoltaice 0 0 2.62 0 0 ! 0 0
275,907 147,142 275,907 71,318

5.3 Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ

de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Proiectul se va implementa in 12 luni, conform graficului de mai jos.

I | Lucrari de constructii 1 |2 (3[4 [5]|6 |7 89 10|11 )12
Constructii si instalatii 2501102.67
1 | Organizare de Santier X X 44910.45
2 | Amenajari pentru protectia X| X 19750.00
mediului si aducerea terenului la
starea initiala
GRADINITA NR.2 838530.59
1 Lucrari de anvelopare termica XX X[ XX 334614.63
2 Reabilitare si modernizare XXX 90260.22
instalatii electrice
3 Reabilitare si modernizare X X 412243
instalatii sanitare interioare
4 Montaj echipamente instalatii X 6956.02
termice
5 Montaj echipamente instalatii X 33754.92
electrice
6 Lucrari de reabilitare si X|X| X| X 270028.87
modernizare
7 Sistematizare - alei — trotuare - X 39743.69
imprejmuire
8 Lucrari pentru autorizare ISU X| X 21947.94
EXTINDERE GRADINITA NR.2 741349.49
1 REZISTENTA X X|X|X|X 150720.49
2 ARHITECTURA XXX 516842.61
3 INST.SANITARE X | X 3467.54
4 INST.TERMICE XX 20494.04
5 INST.ELECTRICE X 37982.78
6 Lucrari pentru autorizare ISU XXX 11842.03
CRESA NR.1 460221.10
Lucrari de anvelopare termica | IX|x[X[X] | | | | | 202878.11
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1 Reabilitare si modernizare X X 58030.3
instalatii electrice
2 Reabilitare si modernizare X | X 20731.18
instalatii sanitare interioare
3 Montaj echipamente instalatii X | X X 4757.02
termice
4 Lucrari de reabilitare si X 133384.49
modernizare
5 Sistematizare - alei - trotuare X 31418.51
6 Lucrari pentru autorizare ISU X 9021.49
EXTINDERE CRESA NR.1 306727.79
1 REZISTENTA X | X 55979.88
2 ARHITECTURA X|X| X 201922.37
3 INST.SANITARE X| X 7147.67
4 INST.TERMICE X| X 17211.38
5 INST.ELECTRICE X | X 19652.48
6 Lucrari pentru autorizare ISU X | X X | X 4814.02
CENTRALA TERMICA 13265.82
1 Instalatii in Centrala termica | | T ] | X[ X 13265.82
RETELE EXTERIOARE 141007.87
1 REABILITARE RETEA DE X| X 42811.31
ALIMENTARE CU APA RECE
2 REABILITARE RETEA DE X[ X| X|X 36010.44
ALIMENTARE CU APA
CALDA SI AGENT TERMIC
3 REABILITARE RETEA DE X| X| X 34254.59
CANALIZARE MENAJERA
4 INST.HIRANTI EXTERIORI X| X 27931.53
II | Utilaje, echipamente X | X | 841738.00
tehnologice, si functionale cu
montaj
III | Dotari X | X | 883860.27

Obs. Durata de executie se va micsora daca exista posibilitatea executiei in paralel a

categoriilor de lucrari sus mentionate. Executia se va face sub exploatare partiala.

5.4 Costurile estimative ale investitiei:- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu

luarea In considerare a costurilor unor investitii similare:- costurile estimative de operare

pe durata normata de viatd/amortizare a investitiel.

In analiza s-a determinat durata de recuperare a investitiei, costul specific al energiei

si valoarea AVNA

(m)>

pentru masurile de modernizare energetica analizate.
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Tabelul 5.1.1.
Solutia Nr. Ani co AE c ACE AVNA e Nr xk
lei KWh/an lei/KWh lei/an lei lei/KWh ani ani
S1 20 184,712 165,188 0.385 63597.53051 | -2,229,214 | 0.055909474 2.62 2.90
S2 20 111,922 23,275 0.385 8960.947961 -228,203 0.240431061 9.26 12.49
S3.1 15 200,092 272,802 0.385 105028.9373| -2,340,602 |0.048897951 1.76 1.91
S$3.2 20 209,933 271,116 0.385 104379.8249| -3,751,938 |0.038716355 1.85 2.01
S4 15 0 52,545 0.385 20229.76773 -489,367 0 0.00 0.00
11 20 218,009 102,914 0.385 39621.92557| -1,285,893 |0.105917816 4.67 5.50
P1-1 20 714,734 609,892 0.385 234808.2947 | -8,197,718 | 0.058595193 2.73 3.04
P1-2 20 724,575 608,289 0.385 234191.0799| -8,164,450 |0.059558498 2.78 3.09
Tabelul 5.1.2.
Solutia Nr. Ani co AE c ACE AVNA e Nr xk
Euro KWh/an euro/KWh euro/an euro euro/KWh ani ani
S1 20 41,317.14 165,188 0.087 14371.39001 | -504167.525 | 0.012506066 2.59 2.87
S2 20 25,136.05 23,275 0.087 2024.941487 | -51723.2188 | 0.05399752 9.21 12.41
S3.1 15 44,829.40 272,802 0.087 23733.81181 | -529301.551 | 0.010955279 1.74 1.89
S3.2 20 47,016.20 271,116 0.087 23587.12927 | -848263.748 | 0.00867085 1.84 1.99
S4 15 0.00 52,545 0.087 4571.402058 | -110584.15 0 0.00 0.00
11 20 49,264.31 102,914 0.087 8953.526038 | -290578.33 | 0.023934677 4.67 5.50
P1-1 20 160,546.90 609,892 0.087 53060.57568 | -1853435.76 | 0.013161919 2.72 3.03
P1-2 20 162,733.70 608,289 0.087 52921.10117 | -1845955.03 | 0.013376358 2.76 3.08
AVNA,, =C,, = > AC, X,
k
AC; =c¢, [DE,

5.5 Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

Aceste lucrari au efecte pozitive indirecte asupra consumurilor termo-energetice ale
cladirii studiate, ele neputand fi cuantificate prin aplicarea metodologiei actuale de auditare
energetica.

Avand in vedere costul relativ ridicat al modernizarii termotehnice, care majoreaza in
final valoarea cladirii, se considera rational si oportun ca modernizarea energetica sa se
realizeze pe fondul unei structuri de rezistenta cu un grad ridicat de siguranta.

Prin urmare, conform concluziilor expertizei tehnice lucrarile de reabilitarea termica, in
vederea cresterii eficientei energetice, se pot executa intrucat nu sunt conditionate de
efectuarea unor lucrari de consolidare a cladirii.

Este de dorit ca in timpul, dar mai ales dupa executarea lucrarilor de reabilitare termica,

sa nu se produca evenimente nedorite, care sa compromita actiunea de modernizare in
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vederea cresterii eficientei energetice. Pentru aceasta solutiile propuse, dar mai ales

executarea lor trebuie sa se faca cu cea mai mare responsabilitate.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: n faza de realizare,

in faza de operare;
1. Numar de locuri de munca create in faza de executie

Pentru realizarea lucrarilor de interventie propuse prin proiect, solicitantul va incheia
contracte cu firme specializate, care vor asigura intreaga forta de munca necesara executiei
poiectului. Implementarea proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca la nivelul
solicitantului, in faza de executie a investitiei. Necesarul fortei de munca pe perioada

executiei va fi de 18 persoane.
2. Numar de locuri de munca create in faza de operare

Imobilul va functiona cu acelasi numar de persoane care il deservesc si in prezent dar
calitatea serviciilor prestate va fi substantial marita iar conditiile in care isi vor desfasura
activitatea dupa implementarea proiectului vor fi mult imbunatatite, la standarde europene.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a

siturilor protejate, dupa caz.

I. ASPECTELE DE MEDIU SPECIFICE LUCRARII SI IMPACTURILE ASOCIATE;

Prin realizarea investitiei propuse se va realiza incadrarea Tn mod corespunzator in
cerintele privind protectie mediului conform reglementarilor in vigoare.

Prin realizarea acestei investitii, impactul asupra mediului va fi pozitiv. Impactul
negative va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranta populatiei din zona si a
lucratorilor din constructii la realizarea constructiei. Proiectul propune solutii prietenoase
pentru mediul inconjurator, lucrarile de constructii respectand legislatia nationald in domeniul
protectiei mediului si cerintele legislatiei europene in domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrdrilor de constructii se vor lua toate madsurile privind
protectia mediului inconjurdtor prin intretinerea curenta a utilajelor, depozitarea materialelor

de constructii in locuri special amenajate care nu vor permite Tmprastierea combustibililor,
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lubrefiantilor si a reziduurilor la Tntdmplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in
limitele normale prevazute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta
semnificativ zona constructiei din punct de vedere al mediului.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament in cadrul acestei lucrari, se
recomanda ca Evidenta tuturor deseurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate va fi
valorificata conform H.G. nr. 856 / 2002, prin Fise de evidenta a deseurilor, care vor fi
predate beneficiarului.

Deseurile nevalorificabile (moloz, sticla, caramizi, placile de azbociment, etc),
rezultate din lucrare vor fi depozitate selectiv, urmand a fi transportate si eliminate pe baza de
contract intre executantul lucrarilor si societati comerciale nominalizate de Agentia de
Protectie a Mediului Judeteana, sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritatile Locale.
In situatia in care deseurile nevalorificabile se vor transporta in zonele indicate de Primarii,
transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora si numai dupa transmiterea la
Beneficiar a respectivului accept.

Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului deseurile vor fi insotite de
documente, formular de incarcare - descarcare din care sa rezulte: detinatorul, destinatarul,
tipurile de deseuri, locul de incarcare, locul de destinatie, cantitatea de deseuri.

Documentele justificative privind eliminarea deseurilor vor fi predate Beneficiarului
(facturi, taxe depozitare, formulare incarcare - descarcare).

Deseurile valorificabile rezultate din lucrare (metale feroase si neferoase, etc), vor fi
predate beneficiarului la sfarsitul lucrari pe baza de P.V. Predare - Primire impreuna cu Fisele
de Evidenta.

1. LEGISLATIA APLICABILA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE;

Nr.Crt. | DENUMIRE DOCUMENT DE PROVENIENTA EXTERNA

Standarde Nationale Si Internationale

1. HG nr.856/2002 - Hotararea privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cupranzand clasificarea desurilor inclusiv desurile periculoase, completat cu HG 210/28.02.2007;

2. Legea 265/2005 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 - privind Protectia Mediului;

3. OUG nr. 195/2005 - privind Protectia Mediului;

4. Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.
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OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului

asupra mediului cu toate completarile si modificarile ulterioare;

Legea 101/28.06. 2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului

HGR nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii cu azbest cu toate completarile

si modificarile ulterioare;

lIl. Masurile care trebuie adoptate de contractant si_responsabilitatile acestuia privind

prevenirea_poluarii_mediului, eliminarea_efectelor si _suportarea prejudiciilor in cazul

producerii unui accident cu impact asupra mediului;

1. Protectia calitatii apelor:
Lucrarile de realizare a proiectului nu vor afecta regimul apelor subterane sau de
suprafata, fiind astfel proiectate incit sa conduca la conservarea gradului de stabilitate

generala si locala din zona si sa asigure drenarea corecta a apelor meteorice .
2. Protectia aerului:

In cadrul activitatii de constructie a investitiei , vor rezulta emisii in atmosfera si praf
de la utilajele terasiere. Conform estimarilor debitele masice ale poluantilor emisi in
atmosfera de la utilaje si autobasculante sunt mici .

Concentratia de poluanti depinde de :

- intensitatea traficului si tipurile de autovehicule;

- configuratia drumului ( lungimea, orientarea fata de vanturile dominante, Tnaltimea si
omogenitatea constructiilor care 1l marginesc);

- conditiile meteorologice de dispersie a poluantilor. Din punct de vedere al traficului rutier,
zonele mai afectate sunt de-a lungul drumurilor tehnologice amenajate 1n incinta.

In profilul de activitate desfasurat, emisiile din acesta faza sunt nesemnificative .

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Se va asigura functionarea la parametri optimi a utilajelor de constructive si a
mijloacelor de transport, precum si verificarea tehnica periodica. Toate echipamentele
mecanice trebuie sa respecte standardele in vigoare referitoare la emisiile de zgomot in

mediu.
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4. Protectia impotriva radiatiilor:

- Nu este cazul.

5. Protectia solului si a subsolului:

- Schimburile de ulei la utilaje/mijloace de transport, se va face de unitati specializate
(autorizate).

- Se interzice poluarea solului cu carburanti, uleiuri uzate in urma operatiunilor de
stationare, a utilajelor si mijloacelor de transport, sau datorita functionarii

necorespunzatoare a acestora.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
- Nu exista poluanti si activitati care sa afecteze negativ ecosistemele terestre si

acvatice.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- Nu este cazul.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

Evidenta tuturor deseurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate, va fi
realizata conform HG 856/2002 prin Fise de evidenta a desurilor, care vor fi predate
beneficiarului.

Deseurile nevalorificabile(moloz, sticla, caramizi, placile de azbociment etc.) rezultate din
lucrare vor fi depozitate selectiv, urmand a fi transportate si eliminate pe baza de contract
intre executantul lucrarilor si societati comerciale nominalizate de Agentia de Protectie a
Mediului judeteana sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritatile locale. In situatia in
care deseurile nevalorificabile se vor transporta in zonele indicate de Primarii, transportul se
va efectua numai cu acceptul scris al acestora si numai dupd transmiterea la Beneficiar a
respectivului accept.

Conform HG 1061/2008, pe durata transportului, deseurile vor fi insotite de documente,
formular de incarcare-descarcare din care sa rezulte: detinatorul, destinatarul, tipurile de

deseuri, locul de incarcare, locul de destinatie, cantitatea de deseuri.
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Documentele justificative privind eliminarea deseurilor vor fi predate beneficiarului (facturi,
taxe depozitare, formulare incarcare descarcare).

Desecurile valorificabile rezultate din lucrare (metale feroase si neferoase, etc.) vor fi
predate beneficiarului la sfarsitul lucrari pe baza de PV-predare primire, impreuna cu Fisele

de Evidenta .

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Nu se vor utiliza substante toxice si periculoase.

5.6 Analiza financiard si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

Se ataseaza la prezenta documentatie.

Cap 6: Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

I. Expertiza Tehnica

Avantaje solutie recomandata:
e costuri mai accesibile;
e timp de executie mai scurt;
* incadrarea in arhitectura zonei.
Dezavantaje solutie recomandata:
e comportarea in timp: hidroizolatia isi pierde din proprietati comparativ cu
invelitoarea;
» acoperisul terasa necesita intretinere periodica;
* la acoperisul sarpanta exista posibilitatea amenajarii unor spatii de depozitare

(in pod).

II. Audit Energetic

Auditorul energetic recomanda aplicarea pachetului complet de solutii de reabilitare

energetica, P1-1, denumit Varianta 1.

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie 54




S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.
J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila
Tel. 0752/281879

PROIECT
nr. 141/2018
Faza D.A.L.L.

Tel. Fix/Fax : 0339/805917
e-mail: biaconsproiect(@ yahoo.com

Nr.473/07.12.2012  Nr. 208 /07.12.2012

6.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Scenariul recomandat de elaborator este scenariul I, care este in conformitate cu
prevederile Expertizei Tehnice si a Auditului Energetic, avantajele si justificarile fiind

prezentate in acestea.

Lucrari propuse prin Expertiza Tehnica:
* Realizarea a doua extinderi la gradinita: una pentru realizarea unei Sali de sport, a
uneia pentru realizarea a doua sali de mese pe cele doua nivele;
* Realizarea unei extinderi la cresa pentru amenajarea a unor Sali necesare
desfasurarii in bune conditii a activitatii;

A. Lucrari De Rezistenta

Infrastructura

Va fi alcatuita din fundatii continue cu talpa din beton armat la adincimea de -
140cm , fata la cota 0.00 si cu o elevatie armata de 150 cm fata de cota terenului amenajat.

Betonul folosit la realizarea fundatiilor este de clasa C2,8/3,5 (B50) pentru stratul de
egalizare si de clasa C 16/20 (B200) in talpa de fundatie si grinda.

Turnarea betonului in peretii infrastructurii urmeaza sa se faca in etape, astfel incat sa
fie eliminate efectele eforturilor din contractie, avandu-se in vedere ca rosturile verticale si
cele orizontale de turnare sa fie decalate si distribuite cat mai uniform pe tot perimetrul
fundatiilor. O atentie deosebita se va acorda sistemului de indepartare a apelor de suprafata,
precum si instalatiilor de alimentare cu apa si de scurgere.

Umpluturile din jurul fundatiilor se vor executa imediat ce conditiile tehnice permit
acest lucru.

Armarea fundatiilor (dispunerea barelor, forma, diametru, lungime etc.) se vor realiza
conform planului si detaliilor de armare fundatii.

Pardoseala se va realiza din beton C12/15, armat cu plase sudate STNB @6 mm cu

ochiuri 100x100 mm.

Suprastructura
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Suprastructura cladirii este alcatuita din ziddrie portanta din caramida tip G.V.P. cu
grosimea peretilor la exterior si interior de 25 cm. Pentru sporirea capacitatii portante si
stabilitatii peretilor din zidarie, la actiunea combinata a sarcinilor verticale si orizontale, la
partea superioara a peretilor se vor executa centuri din beton armat de 25 x 25 cm.

Inainte de tunarea centurilor superioare, se vor monta mustiti pentru ancorarea
cosoroabelor si talpilor popilor, conform detaliilor din planse.

Vor fi prevazute bare de solidarizare (antiseismic) intre stilpi si zidarie @6 mm,
dispuse pe vericald la fiecare 3 randuri de zidarie, care sd patrunda in zidarie minim 50 cm,
cu ciocuri la ambele capete. La goluri se vor monta buiandrugi prefabricati.

Planseele, grinzile si scarile de acces vor fi realizate din beton armat cu grosimea de

15 cm. Acoperisul va fi tip terasa necirculabila.

B. Lucrari De Arhitectura

Finisaje exterioare:
- peretii exteriori se vor termoizola cu un strat de vata mineral bazaltica, de 15 cm grosime
pe partea exterioard, care presupune: pregdtirea suprafetei exterioare a cladirii pentru
aplicarea stratului de termoizolatie, aplicarea stratului de termoizolatie si a tuturor straturilor
aferente necesare pentru protectia mecanica si pentru aplicarea unui nou strat de tencuiala,
inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (tencuieli decorative la pereti si la soclu). Lucrarea
necesitd montare de schela si Tnlaturarea permanenta a materialelor rebut;
- ferestrelor din tdmplarie PVC, cu 5 camere, cu armatura metalicd, dotate cu fante de
circulatie naturald controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate (pt.evitarea producerii
condensului 1n jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistentd scdzutd), cu geamuri dublu
termoizolante low-e 4-16-4, cu o suprafata tratata cu un strat reflectant. Lucrarea necesita
inldturarea permanentd a materialelor rebut;

- la ferestre se vor monta glafuri din PVC la interior si din Aluminiu la exterior;

Finisaje interioare:
- Pereti: prevazuti cu zugraveli lavabile de culoare alba;

- Tavan prevazut cu zugraveli lavabile de culoare alba;
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- Pardoseala din parchet si gresie.
Dotari
I. GRADINITA NR. 2
Nr. . .
ort. Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 MASINA DE GATIT PROFESIONALA buc 1
2 GRILL PROFESIONAL buc 1
3 FRITEUZA PROFESIONALA buc 1
4 MESE CALDE CARTOFI buc 1
5 BAIAN MARIE buc 1
6 MASINA FIERT PASTE buc 1
7 MASA BLOC TERMIC buc 1
8 DULAP BLOC TERMIC buc 1
9 STERILIZATOR CUTITE buc 1
10 | APARAT FIERT OREZ buc 1
11 | CUPTOR MICROUNDE buc 1
12 | PLITA PE GAZ PROFESIONALA buc 1
13 | RAFTURI METALICE ARHIVA buc 3
14 | MASA DE LUCRU ARHIVA buc 1
15 | STINGATOR CU GAZE INERTE buc 1
16 | MATERIALE PENTRU EVACUARE (SACI, CONTAINERE) buc 1
17 | APARATURA DE MASURA SI CONTROL MICROCLIMAT buc 1
ARHIVA (TERMOEMTRU,HIGROMETRU)
18 | MIJLOACE DE PROTECTIE ARHIVA buc 1
(DOSARE,MAPE,CUTII,CASETE,ROLE)
19 | COPIATOR buc 1
20 | SCAUNE ARHIVA buc 1
21 | CALCULATOR+MONITOR ARHIVA buc 1
22 | SCAUNE buc 5
23 | MASA PROTOCOL buc 1
24 | APARATURA ELECTRONICA buc 1
25 | CALCULATOR buc 1
26 | COPIATOR buc 1
27 | VIDEOPROIECTOR buc 1
28 | STATIE DE AMPLIFICARE NECESARA ACTIVITATILOR buc 1
EXTRACURRICULARE
29 | BLIBIOTECA CU BUZUNARE buc 1
30 | SUPORT PENTRU CARTI CU APLICATIE buc 1
31 | CORP BLIBIOTECA MURAL buc 1
32 | BLIBIOTECA CU BANCA buc 1
33 | CORP CARTI buc 2
34 | BLIBIOTECA BILATERALA buc 1
35 | CORP BLIBIOTECA FAG buc 1
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36 | BLIBIOTECA CU PERNUTE buc 1
37 | CORP CARTI ELEFANTI buc 1
38 | PATURI buc 168
39 | SCAUNE buc 168
40 | MASA buc 55
41 DULAPURI buc 18
42 | TOBOGAN buc 1
43 | TURN DIN LEMN MASIV buc 1
44 | PERETE DE ESCALADA buc 1
45 | SPATIU DE NISIP JOACA SI TOPOGAN buc 1
46 | SCARA CU TREPTE ROTUNDE buc 1
47 | LEAGANE buc 1
48 | BALANSOAR CORPII buc 1
49 | CASUTA COPII buc 1
50 | JUCARII DE APA SI NISIP set 1
51 | TRAMBULINA buc 1
52 | BALANSOAR EXTERIOR buc 1
53 | TURNULET CU TOPOGAN buc 1
54 | PRESTIGIO MULTIBOARD buc 8
55 | PLATFORMA DE LECTII INTERACTIVE buc 8
56 | BOXA/SISTEM AUDIO PORTABIL CU BLUETOOH buc 8
57 | LAPTOP buc 8
58 | MASA PENTRU COPII CU DIZABILITATI buc 1
59 | SCAUN PENTRU COPII CU DIZABILITATI buc 1
60 | PAT PENTRU COPII CU DIZABILITATI buc 1
II. EXTINDERE GRADINITA NR. 2
Nr. . .
ort. Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 BARNA buc 5
2 BALUSTRADA PARALELA buc 5
3 SCARA DIFERENTIALA buc 5
4 SCARA TRAPEZOIDALA buc 5
5 SCARA DIN LEMN buc 12
6 APARAT EXERCITII TWISTER buc 3
7 TOPOGAN DIN LEMN buc 5
8 SPALIER MIC 62X8X150 CM buc 20
9 BANCA GIMNASTICA 2 M buc 5
10 | SCARA SEMICERC buc 4
11 | AIRWALKER buc 3
12 | BANDA DE ALERGAT 1 buc 5
13 | BICICLETA buc 5
14 | SCARA TRIUNGHIULARA buc 5
15 | BANDA DE ALERGAT 2 buc 5
16 | PODIUM REGLABIL buc 3
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17 | BANCA GIMNASTICA 3 M buc 10
18 | SCARA GIMNASTICA MICA 208X62 CM buc 10
19 | SCARA GIMNASTICA<br/> buc 10
20 | PANOU PENTRU CATARAT buc 2
21 SCARA GIMANSTICA DUBLA 244X181 CM buc 5
22 | PLASA DE CATARARE buc 3
23 | STRUCTURA DE CATARARE buc 5
24 | PIRAMIDA PENTRU CATARAT buc 3
25 | APARAT EXERCITII VASLE buc 5
26 | SCARA MOTRICA 01 buc 10
27 | PANTA MOTRICA 02 buc 10
28 | PANTA MOTRICA 01 buc 10
29 | CERC MOTRIC 02 buc 10
30 | CERC MOTRIC 01 buc 10
31 PARALELIPIPED MOTRIC buc 10
32 | SFERDECUB MOTRIC buc 10
33 | SEMICUB MOTRIC buc 10
34 | CUB MOTRIC 01 buc 10
35 | CUB MOTRIC 02 buc 10
36 | CILINDRU MOTRIC 06<br/> buc 10
37 | CILINDRU MOTRIC 05 buc 10
38 | CILINDRU MOTRIC 04 buc 10
39 | SCARA MOTRICA 02 buc 10
40 | SEMICERC MOTRIC 01 buc 10
41 DULAP VESTIAR 6 USIIN Z buc 2
42 | DULAP VESTIAR 4 USIIN Z buc 2
43 | DULAP VESTIAR 2 USIIN Z buc 2
44 | SALTEA GIMANSTICA 02 buc 20
45 | SALTEA GIMANSTICA 01 buc 20
46 | SALTEA PLIABILA buc 20
47 | PISCINA CU BILE 03 buc 3
48 | TUNEL buc 10
49 | PARCURS MOTRIC buc 10
50 | BALANSOAR CU BARIERA buc 10
51 | SCARA PENTRU CATARAT buc 10
52 | SET 20 URME MAINI SI PICIOARE buc 10
53 | PISCINA ROTUNDA CU BILE buc 5
54 | JOC DE ARUNCAT LA TINTA buc 10
55 | TRASEUL INFINIT buc 10
III. CRESA NR. 1
Nr. D . .
ort. enumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 MESE COPII buc 12
2 SCAUNE CORPII buc 50
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3 TOPOGAN GONFLABIL buc 1
4 TUNEL DE JOACA buc 3
5 CASUTA CORPII buc 2
6 PIESE BURETE set 1
7 SPATIU CU BILE buc 1
8 PANOU LUMINOS buc 1
9 SET PENTRU STIMULAREA SIMTULUI TACTIL buc 1
10 | CUTIE CU SUNETE buc 1
11 PROIECTOR CU EFECTE LUMINOASE buc 1
12 | JOC DE DISCRIMINARE AUDITIVA buc 3
13 | DISCURI TACTILE +JOC TACTIL set 1
14 | DIFUZOR AROME +SETURI AROME buc 1
15 | MOBILIER BIROU buc 2
16 | CALCULATOR+MONITOR buc 2
17 | MULTIFUNCTIONALA buc 2
18 | RAFTURI DEPOZITARE buc 3
19 | LAZI FRIGORIFICE buc 2
20 | PERDELE buc 36
21 | COVOARE buc 11
22 | HOTA BUCATARIE buc 1
23 | MASINA DE TOCAT ELECTRICA buc 1
24 | USTENSILE BUCATARIE set 1
25 | ECHIPAMENT PERSONAL set 1
26 | TOBOGAN buc 1
27 | TURN DIN LEMN MASIV buc 1
28 | PERETE DE ESCALADA buc 1
29 | SPATIU DE NISIP JOACA SI TOPOGAN buc 1
30 | SCARA CU TREPTE ROTUNDE buc 1
31 LEAGANE buc 1
32 | BALANSOAR CORPII buc 1
33 | CASUTA COPII buc 1
34 | JUCARII DE APA SI NISIP set 1
35 | TRAMBULINA buc 1
36 | BALANSOAR EXTERIOR buc 1
37 | TURNULET CU TOPOGAN buc 1
38 | PAT MUZICAL DUBLU-SALTEA CU APA buc 1
39 | SISTEM HIFI & BOXE buc 1
40 | PODIUM COLOANA CU BULE DE AER buc 1
41 | COLOANA CU BULE DE AER 1,75 M buc 1
42 | CONSOLA DE COMANDA CULORI PRIN CABLU buc 1
43 | OGLINDA PLEXIGLAS 100X130 CM set 1
44 | 400 FIRE FIBRA OPTICA buc 1
45 | SURSA DE LUMINA INTRERACTIVA CU LICARIRE buc 1
46 | CONSOLA DE COMANDA CULORI FARA CABLU buc 1
47 | PERNA - FOTOLIU MARE buc 2
48 | SCARA DE LUMINA buc 1
49 | PROIECTOR DE EFECTE LUMINOASE buc 1
50 | DISC CU FLUTURI BRITANICI buc 5
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51 DISC PROIECTIE ROATA LICHIDA buc 5
52 | DIFUZOR DE AROME buc 2
53 | FILTRU DIFUZOR DE AROME buc 4
54 | SET DE AROME set 2
55 | GHIOZDANEL AUDITIV buc 1
56 | JOC DE DISCRIMINARE AUDITIVA TUBURI set 1
57 | SET MUZICAL DE BAZA buc 1
58 | CUTIE MOSTRE TACTILE buc 1
59 | PERETE KINETIC TACTIL buc 1
60 | PISCINA LED CU BILE buc 1
61 | DISCURI TACTILE - SET COMPLET , 10 PERECHI buc 1
62 | JOC TACTIL - RECUNOASE FORMELE buc 1
63 | PIETRE DE RAU - SET DE 6 BUC set 1
64 | VARFURILE DE MUNTE , SET DE 5 BUC set 1
65 | PERETE GRAVITATIONAL set 1
66 | PATRATE MUZICALE CU COMUTATOR DE PODEA set 1
67 | PANOU COMANDA PATRATELE set 1
68 | TRASEU PSIHOMOTRIC - SET AVANSATI set 1
69 | PLACA DE ECHILIBRU SENZO USOARA CU 3 MODELE set 1
70 | PLACA DE ECHILIBRU SENZO COMPLEXA CU 3 set 1
MODELE
71 | SEMISFERE DE ECHILIBRU SET DE 6 BUC set 1
72 | JOC DE COORDONARE - BANC DE PESTI set 1
73 | UNDITA - JOC DE COORDONARE buc 1
74 | JOC MIKADO GIGANT buc 1
75 | PARASUTA - 6.00 M buc 1
76 | PARASUTA-7.00 M buc 1
77 | OGLINDA CU BULE set 1
78 | SCAUN TERAPEUTIC buc 1
79 | RAMA FOTO VORBITOARE buc 1
80 | SEZLONG RELAXARE buc 1
81 | POPICE DE PODEA buc 1
82 | VESTA GONFLABILA MEDIE buc 1
83 | VESTA GONFLABILA MARE - L buc 1
84 | KIT SENZORIAL TACTIL buc 1
IV. COLECITARE DESEURI
Nr. . .
crt. Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 Recipient tip clopot - selectie desuri buc 3
2 | Ansamblu de joaca pentru copii buc 1
C. Lucrari De Instalatii
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Instalatii electrice

In cadrul proiectului sunt cuprinse solutiile tehnice pentru realizarea instalatiilor
electrice de curenti tari dupa cum urmeaza:

- instalatii de alimentarea cu energie electrica din corpul existent;

- instalatii de distributie a energiei electrice;

- Instalatii electrice interioare de iluminat normal;

- instalatii electrice pentru iluminat de siguranta;

- instalatii electrice de prize 230/400V;

- instalatii electrice de forta aferente utilajelor si echipamentelor;

- instalatii de protectie impotriva electrocutdrii in cazul aparitiei unor tensiuni
accidentale 1n situatia unor defecte in instalatie;

- instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice (paratrasnet) sau din
retea;

- instalatie electrica de legare la priza de pamant;

Instalatii detectie, semnalizare si alarmare incendiu

Instalatia de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu este cu acoperire totala fiind
supravegheate toate spatiile din cladire cu exceptia dusurilor, toaletelor cu exceptia zonelor
comune de acces ale acestor spatii, in conformitate cu normativul P118-3/2015, art.3.3.2
“Gradul de acoperire cu instalatii de detectare si semnalizare pentru cladirile prevazute la
art.3.3.1 si coroborat cu destinatia si categoria de importanta a cladirii.

Centrala de semnalizare folosita este de tip adresabil de capacitate mediecu o buclasi
indeplineste cerintele standardelor EN 54-2(echipamente de control si semnalizare) si EN 54-
4 (echipamente de alimentare electrica). Centrala de semnalizare este dotata cu o bucla de
detectie clasa A, bucla suportand 128 de dispozitive.

Conform EN54-2 centrala de semnalizare dispune de urmatoarele optiuni:

- iesire pentru dispozitiv de alarmare la incendiu;
- iesire pentru defect echipament;

- iesire pentru echipament protectie incendiu;

- Intarzieri iesiri;

- contor evenimente (alarme,defecte,erori);
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- memorie evenimente;
- semnalizare defect/dezactivare de la dispozitivele adresabile;
- semnalizare defect (deconectare, scurt circuit) sursa de alimentare de rezerva;
- iesire pentru echipament avertizare defect echipament;
- interfata intrari/iesiri standardizata;
- conditie de test;
Amplasarea centralei de semnalizare se face in camera ,,Cancelarie” in Corpul

existent, care corespunde cerintelor, normativului P 118/3-2015, art.3.9.2.

Instalatii sanitare

Prezenta documentatie trateaza urmatoarele categorii de instalatii sanitare aferente
extinderii Corpului existent:

- instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda menajera;

- instalatii interioare de canalizare menajera;

- instalatii de stingere a incendiilor:

Instalatii de protectie impotriva incendiilor cu hidranti interiori
Conform P118-2/2013, art 4.1 a) in intreaga cladire se va prevedea o instalatie interioara

de stingere a incendiilor cu hidranti interiori.

Conform P118-2/2013, Anexa nr. 3, avem urmatoarele cerinte pentru instalatia de

hidranti interiori:

- Destinatia cladirii protejate: Cladire de invatamant;

- Caracteristica cladirii: Volum mai mic de 25000 mc;

- Nr de jeturi in functiune simultana: 1 jet;

- Debitul de calcul al instalatiei: 2.1 Us;

- Durata de functionare 60 minute (Importanta exceptionala)
Alimentarea hidrantilor de incendiu interiori se face de la distribuitorul general pentru

hidranti, printr-o conducta de racord la cladire si o retea de distributie interioard.

Instalatia de hidranti interiori s-a proiectat in sistem apa-apa. Hidrantii de incendiu

interiori au fost amplasati in locuri vizibile §i usor accesibile in caz de incendiu.
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Instalatii de protectie impotriva incendiilor cu hidranti exteriori

Conform P118-2/2013, in intreaga cladire se va prevedea o instalatie de stingere a
incendiilor cu hidranti exteriori.

Conform P118-2/2013, anexa nr. 7, avem urmatoarele cerinte pentru instalatia de

hidranti exteriori:

- Destinatia cladirii protejate: Cladire de invatamant;
- Volumul compartimentului de incendiu: 10000... 15000 mc;

- Nivel de stabilitate la incendiu al cladirii:  II;

- Risc de incendiu: mic;

- Debitul de calcul al instalatiei: 10 Us;

- Durata de functionare 180 minute

Conform P118/2-2013 art. 6.9. Hidrantii de incendiu exteriori se amplaseaza la o
distanta de minimum 5 m de peretii exteriori ai cladirilor pe care le protejeaza. S-au
prevazut 1 hidrant exterior Dn80, amplasati astfel incat sa asigure fiecare punct al cladirii

cu un debit de stingere de minim 10 l/s.

Instalatii termice

Distributia agentului termic in interiorul imobilului se va face de tip ramificat bitubular
realizata prin extinderea traseielor de pe fiecare nivel a Corpului existent.

In prezent agentul termic se face de la sistemul centralizat. Se propune prevederea unei
centrale termice pe conbustibil gazos, montata in anexa existenta de langa gradinita.

Solutii recomandate pentru instalatii de incalzire:

e Montarea a doua centrale termice de 60 KW pe conbustibil gazos in camera centralei
termice amenajate in anexa;

e Montarea a trei pompe de caldura, sol-apa cu capacitatea de 45 KW;

e Se propune montarea unui sistem solar cu tuburi vidate pentru producerea acc si aport
la incalzire. Acesta va fi compus din panouri solare, grup de pompare, automatizare, boiler de
predncalzire, boiler util, vas de expansiune. Panourile vor fi montate pe acoperisul cladirii.
Acest sistem va fi capabil sa asigure o mare parte din necesarul zilnic de acc. si o parte din

necesarul pentru Incélzirea spatiilor.
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Avand in vedere ca se va reabilita termic Corpul existent, si se va face o economie de
energie, nu va fi necesar suplimentarea puterii Centralei Termice pentra a fi acoperit

necesarul de cladura si apa calda aferent extinderii propuse.

* Inlocuirea acoperisului de tip sarpanta din lemn si a invelitoarii din tabla zincata
cu o invelitoare din tabla tip Lindab;
Sarpanta va fi din lemn de rasinoase cu umiditate maxima la montaj de 14%. Se va
acorda importanta ignifugdrii sarpantei. Elementele sarpantei sunt:
- popi 15x15/ 10x10/ 10x15 cm;
- talpa pop 15x10 cm;
- pand de coama 15x15/ 10x12 cm;
- pane intermediare 15x15/ 10x12 cm;
- pane dolie 15x15 cm;
- capriori 12x15/ 8x10 cm;
- cosoroabe 15x15 cm;
- clesti 3x15/3x10 cm;
- contrafise 8x10/ 12x15 cm;
- dulapi 4x15 cm;

- astereala 2,5x15 cm.

Prinderea intre pane si capriori se va realiza prin chertarea usoard a capriorilor, in
niciun caz a panelor. Prinderea dintre cosoroabe si centurile din beton armat se va realiza cu
ancoraje @6 mm din OB37, pentru preluarea fortelor de smulgere a acoperisului.

Materialul lemnos va fi minim clasa a II de exploatare si va fi protejat prin ignifugare
si tratare corespunzatoare Tmpotriva ciupercilor (in special buretele de casa).

Invelitoarea va din tabla tip Lindab cu grosimea de 0.5mm.
* Refacere hidroizolatiei la fundatii pe exteriorul cladirii, dupa care se vor reface

trotuarelor de protectie;

Dupa termoizolarea peretilor exteriori si demontarea schelei trotuarele existente se vor
demola pentru a realiza termoizolarea soclului. Se va executa un trotuar din beton clasa C

16/20 armat cu plasa sudata ®6/100/100 cu grosimea de 10cm;
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* In zonele peretilor unde se prezinta fisuri se vor efectua camasuiri locale cu plasa
sudata;
» Refacerea tencuielilor degradate, la pereti si tavane, unde este cazul;

Lucrari propuse prin Audit Energetic;

Solutia de reabilitare S1 — Sporirea rezistentei termice corectate a peretilor
exteriori peste valoarea de 1.75 m2K/W prin placarea peretilor exteriori cu un strat

de vata minerala bazaltica de 15 cm grosime.

Solutia de reabilitare S2 — Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade cu tamplarie
termoizolanta din PVC pentacameral cu geam tripan, acolo unde tamplaria nu este

corespunzatoare.

Solutia de reabilitare S3.1.
Prin aplicarea solutiei de termoziolare a podului in varianta cu vata minerala de
sticla de 30 cm grosime se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat

anvelopei cladirii si se reduc pierderile de energie.

Solutia de reabilitare S4.

Prin aplicarea solutiei de termoizolare a placii peste pamant costul investitiei este
mic, economia de energie este redusa, insa imbunatateste semnificativ confortul
termic din spatiile de la parter si asigura inchiderea puntilor termice pe ansamblul

anvelopei.
Solutia de reabilitare I1.
a. Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1)

= Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de
tip aer-apa si integrarea acestora in sistemul existent de incalzire prin
intermediul unui puffer — stocator cu doua serpentine si automatizarea aferenta.
Schimbarea, eventual, a tabloului si chiar a bransamentului electric pentru a
suporta si suplimentul de putere datorat instalarii pompelor de caldura.
Montarea pompei de caldura presupune si o automatizare (sistem de control
activ), care, in momentul in care pompa de caldura nu va mai face fata, datorita

temperaturilor exterioare prea scazute, va comuta pe termoficare. Pentru
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reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de
iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile

noi se vor monta pe aceleasi pozitii si pe aceleasi circuite electrice existente.
= inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala cu conducte noi;
= jzolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;
= montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic
= inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;
= jzolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite;

= montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

b. Solutii recomandate pentru instalatiile cladirii, in urma reabilitarii

anvelopei, lucrari conexe la lucrarile de interventie, dupa caz.

Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat.
- lucrari de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia cablurilor
montate aparent pe fatade. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu
acordul institutiilor ce le gestioneaza;
-carcasele metalice ce adapostesc contoare, racorduri utilitati nu se vor demonta.
Ele se vor ingloba in grosimea termosistemului iar usa de acces se va aduce la fata peretelui
termoizolat. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu acordul institutiilor
ce le gestioneaza;
- in cazul contoarelor montate aparent pe fatade, acestea nu se vor demonta, ele urmand a fi
protejate prin realizarea unei carcase metalice ce se va ingloba in grosimea termosistemului.
Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu acordul institutiilor ce le
gestioneaza;
- lucrari de demontare si remontare a cablurilor si corpurilor de iluminat interioare pe zonele
ce se termoizoleaza.
- demontarea remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste Pod, pentru

instalatia de parastrasnet, acolo unde este cazul.
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Se vor monta panouri solare termice pentru reducerea consumului de energie pentru

incalzirea apei calde menajere precum si panouri solare fotovoltaice pentru iluminat.

Interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform ceringelor i

conform exigentelor de calitate.

* inlocuirea pardoselilor existente;
* montarea pe holuri si casa scarii a unui lambriu ignifugat pana la cota +1.20m;
* reparatii la pereti si tavane daca este cazul;
* zugravirea peretilor si tavanelor in totalitate;
* lucrari necesare autorizarii I.S.U: sistem de detectie, instalatie hidranti, rezerva
intangibila de apa, etc;
* dotarea spatiilor existente;
* Pentru reducerea riscurilor cauzate de cutremur se vor monta
urmatoarele dispozitive :
- Senzor cutremur - alarmare acustica, viziuala, inchidere apa;
- Comutator cu actionare seismica, intrerupe automat furnizarea energiei electrice
ptr dispozitive alimentate electric;
* Amenajarea Spatiilor verzi, alei de acces auto si pietonal;
* Reparatii la gardul existent;
* Dotare cu pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor;
* Amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii cu dizabilitati;
* Dotari pentru copii cu dizabilitati;
* Dotarea unei sali multisenzoriale de la cresa;
* Masuri de accesibilizare a mijloacelor de informare si comunicare in Salile de

Gradinita;

ORGANIZAREA DE SANTIER IN VEDEREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Organizarea generald a santierului va cuprinde urmatoarele obiecte:

- imprejmuirea zonei pentru organizare de santier cu stilpi din metal si plasa sudata;
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- o platforma descoperita pentru depozitare materiale (armaturi, cofraje, agregate, nisip,

pietris) etc;

- o platforma acoperita pentru depozitare materiale care trebuie protejate contra
intemperiilor (ciment, var, ipsos, etc);

- 0 constructie provizorie din lemn (3,00 x 5,00 m) pentru atasamente de santier si
pentru depozitat materiale marunte;

- WC ecologic;

De asemenea santierul se va dota cu:
- un pichet de incendiu;

- tablou electric provizoriu.
Necesarul de energie electricd, apd potabila si tehnologica pe intreaga perioada
de lucru a santierului va fi asigurat prin retele provizorii din cadrul organizarii de santier,

pentru racorduri consultindu-se planurile cu retele existente si sursele de apa din zona.

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in

conformitate cu devizul general;

1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA

Valoarea a fost calculata in preturi la valoarea de schimb valutar 1 EURO = 4.6513 Lei (Curs

infoeuro in luna februarie 2018)

Pentru investitia propusa :

Valoarea totala a investitiei fara TVA este de 4,848,941.00 lei;
Valoarea totala a investitiei cu TVA este de 5,760,272.13 lei;

Valoarea C+M a investitiei fara TVA este de 2,573,763.12 lei;
Valoarea C+M a investitiei cu TVA este de 3,062,778.11 lei;
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2. Esalonarea investitiei

Investitia se va realiza in 12 luni.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitati

fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - i, dupa caz, calitativi,

1n conformitate cu standardele, normativele si reglementdrile tehnice Tn vigoare;

Prin implementarea investitiei conform Categoriilor de Lucrari descrise in Scenariul

1, se vor atinge obiectivele solicitate prin proiect pentru desfasurarea activitatii scolare in

bune conditii.

Indicator de realizare (de output)

Valoarea la inceputul implementarii

Valoarea la finalul implementarii

aferent cladirii proiectului proiectului (de output)
Nivel anual specific al gazelor cu
efect de sera (echivalent tone de 232.63 71.32
C02)
Consumul anual de energie primara
gep 1,086,621.01 275,906.72
(kWh/an)
Breviar calcul cladirea reabilitata :
. . Energie Energie .
Factor de Factor de |Energie primara ) R Emisie
. . Consum . . . primara primara totala Factor
Tip energie conversie conversie | neregenerabila . . L. co2
[kWh/an] bil bil [kWh/an] regenerabila |neregenerabila |emisie CO2 [kg/an]
neregenerabil | regenerabi an [kWh/an] [kWh/an] g/an
Incalzire clasica 0 1.17 0 0 0 188 869 0.205 0
Incalzire cu pompe de caldura 219,615 0.86 0.67 188,869 147,142 ! 0.257 48,539
Apa calda clasica 29,512 1.17 0 34,529 0 34529 0.205 7,078
Apa calda cu panouri 0 0 1 0 0 ! 0 0
Iluminat clasic 20,042 2.62 0 52,509 0 52509 0.299 15,700
lluminat cu fotovoltaice 0 0 2.62 0 0 ! 0 0
275,907 147,142 275,907 71,318
Indicatori performanta cladire inainte si dupa reabilitare :
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Consum
Consum Procent
A Consum Consum anual Consum anual
Varianta, anual . . . reducere
Nr. Crt. K X anual specific specific de anual energie |
solutie, pachet energie . . . . ) energie
R incalzire energie total | specific CO2 primara .
primara . primara
unitara
0 0 KWh/an KWh/mp.an KWh/mp.an Kg/mp.an KWh/mp.an %
1 Vo 'rj:g"ea 1,086,621.01| 515.16 570.20 150.89 704.84 0.00
2 P1-1 275,906.72 142.45 174.60 46.26 178.97 75%

Breviar calcul cladirea reabilitata :

Indicator de proiect (suplimentar) Valoare la inceputul implementarii Valoare la finalul implementarii
aferent cladirii (de rezultat) proiectului proiectului
Consumul anual de energie finala in
cladirea publica (din surse 93.45 23.73
neregenerabile) (tep)
Indicator de proiect (suplimentar) Valoare la inceputul implementarii Valoare la finalul implementarii
aferent cladirii (de realizare) proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie
primara din surse neregenerabile 704.84 178.97
(kWh/m2/an) total, din care:
- pentru incalzire 602.73 122.51
Consumul anual specific de energie
primara din surse regenerabile 0.00 95.44
(kWh/m2/an) total, din care:
- pentru incalzire 0.00 95.44
- pentru preparare apa calda de 0.00 0.00
consum
- electric 0.00 0.00

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti 1n

functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investifii;

Dupa realizarea investitiei vor fi atinsi indicatorii financiari, socioeconomici, de

impact, de rezultat / operare.

Valoarea totala a investitiei fara TVA este de 4,848,941.00 lei;

Valoarea totala a investitiei cu TVA este de 5,760,272.13 lei;

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie

71




S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.
J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila
Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

Nr.473/07.12.2012  Nr. 208 /07.12.2012

PROIECT
nr. 141/2018
Faza D.A.L.L.

Valoarea C+M a investitiei fara TVA este de 2,573,763.12 lei;
Valoarea C+M a investitiei cu TVA este de 3,062,778.11 lei;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Proiectul este prevazut a se demara pe o perioada de 12luni.

Perioadele cu privire la intocmirea Proiectului Tehnic, Obtinerea Acordurilor si Avizelor

care se obtin la Faza DTAC (ISC si ISU), organizarea Licitatiei de Proiectare si a celei de

Executie se vor adauga la cele 12 luni.

6.4 Prezentarea modului 1n care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii

preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile

constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Vor fi asigurate toate cerintele fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului

de detaliere al propunerilor tehnice.

a) rezistenta mecanica si stabilitate ;

b) securitatea la incendiu;

c) igiena, sanatate si mediu ;

d) siguranta in exploatare ;

e) protectie impotriva zgomotului ;

f) economie de energie si izolare termica

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale

6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
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credite _externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte

surse legal constituite

o Surse externe nerambursabile — 85%;
o Buget de stat — 13%;
o Buget local-2%.

7 Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Se va atasa la prezenta documentatie.

7.2 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarda

Se va atasa la prezenta documentatie.

7.3 Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

Se va atasa la prezenta documentatie.

7.4 Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacititii existente

Se vor atasa la prezenta documentatie.

7.5 Actul administrativ_al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de

diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor

acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

Se va atasa la prezenta documentatie.

7.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficientd ridicata

pentru cresterea performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
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a) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor-in situri arheologice;
b) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

¢) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
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Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL
Obiectivul: [69] Cresterea eficientei energetice , Gradinita nr.2 , Cresa nr.1

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / ci\ll:lltz?erﬁfor . .
Sl:’l;siiizp- Denumirea capitolelor de cheltuieli pe obiect Din care: C+M
(exclusiv TVA)
general _ .
Lei Lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 0 0
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 19750 19750
terenului la starea initiala
187 Amenajari exterioare 19750 19750
1.3.7.1 Refacere alei si pavaje -spatii verzi 19750 19750
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0 0
obiectivului de investitii
3.5 Proiectare 0 0
3.5.1 Tema de proiectare 0 0
352 Studiu de prefezabilitate 0 0
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 0 0
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0 0
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 0 0
detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 0 0
41 Constructii si instalatii 2501102.67 2501102.67
411 GRADINITANR.2 838530.59 838530.59
41.1.1 Lucrari de anvelopare termica 334614.63 334614.63
41.1.2 Reabilitare si modernizare instalatii electrice 90260.22 90260.22
41.1.3 Reabilitare si modernizare instalatii sanitare 412243 41224.3
interioare
4114 Montaj echipamente instalatii termice 6956.02 6956.02
4115 Montaj echipamente instalatii electrice 33754.92 33754.92
41.1.6 Lucrari de reabilitare si modernizare 270028.87 270028.87
4117 Sistematizare - alei - trotuare - imprejmuire 39743.69 39743.69
41.1.8 Lucrari pentru autorizare ISU 21947.94 21947.94
412 EXTINDERE GRADINITANR.2 741349.49 741349.49
4.1.21 REZISTENTA 150720.49 150720.49
4122 ARHITECTURA 516842.61 516842.61
4123 INST.SANITARE 3467.54 3467.54
4124 INST.TERMICE 20494.04 20494.04
4125 INST.ELECTRICE 37982.78 37982.78
41.2.6 Lucrari pentru autorizare ISU 11842.03 11842.03




41.3 CRESANR.1 460221.1 460221.1

4.1.3.1 Lucrari de anvelopare termica 202878.11 202878.11

4132 Reabilitare si modernizare instalatii electrice 58030.3 58030.3

4.1.3.3 Reabilitare si modernizare instalatii sanitare 20731.18 20731.18
interioare

4134 Montaj echipamente instalatii termice 4757.02 4757.02

4.1.3.5 Lucrari de reabilitare si modernizare 133384.49 133384.49

41.3.6 Sistematizare - alei - trotuare 31418.51 31418.51

4.1.8.7 Lucrari pentru autorizare ISU 9021.49 9021.49

414 EXTINDERE CRESA NR.1 306727.79 306727.79

4.1.4.1 REZISTENTA 55979.88 55979.88

41.4.2 ARHITECTURA 201922.37 201922.37

4143 INST.SANITARE 7147.67 7147.67

4144 INST.TERMICE 17211.38 17211.38

4145 INST.ELECTRICE 19652.48 19652.48

41.4.6 Lucrari pentru autorizare ISU 4814.02 4814.02

415 CENTRALA TERMICA 13265.82 13265.82

41.5.1 Instalatii in Centrala termica 13265.82 13265.82

4.1.6 RETELE EXTERIOARE 141007.87 141007.87

4.1.6.1 REABILITARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA 42811.31 42811.31
RECE

41.6.2 REABILITARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA 36010.44 36010.44
CALDA SI AGENT TERMIC

4.1.6.3 REABILITARE RETEA DE CANALIZARE 34254.59 34254.59
MENAJERA

41.6.4 INST.HIRANTI EXTERIORI 27931.53 27931.53

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice s functionale care 841738 0
necesita montaj

431 Deviz: Montaj echipamente instalatii termice 586859

432 Deviz: Lucrari pentru autorizare 1SU 13419

4.3.3 Deviz: Montaj echipamente instalatii electrice 54323

434 Deviz: Lucrari pentru autorizare 1ISU 3626

43.5 Deviz: Reabilitare si modernizare instalatii electrice 6600

4.3.6 Deviz: Montaj echipamente instalatii termice 53700

4.3.7 Deviz: Lucrari pentru autorizare ISU 7539

4.3.8 Deviz: Lucrari pentru autorizare 1SU 1568

43.9 Deviz: Instalatii in Centrala termica 114104

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0 0
necesita montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 883860.27 0

451 Deviz: Lucrari de anvelopare termica 328557.16

452 Deviz: ARHITECTURA 174901.8

453 Deviz: Lucrari de anvelopare termica 199053.46

454 Deviz: Refacere alei si pavaje -spatii verzi 181347.85

4.6 Active necorporale 0 0

5.1 Organizare de santier 44910.45 0

5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 44910.45 44910.45

5.1.1.8 ORGANIZARE DE SANTIER 44910.45 44910.45

5.1.1.8.1 Lucrari de organizare de santier 44910.45 44910.45

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0




TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 4291361.39 2565763.12
Taxa pe valoarea addugata: 815358.66 487494.99
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 5106720.05 3053258.11
Proiectant,
SC BIA CONSPROIECT SRL
rCursuI de referinta: 46513 Lei/Euro, din data de 0000-00-00 J
ﬁapon generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro; J




Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL

Obiectivul: [69] Cresterea eficientei energetice , Gradinita nr.2 , Cresa nr.1

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap. / Valoarea (exclusiv
szbc?p. Cheltuieli pe categoria de lucréri TVA)
eviz ;
general Lei
1 2 3
41 Constructii si instalatii 2501102.67
411 GRADINITANR.2 838530.59
41141 Lucrari de anvelopare termica 334614.63
41.1.2 Reabilitare si modernizare instalatii electrice 90260.22
41.1.3 Reabilitare si modernizare instalatii sanitare interioare 41224.3
4.1.1.4 Montaj echipamente instalatii termice 6956.02
4.1.1.5 Montaj echipamente instalatii electrice 33754.92
4.1.1.6 Lucrari de reabilitare si modernizare 270028.87
41.1.7 Sistematizare - alei - trotuare - imprejmuire 39743.69
41.1.8 Lucrari pentru autorizare 1SU 21947.94
41.2 EXTINDERE GRADINITANR.2 741349.49
4.1.24 REZISTENTA 150720.49
41.2.2 ARHITECTURA 516842.61
41.2.3 INST.SANITARE 3467.54
4124 INST.TERMICE 20494.04
41.25 iINST.ELECTRICE 37982.78
4126 Lucrari pentru autorizare 1SU 11842.03
413 CRESA NR.1 460221.1
4.1.3.1 Lucrari de anvelopare termica 202878.11
4132 Reabilitare si modernizare instalatii electrice 58030.3
4.1.3.3 Reabilitare si modernizare instalatii sanitare interioare 20731.18
413.4 Montaj echipamente instalatii termice 4757.02
4135 Lucrari de reabilitare si modernizare 133384.49
4.1.3.6 Sistematizare - alei - trotuare 31418.51
4137 Lucrari pentru autorizare 1SU 9021.49
414 EXTINDERE CRESA NR.1 306727.79
41441 REZISTENTA 55979.88
4142 ARHITECTURA 201922.37
4143 INST.SANITARE 7147.67
4144 INST.TERMICE 17211.38
4145 INST.ELECTRICE 19652.48
4.1.4.6 Lucrari pentru autorizare ISU 4814.02
415 CENTRALA TERMICA 13265.82
4151 Instalatii in Centrala termica 13265.82
4.1.6 RETELE EXTERIOARE 141007.87
4.1.6.1 REABILITARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA RECE 42811.31
4.1.6.2 REABILITARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA CALDA SI 36010.44
AGENT TERMIC
4.1.6.3 REABILITARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA 34254.59
416.4 INST.HIRANTI EXTERIORI 27931.53
TOTAL | 2501102.67




4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0

TOTAL I 0
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 841738

montaj
4.31 Deviz: Montaj echipamente instalatii termice 586859
432 Deviz: Lucrari pentru autorizare ISU 13419
433 Deviz: Montaj echipamente instalatii electrice 54323
4.3.4 Deviz: Lucrari pentru autorizare 1ISU 3626
435 Deviz: Reabilitare si modernizare instalatii electrice 6600
4.3.6 Deviz: Montaj echipamente instalatii termice 53700
4.3.7 Deviz: Lucrari pentru autorizare ISU 7539
4.3.8 Deviz: Lucrari pentru autorizare ISU 1568
4.3.9 Deviz: Instalatii in Centrala termica 114104
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0
montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 883860.27
451 Deviz: Lucrari de anvelopare termica 328557.16
452 Deviz: ARHITECTURA 174901.8
45.3 Deviz: Lucrari de anvelopare termica 199053.46
454 Deviz: Refacere alei si pavaje -spatii verzi 181347.85
4.6 Active necorporale 0

TOTAL Il 1725598.27
6.2 Probe tehnologice si teste 0

TOTAL IV 0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 4226700.94
Taxa pe valoarea adaugata: 803073.18
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 5029774.12

s
Proiectant, R
SC BIA CONSPROIECT SRL S
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Beneficiarul: MUNICIPIUL PASCANI
Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL
Obiectivul: [69] Cresterea eficientei energetice , Gradinita nr.2 , Cresa nr.1

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: GRADINITA NR.2

Devizul: Lucrari de anvelopare termica

SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
. . . . Pr(-?tul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea unlt_ar total (Lei)
(Lei)
1.11 IZF109A01+ Termosistem pentru fatade mp 780.5 54.67 | 42667.59
tencuite, cu vata bazaltica Material: 12.58 9820.25
grosime 15 cm, Manopera: 42.09 | 32847.34
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.1.1.1 20047294 vata bazaltica 15 cm grosime mp 796.11 72 57319.92
Material: 72 57319.92
Transport: 0 0
1.1.1.2 20023510 Diblu de polistiren 10x160+cui de plastic iu | buc 4683 0.8 3746.4
Material: 0.8 3746.4
Transport: 0 0
1.1.2 | CF47A01+ Tencuiala decorativa HASIT cu mp 780.5 25.52 | 19918.36
piatra colorata, aplicata manual Material: 11.22 8759.16
pe suprafete fara absorbtie sau cu Manopera: 143 11159.2
absorbtie redusa Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.1.3 IZF109A01+ Termosistem pentru soclu cu mp 63.4 60.84 3857.38
polistiren extrudat grosime 10 cm Material: 12.58 797.7
) Manopera: 48.26 3059.68
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.1.3.1 20047294 polistiren extrudat 10 cm grosime mp 64.67 32 2069.38
Material: 32 2069.38
Transport: 0 0
1.1.3.2 | 20023510 Diblu de polistiren 10x160-+cui de plastic iu | buc 380.4 0.8 304.32
Material: 0.8 304.32
Transport: 0 0
1.1.4 | CF47B01+ Tencuiala decorativa HASIT cu mp 63.4 23.35 1480.29
piatra colorata, aplicata manual Material: 12.82 812.95
pe .suprafete imbatrapite, Manopera: 10.53 667.35
nisipoase sau puternic absorbante Utilaj: 0 0
la soclu
Transport: 0 0
1.1.5 | IZF27A1 Executat termosistem cu polistiren | mp 114.5 53.53 6129.42
extrudat 3 cm inclusiv profile , Material: 18.31 2096.04
inclusiv tencuieli decorative Manopera: 3503 4033.38
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0




1.1.5.1 6110546 Adeziv pentru polistiren expandat nii 4186- | kg 31.49 0.8 25.19
60 Material: 0.8 25.19
Transport: 0 0
1.1.6 | RPCXEO5A Strat termoizolant aplicat la mp 57.63 35.8 2063.15
intradosul planseului peste Material: 32 1844.16
pamfant cu polistiren extrudat Manopera: 38 218.99
grosime 10 cm Utilaj; 0 0
Transport: 0 0
1.1.7 | CK26A# Glafuri, pervaze glafuri mase ml 116.8 29.1 3398.96
plastice , tabla ,montate la Material: 2226 | 2600.05
ferestre Manopera: 6.84 798.91
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.1.8 | CK26B# Glafuri, pervaze glafuri ml 116.8 33.65 3930.75
aluminiu,montate la ferestre Material: 26.05 3043.07
Manopera: 7.6 887.68
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.1.9 RPCT33A1 Demontarea usilor si ferestrelor mp 132.3 8.15 1078.33
din lemn /pvc Material: 0 0
Manopera: 8.15 1078.33
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.1.10 | CK23A% Ferestre din mase plastice cu grile | metru 87.2 74.36 6484.57
ventilare cu unul sau mai multe patrat | Material: 20.78 1812.39
canaturi la corjstruc.tii cu inaltimi Manopera: 5358 4672.18
panala35m |nc_|u5|v, avand Utilaj: 0 0
suprafata tocului: pana la 1,00 mp
inclusiv Transport: 0 0
1.1.10.1 | 2523146720351 FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP mp 87.2 420 36624
SCHNICKS INTR-UN CANAT Niaterial 420 36604
Transport: 0 0
1.1.11 | CK25A# Usi profiluri mase plastice,1 mp 5.35 60.67 324.6
canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv Material: 14.5 77.59
a.rmaturi _si accesorii,monta.tle in Manopera: 46.17 247.01
zid de orice fel la constructii cu H Utilaj; 0 0
<=35m
Transport: 0 0
1.1.11.1 | 6720287 Usa din profile PVC/AL tip schnicks intr- mp 5.35 370 1979.5
un canat Material: 370 19795
Transport: 0 0
1.1.12 | CB47A1 Schela metalica tubulara lucrari mp 810 11.06 8958.6
pe suprafete verticale pina la 30 Material: 6.5 5265
m inaltime inclusiv ; Manopera: 4.56 3693.6
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.1.13 | CL25E1 Protectia muchiilor- coltare m 278 4.64 1288.81
aluminiu Material: 0 0
Manopera: 4.64 1288.81
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.1.13.1 | 3500283 coltare aluminiu m 278 8.66 2407.48
Material: 8.66 2407.48
Transport: 0 0




1.1.14 | IZF32B+ FIXARE PROFILE METALICE ml 91 8.45 769.08
Fixare profil metalic de protectie a Material: 517 470.6

coltului s?ratului d.in polistiren Manopera: 3.04 276.64

aferte:ntt3|stemuI|U| EX;I’I;IEdel\/I Utilaj: 0.04 51.84

pentru termoizolarea fatadelor Transport 0 0

1.1.15 | IZF32A+ FIXARE PROFILE METALICE ml 166 6.96 1155.62
Fixare profil metalic de soclu Material: 4.87 808.68

aferent sistemului EXTHERM Manopera: 209 346.94

pentru termoizolarea fatadelor Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.1.16 | IZF02XG Strat folie PVC metru 626 2.66 1665.16
plastifiat,stratificat,pe patrat | Material: 0 0

supr.oriz.sau inclin. <40%, Manopera: 266 1665.16

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.1.16.1 | 2523156716766 Folie de polietilena gros= 4mm expandata | mp 688.6 2.7 1859.22
cs-78 Material: 27 1859.22

Transport: 0 0

1.1.17 | RPCXEO05A Strat termoizolant terase acoperis | mp 626 49.18 | 30786.68
cu placa din vata minerala Material: 45 28170

grosime 30 cm Manopera: 4.18 2616.68

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.1.18 | PG11B1 Podina uzura executata la pod. de | mp 626 33.31 20854.9
lemn,din placa osb Material: 17 10642

Manopera: 16.31 10212.9

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.1.19 | CG01D1 Strat suport pentru pardosel mp 626 7.82 4895.32
executate din mortar de ciment Material: 0 0

marca M 100-.T dg 3 cm grosime, Manopera: 700 4519.72

cu suprafata fin driscuita ; Utilaj: 06 3756

Transport: 0 0

1.1.19.1 | 2101315 Mortar de zidarie fara ciment mc 31.3 238.8 7474.38
Material: 238.8 7474.38

Transport: 0 0

1.1.20 | TEOBA1 Plasa de armatura sudata tip stnb | mp 626 5.06 3166.31
d=4mm ochiurile 100x100 mm Material: 261 1631.87

Manopera: 2.45 1534.44

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.1.21 | RPCH29A% Plasa de siguranta, refolosibila, metru 810 2.25 1822.5
pe schele la executarea patrat | Material: 1.3 1053

invelitorilor si fatadelor Manopera: 095 769.5

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.1.22 | TRBO1A11 Transportul materialelor cu roaba | tona 143.09 13.11 1875.88
pe pneuri inc asezare desc Material: 0 0

asezare grupa 1-3 distanta 10m Manopera: 13.11 1875.88

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.1.23 | TRITAC13E1 Descarcare materiale gr.c- tona 143.09 6.65 951.55




ambalate,10-50 kg deplas.prin Material: 0 0
purtare pina la 10m,asez..auto- Manopera: 6.65 951.55
rampa,teren ctg Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.1.24 | MDTC5506010 | Transport utilaj 10 km 90100011 buc 2 464.94 929.88
schela metalica tubulara de Material: 0 0
exterior cu s=640mp g=11-13,5t Manopera: 0 0
Utilaj: 464.94 929.88
Transport: 0 0
1.1.25 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 143.09 24 3434.16
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 24 3434.16
Total ore manopera (ore) 4706.41
Total greutate materiale (tone) 124.7
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 193514.29 | 89421.87 1327.32 3434.16 | 287697.65
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 2011.99 0 0 2011.99
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 193514.29 | 91433.87 1327.32 3434.16 | 289709.64
Cheltuieli indirecte 10,00% 28970.96
Profit 5,00% 15934.03
| Total Deviz fara TVA 334614.63 |
Obiectul: GRADINITA NR.2
Devizul: Reabilitare si modernizare instalatii electrice
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea unitar total (Lei
(Lei) otal (Lei)
1.2.1 RPEF20F1 Demontare corp iluminat buc 78 5.7 444.54
fluorescent Material: 0 0
Manopera: 5.7 444 .54
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.2 RPED10A1 Demontare cablu pina la 4 mmp m 478 5.3 2533.88
Instalatie pe dibluri Material: 0 0




Manopera: 5.3 2533.88
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.3 | RPEB10A1 Demontare cond fy , afy introd tub | m 167 0.38 63.4
1-4 mmp Material: 0 0
Manopera: 0.38 63.4
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.24 | RPEB10B1 Demontare cond fy , afy introd tub | m 58 0.38 22.02
6-25 mmp Material: 0 0
Manopera: 0.38 22.02
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.5 | EAO2A1 Tub izolant, de proteciie, etans, m 523 3.19 1669.21
IPE, din policlorura de vinil Material: 1.17 611.91
neplastifiata, IPEY, montat Manopera: 202 1057.3
quropat sau aparent, avand Utilaj: 0 0
d|ametr9| exterior de 16 mm, T -
montat ingropat ransport: 0 0
1.2.6 | EA02A2 Tub izolant, de proteciie, etans, m 176 3.44 605.92
IPE, din policlorura de vinil Material: 1.37 240.76
neplastifiata, IPEY, montat Manopera: 207 365.16
quropat sau aparent, avand Utilaj: 0 0
d|ametr£J| exterior de 20 mm, T T 0 0
montat ingropat ransport.
1.2.7 | EBO2A1 Conducta de cupru, cu izolatie, m 145 0.57 82.65
introdusa in tuburi izolante sau de Material: 0 0
prqtec;ie d(f,- orice fﬁel,v conducta Manopera: 057 82.65
avand sectiunea pina la 4 mmp Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.7.1 | 3270145 cablu coaxial RG59 TYPE2 61 XX 149.35 1.21 180.71
Material: 1.21 180.71
Transport: 0 0
1.2.8 | EBO2A1 Conducta de cupru, cu izolatie, m 378 1.73 655.79
introdusa in tuburi izolante sau de Material: 0.02 9.41
protectie de orice fel, conducta Manopera: 1.71 646.38
avand sectiunea pina la 4 mmp Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.8.1 4826892 Conductor fy 1x 2,5 s 6865 m 389.34 1.59 618.85
Material: 1.59 618.85
Transport: 0 0
1.2.9 EB0O2A1 Conducta de cupru, cu izolatie, m 192 0.62 118.2
introdusa in tuburi izolante sau de Material: 0.05 8.76
prqtec;ie de; orice fAeILconducta Manopera: 057 109.44
avand sectiunea pina la 4 mmp Utilay; 0 0
Transport: 0 0
1.2.9.1 4807848 Cablu Idin cupru cu izolatie si manta PVC m 197.76 2.35 464.74
facarlr penird tensium 0.6/ kv simbol Materik: 2% | 46474
cyyf de 1x2,5 mmp Transport: 0 0
1.2.10 | EC04G1 Cablu pentru energie electrica, m 112 2.29 256.8
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 1.44
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 25536
avand conducte cu sectiunea pina s
la 16 mmp, montat pe pod de Utilaj: 0 0
Transport: 0 0




cabluri existent in canale

1.2.10.1 | 4801892 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U 114.24 1.68 191.42
s.8778 Material: 168 191.42
Transport: 0 0
1.2.11 | EC04G1 Cablu pentru energie electrica, 78 2.29 178.84
montat. I.iber prip asezare (fara Material: 0.01 1
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 177.84
avand conducte cu sectiunea pina P,
Utilaj: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de T - 0 0
cabluri existent in canale ransport:
1.2.11.1 | 4827060 Conductor cupru, executie mijlocie myym 79.56 3.68 292.43
de 3x1,5 mmp Material: 3.68 292.43
Transport: 0 0
1.2.12 | EC04G1 Cablu pentru energie electrica, 34 2.29 77.96
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.44
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 7752
avand conducte cu sectiunea pina o
Utilaj: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de T -
cabluri existent in canale ransport: 0 0
1.2.12.1 | 4827061 Conductor cupru, executie mijlocie myym 34.68 2.7 93.71
de 3x2,5 mmp Material: 27 93.71
Transport: 0 0
1.2.13 | EC04G1 Cablu pentru energie electrica, 21 2.29 48.15
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.27
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 47.88
avand conducte cu sectiunea pina s
Utilaj: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de T T 0 0
cabluri existent in canale ransport:
1.2.13.1 | 4827069 Conductor cupru, executie mijlocie myym 21.42 12.25 262.39
de 5x6 mmp Material: 12.25 262.39
Transport: 0 0
1.2.14 | EC04G1 Cablu pentru energie electrica, 55 2.29 126.11
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.71
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 125.4
avand conducte cu sectiunea pina Utilaj: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de T — 0 0
cabluri existent in canale ransport:
1.2.14.1 | 4827071 Conductor cupru, executie mijlocie myym 56.1 213 1194.92
de 5x10mmp Material: 213 1194.92
Transport: 0 0
1.2.15 | EC04G1 Cablu pentru energie electrica, 64 2.29 146.74
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.82
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 145.92
avand conducte cu sectiunea pina Utilaj: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de T — 0 0
cabluri existent in canale ransport:
1.2.15.1 | 4803163 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 25 + 16 65.28 5.89 384.73
Ms 8778 Material: 5.89 384.73
Transport: 0 0
1.2.16 | EC06CH Cablu pentru instalatii electrice de 112 6.08 680.96
comanda, semnalizari, blocari, Material: 0 0
mpntat cu scoabe (cleme de Manopera: 6.08 680.96
prindere) pe console, sau pe pod Utilar- 0 0
de cabluri existent cu 2 - 30 I
Transport: 0 0

conducte de 0,75 - 2,5 mmp,
montat pe pod de cabluri existent,
sau pe poduri rulante




1.2.16.1 | 4800018 Cablu de date FTP 4X2X0,5 m 115.36 1.3 149.97
Material: 1.3 149.97
Transport: 0 0
1.2.17 | EB15B1 Numere si etichete, pentru buc 67 1.71 114.57
bransamente, coloane electrice, Material: 0 0
circuite telefonice sau cabluri. Manopera: 1.71 114.57
electriqe etichete pentru CI!’CUIte Utilaj: 0 0
telefonice sau cable electrice
Transport: 0 0
1.2.17.1 | 6719689 Eticheta tubulare PVC buc 67 0.06 4.02
Material: 0.06 4.02
Transport: 0 0
1.2.18 | EC12C1 Cap terminal uscat de interior, buc 31 14.13 438.15
inclusiv legarea la bornele Material: 0.64 19.96
instalatiei a cablurilor cu izolatie si Manopera: 13.49 418.19
manta dinA PVC, cu conductendev Utilaj: 0 0
cupru, avand sectiunea de pana T - 0 0
la 4x10 mmp ransport:
1.2.19 | EC12D1 Cap terminal uscat de interior, buc 112 34.76 3893.64
inclusiv legarea la bornele Material: 7.02 786.76
instalatiei a cablurilor cu izolatie si Manopera: 2774 3106.88
manta din PVC, cu conducte de Utilaj: 0 0
cupru, avand sectiunea de 4x16 -
mmp, sau 3x25 + 16 mmp Transport: 0 0
1.2.20 | ATD19A Legarea conductoarelor la buc 43 4.57 196.57
cleme,repartitoare sau la bornele Material: 0.01 0.51
aparatelor prin:fixare cu surub Manopera: 456 196.06
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.21 | EDO3A1 Senzor cutremur cu alarmare buc 1 93.13 93.13
acustica Material: 0.06 0.06
Manopera: 93.06 93.06
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.21.1 | 5500688 senzor cutremur cu alarmare acustica buc 1.01 849.38 857.87
Material: 849.38 857.87
Transport: 0 0
1.2.22 | EDO3A1 Comutator cu actionare seismica buc 1 93.13 93.13
Material: 0.06 0.06
Manopera: 93.06 93.06
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.22.1 | 5500689 Comutator cu actionare seismica buc 1.01 8827.31 8915.58
Material: 8827.31 8915.58
Transport: 0 0
1.2.23 | RPEEO1A1 Inlocuire intrerupator manual buc 34 10.95 372.16
unipolar constructie normala Material: 0.5 16.86
ingropat din bachelita Manopera: 10.45 3553
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.23.1 | 5500677 Intrerupator cumpana capsul antigron simb | buc 34.34 12.55 430.97
070250 V 10a Material: 12.55 430.97
Transport: 0 0
1.2.24 | RPEEO2A1 Inlocuire comutator serie unip buc 25 9.05 226.15
ingropat constr normaladin Material: 0.5 12.4




bachelita Manopera: 8.55 213.75
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.24.1 | 5500689 Comutator cumpana capsulat simbol 076 buc 25.25 18 454.5
102250 V Material: 18 4545
Transport: 0 0
1.2.25 | RPEEO1A1 Inlocuire intrerupator manual buc 21 10.7 224.62
unipolar constructie normala Material: 0.25 517
ingropat din bachelita Manopera: 10.45 219.45
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.25.1 | 12010 Intrerupatoar cu revenire buc 21.21 0 0
Material: 0 0
Transport: 0 0
1.2.26 | EDO8A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, buc 43 6.56 282.12
constructie normala sau Material: 0.48 20.68
constructie impermeabila (flaqs), Manopera: 6.08 261.44
cu sau fara cg)rjtact de protectie Utilaj: 0 0
(nul), montata ingropat Transport: 0 0
1.2.26.1 | 5535995 Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 buc 43.43 11.26 488.99
V/10a,mont.ingr Material: 11.26 488.99
Transport: 0 0
1.2.27 | EDO8A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, buc 24 6.36 152.72
constructie normala sau Material: 0.28 6.8
constructie impermeabila (flaqs), Manopera: 6.08 145.92
cu sau fara c9r3tact de protectie Utilaj: 0 0
(nul), montata Tngropat Transport 0 0
1.2.27.1 | 5536171 Priza bipol.capac aminopl 250 V 10a buc 24.24 11.26 272.93
montaj ingrop. Material: 11.26 272.93
Transport: 0 0
1.2.28 | ED08J1 Priza bipolara, constructie buc 32 4.6 147.3
normala sau constructie capsulata Material: 0.04 1.38
in bachelita (gntigron etc), . Manopera: 456 145.92
mont_até pe dibluri din material Utilaj: 0 0
plastic
Transport: 0 0
1.2.28.1 | 5535933 PRIZA COMUNICATIE DATE RJ-45, buc 32.32 7.88 254.61
CAT.5 Material: 7.88 254.61
Transport: 0 0
1.2.29 | EA17B1 Doza de ramificatie si tragere, de | buc 76 6.32 480.09
tip rotund sau patrat, pentru Material: 1.19 90.22
installatiile. Qe gnte_né golectivé R+ Manopera: 513 389.87
_TV Si rg_m|f|ca;|a qrcqﬂelor . Utilaj: 0 0
instalatiilor electrice, inglobate in
beton tip patrat, RIPS, marimea Transport: 0 0
1.2.30 | EAO1F3 Montare canal pvc pentru cablu m 32 5.89 188.48
Material: 0 0
Manopera: 5.89 188.48
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.31 | 7307160 Canal cablu pvc 40x60 m 32 1.5 48
Material: 1.5 48
Transport: 0 0




1.2.32 | EE12H# Corp de iluminat pentru lampi buc 98 45.12 4422.25
fluorescente tubulare pentru 3 sau Material: 0 0
4 lampi, montat pe constructii Manopera: 45.12 4422 05
metalice sau console existente Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.32.1 | 20010358 Corp ILUM. tip casetat 4x 20 w BUC 98.29 145 14252.63
Material: 145 14252.63
Transport: 0 0
1.2.33 | EE12B1 Corp de iluminat, pentru lampi buc 64 29.01 1856.96
fluorescente tubulare neetans, Material: 0.04 256
mont.at pe dibluri de material Manopera: 28.97 1854.4
plastic Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.33.1 | 5102580 Corp il.fl.fia -01 240 220 V 1x 20w cs buc 64.19 98 6290.82
Material: 98 6290.82
Transport: 0 0
1.2.34 | EE10A# Corp de iluminat de siguranta buc 23 26.13 600.88
monobloc cu baterii sau Material: 0 0
gcumulator montat pe bolturi Manopera: 26.13 600.88
implantate Utilaj; 0 0
Transport: 0 0
1.2.34.1 | 5103223 Corp il.fl iluminat siguranta 1x20 w buc 23.07 115 2652.94
Material: 115 2652.94
Transport: 0 0
1.2.35 | EE09A# Corp de iluminat special tip aplica | buc 17 15.44 262.54
cu bec tip LED Material: 7.42 126.12
Manopera: 7.13 121.13
Utilaj: 0.9 15.3
Transport: 0 0
1.2.35.1 | 12848 corp iluminat tip led 1x15 w XX 17 14.5 246.5
Material: 145 246.5
Transport: 0 0
1.2.36 | EE10A# Corp de iluminat de siguranta buc 8 26.13 209
monobloc cu baterii sau Material: 0 0
facumulator montat pe bolturi Manopera: 26.13 209
implantate Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.36.1 | 5103223 Corp il.fl cisa 2x8 w buc 8.02 115 922.76
Material: 115 922.76
Transport: 0 0
1.2.37 | EE14B1 Lampa (led), montata in interiorul | buc 566 2.09 1182.94
constructiilor sau pe elementele Material: 0 0
exterioare ale acestora Manopera: 209 1182.94
fluor.escenté tubulara, la corp de Utilaj: 0 0
iluminat neetans sau etans
Transport: 0 0
1.2.37.1 | 5102334 Lampa cu led D = 38mm,20w/220 V, L = buc 566 9 5094
600mm,micm-ni 908-60 Material: 9 5094
Transport: 0 0
1.2.38 | RPCU09D1 Strapungeri in zidarie de beton buc 32 17.1 547.19
simplu sau piatra, pentru Material: 0 0
realizarea gaurilor necesare Manopera: 171 547.19
trecerii conductelor in grosime de Utilaj: 0 0




26-30 cm si sectiunea strapungerii Transport: 0 0
de 50-300cmp
1.2.39 | AUT7609A1 Masina de gaurit electrica ora 48 9 432
rotopercutanta d=35mm Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 9 432
Transport: 0 0
1.2.40 | RPCU11A1 Executarea de santuri pentru m 132 3.42 451.44
montarea conductelor cu Material: 0 0
sectiunea sub 30 cmp in zidarie Manopera: 342 451.44
de cérémldé cu mortar de var si Utilaj: 0 0
adaos de ciment
Transport: 0 0
1.2.41 | EIO5A1 Acoperirea cu mortar de cimenta | m 132 1.9 250.61
tuburilor de protectie si a Material: 0.57 75.05
conductelor punte (INTENC) Manopera: 133 175.56
asezate pe plansegl Eje beton un Utilaj: 0 0
tub, cu diametrul pina la 16 mm
Transport: 0 0
1.2.42 | EH10XA Verificare circuite de iluminat bucata 12 13.35 160.2
Material: 1.95 23.4
Manopera: 11.4 136.8
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.43 | W2J04A# Verificarea si incercarea buc 2 41.42 82.84
tablourilor firidelor de distributie, Material: 0 0
cutiilor de distributie Manopera: 41 .42 82.84
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.44 | EG07B1 Conducta de coborire, montata pe | m 78 19.6 1529.1
ziduri si cosuri de beton sau Material: 8.01 625.08
caramida, conducta fiind din Manopera: 11.59 904.02
banda de o;gl zineata, de 25xér Utilaj: 0 0
mm, montata aparent pe ziduri Transport 0 0
1.2.45 | W1R06A1 Electrod din teava de otel de doi m 76 43.49 3305.29
toli si jumatatepentru legarea la Material: 24.44 1857.38
pamant in teren normal Manopera: 16.45 | 1250.32
Utilaj: 2.6 197.6
Transport: 0 0
1.2.46 | EG08B1 Conducta de legare la pamint, a m 42 39.88 1674.83
instalatiei de paratrasnet sau a Material: 13.47 565.61
instalatiei de protectie prin legarea Manopera: 26.41 1109.22
!a ;Taméntv, montata in plémént, Utilaj: 0 0
inclusiv saparea si umplerea
santului, conducta find di band Transport: 0 0
de ofel zincata, de 40x4 mm,
montata in teren tare
1.2.47 | W1IMNOGA# Piesa de separatie pentru priza de | buc 4 30.33 121.32
pamant - montare - Material: 24.63 98.52
Manopera: 5.7 22.8
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.48 | EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, buc 4 41.26 165.04
pentru centura de impamintare Material: 15.04 60.16
Manopera: 26.22 104.88




Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.49 | EG09CH1 Protectie pentru conducta de buc 6 28.33 170
coborire, pe lungime de 1,80 m, Material: 19.21 115.28
executata din q’;el cornig-r cu aripi Manopera: 912 54.72
egale, avand dimensiunile 40 X Utilaj: 0 0
40 X4 mm
Transport: 0 0
1.2.50 | W1P08A Verificarea prizelor de pamant buc 2 34.61 69.23
pentru lucrari de instalatii electrice Material: 0.41 0.83
la constructii Manopera: 34.2 68.4
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.51 | WIMNO5SA# Legarea la pamént a elementelor | buc 2 13.22 26.45
metalice mobile cu conductor Material: 1.82 3.65
flexibil - montare - Manopera: 11.4 22.8
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.51.1 | 4826831 Conductor fff 2,5mmp; m 0.6 1.24 0.75
Material: 1.24 0.75
Transport: 0 0
1.2.51.2 | 5202300 Papuc cupru pc 2,5 buc 4 0.4 1.61
Material: 0.4 1.61
Transport: 0 0
1.2.52 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 3.83 24 91.88
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 24 91.88
1.2.53 | EHO7XA Proba de 72 ore pentru total bucata 1 304 304
ansamblu instalatie Material: 0 0
Manopera: 304 304
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 1390.18
Total greutate materiale (tone) 3.83
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 50413.37 | 26403.17 644.9 91.88 | 77553.31
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 594.07 0 0 594.07
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 50413.37 | 26997.24 644.9 91.88 | 78147.38
Cheltuieli indirecte 10,00% 7814.74
Profit 5,00% 4298.11




| Total Deviz fara TVA 90260.22 |
Obiectul: GRADINITA NR.2
Devizul: Reabilitare si modernizare instalatii sanitare interioare
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea unitar total (Lei
(Lei) otal (Lei)
1.3.1 RPSA20B# Montarea tevii din material plastic | m 197 5.9 1161.57
(PE,PP,PP-R si similare) imbinata Material: 0.2 38.67
prin sudura prin polifuziune, in Manopera: 57 1122.9
conducte de legatura la obiecte Utilaj: 0 0
sanitare, la cladiri de locuit si -
social culturale,teava avand Transport: 0 0
diametrul de : 20-25mm , inclusiv
fitinguri
1.3.1.1 6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm | m 200.94 2.2 442.07
Material: 2.2 442.07
Transport: 0 0
1.3.2 RPSA20B# Montarea tevii din material plastic | m 82 5.9 483.49
(PE,PP,PP-R si similare) imbinata Material: 0.2 16.09
prin sudura prin polifuziune, in Manopera: 57 467.4
conducte de legatura la obiecte Utilaj: 0 0
sanitare, la cladiri de locuit si -
social culturale,teava avand Transport: 0 0
diametrul de : 20-25mm , inclusiv
fitinguri
1.3.2.1 6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm | m 83.64 3.4 284.38
Material: 3.4 284.38
Transport: 0 0
1.3.2.2 3000 Aparat de sudura tip "coprax” ora 3.44 7 24.11
2204/50hz/700 w
1.3.3 RPIF09B# Izolare conducte cu mansoane mi 279 12.18 3398.22
izolatie speciala,introduse pe Material: 4.2 1171.8
conducte,d=12x9-54x9 mm Manopera: 798 | 2226.42
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.3.4 | SA37B# Bratara fixare conducte alim apa buc 98 2.2 215.99
si gaze,ol sau pvc Montare Material: 0 0
incastrat, conducte d=3/4 Manopera: W) 215.99
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.3.4.1 4204044 Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4 buc 98 0.5 49
Material: 0.5 49
Transport: 0 0
1.3.5 | SA37C# Bratara fixare conducte alim apa buc 41 2.51 102.83
si gaze,ol sau pvc Montare Material: 0 0
incastrat, conducte d=1 Manopera: 251 102.83
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.3.5.1 4204070 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 buc 41 1.15 47.15




Material: 1.15 47.15
Transport: 0 0
1.3.6 | SB44B1 Sifon de pardoseala din fonta buc 10 34.16 341.6
emailata avand d= 50mm,simplu Material: 18.39 183.9
Manopera: 15.77 157.7
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.3.7 | SC38A1 Instalatie pentru closet buc 1 612.41 612.41
completa,din semiportelan sau Material: 526.91 526.91
portelan sanitar si rezervor de 9 Manopera: 855 855
I|t.r| , !rjclqsw suporti pt pers Utilaj; 0 0
dizabilitati
Transport: 0 0
1.3.8 | SCO4A# Lavoar semiport, portel san,incl buc 1 35.15 35.15
pentru hand,tevi sc pvc,pe cons Material: 0 0
fix pe perete zid caram,bca. Manopera: 35.15 3515
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.3.8.1 2402212 Lavoar pt pers dizabilitati buc 1.01 360 363.6
Material: 360 363.6
Transport: 0 0
1.3.8.2 4203442 Consola cu un brat vopsita 350mm cal.1s | buc 2 21 4.2
3343 Material: 2.1 4.2
Transport: 0 0
1.3.8.3 4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fararac. | buc 1 18 18
s 411 Material: 18 18
Transport: 0 0
1.3.8.4 4202761 Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611 buc 1 18 18
Material: 18 18
Transport: 0 0
1.3.9 | SCO04A# Lavoar semiport, portel san,incl buc 27 35.15 949.05
pentru hand,tevi sc pvc,pe cons Material: 0 0
fix pe perete zid caram,bca. Manopera: 35.15 949.05
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.3.9.1 2402212 Lavoar vergina 68x56 alb buc 27.27 95 2590.65
Material: 95 2590.65
Transport: 0 0
1.3.9.2 4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fararac. | buc 27 18 486
8 411 Material: 18 486
Transport: 0 0
1.3.9.3 4202761 Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611 buc 27 18 486
Material: 18 486
Transport: 0 0
1.3.10 | SCO7A# Vas clos,echip,semiport,port san buc 23 175.4 4034.16
incl pentru hand,asez pe pard,rez Material: 86.1 1980.26
apa la inalt,semiinalt,sif s Manopera: 893 2053.9
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.3.10.1 | 2442740 Vas closet orhideea alb cod 79se6802 buc 23.23 95 2206.85
Material: 95 2206.85
Transport: 0 0
1.3.10.2 | 2452958 Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s buc 23 72 1656




9441 Material: 72 1656

Transport: 0 0

1.3.11 | SC29A1 Cuier pentru rufarie din fonta buc 3 7.9 23.71
emailata,portelan sanitar sau Material: 0.11 0.34

material plastic tip Manopera: 7.79 23.37

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.3.11.1 | 2453196 Cuier A 1 portelan alb c.1 ni 546 buc 3 16 48
Material: 16 48

Transport: 0 0

1.3.12 | RPSE27A# Montare uscator de maini sau buc 4 139.95 559.8
distribuitor automat de sapun Material: 120 480

lichid montat pe zid din caramida Manopera: 19.95 798

sau b.c.a. Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.3.13 | SC24A1 Portprosop din am nichel. buc 27 37.92 1023.89
Montare pe pereti tip u,cu 1 brat, Material: 30.13 813.56

deschid. 450mm Manopera: 7.79 210.33

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.3.14 | SC25A1 Etajera din portelan sanitar tip buc 27 9.77 263.7
Material: 0.08 2.07

Manopera: 9.69 261.63

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.3.14.1 | 2451485 Etajera portelan tip e2.30 alb c.1 ni 716 buc 27.27 23 627.21
Material: 23 627.21

Transport: 0 0

1.3.15 | SC26A1 Oglinda sanit. semicrist. margini. buc 27 64.22 1733.91
slef. cu dimens. 400x500mm Material: 45.6 1231.17

Manopera: 18.62 502.74

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.3.16 | SC28A1 Sapuniera din fonta buc 27 17.95 484.58
emailata,calitatea 1 Material: 12.06 325.55

Manopera: 5.89 159.03

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.3.17 | SC30A1 Suport pentru hirtie calitatea 1 buc 27 25.79 696.33
(porthirtie) din portelan Material: 18 486

sanitar,hal ni 545/63 Manopera: 7.79 210.33

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.3.18 | SC31A1 Ventil de scurgere tip. . . buc 27 4.18 112.86
Material: 0 0

Manopera: 4.18 112.86

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.3.18.1 | 4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fararac. | buc 27 15.6 421.2
s 411 Material: 156 4212

Transport: 0 0

1.3.19 | SDO1A# Robinet serviciu,simplu sau dublu | buc 77 2.47 190.19




cu racord,indiferent modul de Material: 0 0

inchidere, d= 3/8 - 1/2 Manopera: 2.47 190.19

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.3.19.1 | 4202474 Robinet trec. fonta 1/2 A vent+mufa pn10 buc 77 9.6 739.2
$6480 Material: 96 739.2

Transport: 0 0

1.3.20 | SDO1B# Robinet serviciu,simplu sau dublu | buc 28 3.42 95.76
cu racord,indiferent modul de Material: 0 0

inchidere, d=3/4 -1 Manopera: 3.42 95.76

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.3.20.1 | 4202395 Robinet dublu serv. cromat 1 garn.det. buc 28 16.5 462
cruce s4124 Material: 165 462

Transport: 0 0

1.3.21 | SC31A1 Ventil de scurgere tip. . . buc 77 4.18 321.86
Material: 0 0

Manopera: 418 321.86

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.3.21.1 | 7336204 Racord flexibil, avand diametrul de 1/2 buc 77 9.2 708.4
Material: 9.2 708.4

Transport: 0 0

1.3.22 | SC18A5 Rama pentru vas de closet,din buc 23 28.32 651.36
polipropilena cu capac Material: 23 529

Manopera: 5.32 122.36

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.3.23 | SC19A1 Sifon lavoar 1 1/4" buc 27 15.24 411.48
Material: 0.23 6.21

Manopera: 15.01 405.27

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.3.23.1 | 4202797 Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 buc 27 18 486
s 9611 Material: 18 486

Transport: 0 0

1.3.24 | SDO6A1 Baterie buc 27 30.78 831.06
amestecatoare,stativa,pentru Material: 0 0

lavoar avand d=1/2 toli Manopera: 30.78 831.06

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.3.24.1 | 7503634 Baterie stativa pentru lavoar tip buc 27 98 2646
mqnocomanda cu tija inalta , racorduri Material: 98 5646

figide Transport: 0 0

1.3.25 | SB16A1 Teava pvc-u neplastifiata pentru m 28 19.18 537.11
canalizare,Montare aparentin Material: 5.69 159.39

hisa,ingrop. pamant,suspend. Manopera: 13.49 377.72

planseu,cu d= 32mm Utilay; 0 0

Transport: 0 0

1.3.26 | RPCU12B1 Strapungeri in plansee de beton buc 4 7.41 29.64
armat pentru realizarea gaurilor Material: 0 0

necesare trecerii conductelor in Manopera: 7 41 29.64




plansee de 10-11 cm grosime cu Utilaj: 0 0
sectiunea strapungerii sub 150 cm Transport: 0 0
1.3.27 | SA34A# Confectionat, montare,ciment tevi | buc 4 7.15 28.6
prot(din teava ol,neagra) la Material: 0.12 0.48
trecerea conductelor prin Manopera: 703 2812
ziduri,d=1 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.3.27.1 | 3107017 Teava pentru constructii fara sudura LC 25 | m 1.2 6.17 7.4
x20LT35s404/2 Material: 6.17 7.4
Transport: 0 0
1.3.28 | SFO1C# Efectuare proba etans presinstal | m 279 3.04 848.16
apa calda,rece,din teava pvc(g) Material: 0 0
sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm Manopera: 3.04 848.16
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.3.29 | SF02C# Efectuare proba funct instal apa 10m 27.9 2.09 58.31
rece,din teava pvc(g) sau Material: 0 0
pe,pp,pp-r d=16-110 mm Manopera: 2.09 58.31
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.3.30 | SFO5C# Spalare instal apa rece sau m 279 0.95 265.05
calda,executata din tevi pvc (g), Material: 0 0
pe,pp,pp - 1, d=20 - 75 mm Manopera: 0.95 265.05
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.3.31 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 3.6 24 86.4
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utila;j: 0 0
Transport: 24 86.4
Total ore manopera (ore) 660.55
Total greutate materiale (tone) 1.82
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 22748.71 | 12550.43 2411 86.4 | 35409.65
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 282.38 0 0 282.38
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 22748.71 | 12832.81 2411 86.4 | 35692.03
Cheltuieli indirecte 10,00% 3569.2
Profit 5,00% 1963.06
| Total Deviz fara TVA 41224.3 |




Obiectul: GRADINITA NR.2
Devizul: Montaj echipamente instalatii termice
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar I (Lei
(Lei) total (Lei)
1.4.1 VCO1A# Montare unitati aer conditionat buc 26 133 3458
interioare si exterioare Material: 0 0
Manopera: 133 3458
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.4.2 M1B02A01+ Montare sistem solar format din buc 1 2432 2432
panou solar incalzire apa , inclusiv Material: 0 0
automatizare , grup de pompare Manopera: 2432 2432
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 310
Total greutate materiale (tone) 0
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 5890 0 0 5890
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 132.53 0 0 132.53
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 6022.53 0 0 6022.53
Cheltuieli indirecte 10,00% 602.25
Profit 5,00% 331.24
| Total Deviz fara TVA 6956.02 |
Obiectul: GRADINITA NR.2
Devizul: Montaj echipamente instalatii electrice
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar total (Lei
(Lei) otal (Lei)
1.5.1 AMC3J8A Montare panou fotovoltaic pentru | buc 15 132.05 1980.75
producere energie electrica Material: 0 0
Manopera: 132.05 1980.75




Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.5.2 TCD12A1 Invertor monofazic 220 c.a./220 buc 2 228 456
c.C. montare Material: 0 0

Manopera: 228 456

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.5.3 | CL20C1 Confectii metalice diverse, kg 450 1.71 769.5
montate aparent diverse exclusiv Material: 0 0
parapeti,balustrazi,chepenguri Manopera: 1.71 7695

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.5.3.1 | 6312974 Suport metalic kg 450 5.2 2340
Material: 5.2 2340

Transport: 0 0

1.5.4 | ED15A1 Baterie (grup) de acumulatori cu buc 13 13.87 180.31
gel Material: 0 0

Manopera: 13.87 180.31

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.5.4.1 12014 Baterie acumulator cu gel buc 13.13 1320 17331.6
Material: 1320 17331.6

Transport: 0 0

1.5,5 | TCD03C2 Montare set conector solar MC4 buc 6 96.05 576.3
Material: 62.8 376.8

Manopera: 33.25 199.5

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.5.6 EBO1A# Conductor de al sau cu, izolat, m 100 0.57 57.12
introdus in tuburi sau tevi de Material: 0 0.12

protectie Manopera: 0.57 57

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.5.6.1 12838 cablu solar 2,5 - 6 mm XX 103 3.85 396.55
Material: 3.85 396.55

Transport: 0 0

1.5.7 | CL20C1 Confectii metalice diverse, kg 85 1.71 145.35
montate aparent diverse exclusiv Material: 0 0
parapeti,balustrazi,chepenguri Manopera: 1.71 145.35

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.5.7.1 6312975 rafturi metalice kg 85 5.2 442
Material: 5.2 442

Transport: 0 0

1.5.8 | YCO1 Procurare protectii si cabluri de lei 2600 1 2600
forta pentru curent continuu Material: 1 2600

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.5.9 | YBO1 Montare protectii si cabluri de lei 385 1 385
forta curent continuu Material: 0 0

Manopera: 1 385




Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.5.10 | EFO1A# Tablou electric pe schelet metalic, | buc 1 190.05 190.05
cu masca, montat aparent sau in Material: 6.8 6.8
nisa, avand suprafata de pana la Manopera: 181.45 181.45
0,30 mp Utilaj: 18 18
Transport: 0 0
1.5.11 | YCO1 Procurare materiale in TEG lei 980 1 980
,cabluri de legatura Material: 1 980
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.5.12 | YBO1 Lucrari de modificari in TEG lei 290 1 290
cabluri de legatura Material: 0 0
Manopera: 1 290
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 883.94
Total greutate materiale (tone) 0.59
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 24473.87 4644.86 1.8 0| 29120.53
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 104.51 0 0 104.51
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 24473.87 4749.37 1.8 0| 29225.04
Cheltuieli indirecte 10,00% 2922.5
Profit 5,00% 1607.38
| Total Deviz fara TVA 33754.92 |
Obiectul: GRADINITA NR.2
Devizul: Lucrari de reabilitare si modernizare
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar I (Lei
(Lei) total (Lei)
1.6.1 RCSJ06A% Reparatii de tencuieli interioare, in | m 378 31.36 | 11854.38
jurul tocurilor si pervazurilor, la usi Material: 418 1579.58
si ferestre, de 2 cm grosime, Manopera: 5717 | 10270.26
driscuite, executate cu mortar de Utilaj: 0.0 454




var-ciment marca 25-T,avand Transport: 0 0
spaletii: drepti, pinala 15 cm
latime
1.6.2 RPCT14C1 Desfacerea tencuielilor la fatade mp 176 20.52 3611.49
executate in praf de piatra cu Material: 0 0
mortar de ciment Manopera: 2052 | 3611.49
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.6.3 RPCT25A1 Desfacerea sarpantelor din lemn mp 890 3.8 3381.66
si a elementelor componente a Material: 0 0
asterealei din scanduri de ) Manopera: 38 3381.66
ré§|nogse sau PFL, la constructji Utilaj: 0 0
obignuite Transport: 0 0
1.6.4 | RPCT27A1 Demontarea jgheaburilor si m 253 1.9 480.6
burlanelor din tabla Material: 0 0
Manopera: 1.9 480.6
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.6.5 RPCT25A1 Desfacere astereala mp 1100 3.8 4179.58
Material: 0 0
Manopera: 3.8 4179.58
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.6.6 | RPCXH13C Desfacerea streasinei infundata mp 92.6 10.26 950.08
sau aparenta incl. sortarea si Material: 0 0
stivuirea materialelor. Manopera: 10.26 950.08
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.6.7 | RPCT26XA Desfacerea invelitorilor din tabla metru 1100 8.36 9196
zn.sau neagra de 0,4-0,5 mm cu patrat | Material: 0 0
inclusiv recondit.mat Manopera: 836 9196
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.6.8 RPCP18A# Opritori zapada: confectionata kg 320 11.46 3666.87
opritori zapada la acoperis,dupa Material: 1.24 396.47
model,fixate in astereala si prev. Manopera: 95 3040
cu contrfise s Utilaj: 0.72 230.4
Transport: 0 0
1.6.9 RPCH10A1 Astereala invelitorii din scanduri mp 1100 21.06 | 23170.19
de rasinoase, de 24 mm grosime, Material: 16.69 18363.4
executate cu scanduri brute, la Manopera: 437 4806.79
constructii obisnuite Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.6.10 | RCSH08B% Streasina infundata, din scanduri | mp 92.6 60.46 5598.6
de rasinoase faltuite si geluite pe Material: 19.73 1827
o parte, Icu.grosirplea initiala ded24 Manopera: 40.47 374752
mm, inclusiv paziile necesare, din s
scanduri de bead de 28 mm Utila: - 0.26 24.08
grosime, geluite pe ambele fete Transport: 0 0
cu console aparente, geluite si
profilate
1.6.11 | RPCR36A1 Vopsitul tavanelor, lambriurilor si mp 92.6 12.86 1190.56
al streasinilor din lemn cu vopsea Material: 3.36 310.86
de ulei Manopera: 9.5 879.7




Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.6.12 | RCSHO1A% Sarpanta simpla din lemn mp 890 22.17 | 19727.94
rasinoase,rezemata pe ziduri (fara Material: 12.41 11041.54
scaune),compusa din Manopera: 9.5 8455
capriori,pane,pt,invelitori de Utilaj: 0.96 5314
carton sau tabla,cu una sau doua — : :
pante,din: lemn ecarisat Transport: 0 0
1.6.13 | CEOBA# Invelitoare din tigla metalica mp 1100 23.24 | 25565.15
protejata anticoroziv *) ondulata Material: 0.44 485.15
sau cutata, montata pe pane Manopera: 20 8 25080
metalice, inclusiv executarea de Utilaj: 0 0
dolii, sorturi, racorduri la cosuri -
etc. executata pe suprafete mai Transport: 0 0
mari de 40 mp cu foi de tabla
profilata cu prindere cu agrafe
speciale si suruburi mecanice, de
talpa superioara
1.6.13.1 | 3600095 tigla metalica inclusiv accesorii mp 1111 38 42218
Material: 38 42218
Transport: 0 0
1.6.14 | RCSR19A% Ignifugarea lemnariei aparente,cu | mp 1380 11.45 | 15806.93
o solutie ignifuga,omologata Material: 4.04| 5581.13
pentru folosirea la rece,pe Manopera: 7 41 102258
suprafete neprotejate anterior Utilaj: 0 0
contra incendiilor -
Transport: 0 0
1.6.15 | CE13L1 Jgheaburi din tabla zincata m 166 30.43 5051.63
semirotunde, cu diametrul de 15 Material: 215 3569.25
cm Manopera: 8.93 1482.38
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.6.16 | CE14L1 Burlane din tabla zincata de 0,5 m 87 19.43 1690.41
mm, inadita prin petrecere pe Material: 6.32 549.84
circa 6 cm si Iipite, fixate in zid Manopera: 13.11 1140.57
prin bratari din otel zincat inclusiv Utilaj: 0 0
coturi rotunde, cu D= 15,4 cm Tran:;,port' 0 0
1.6.17 | RPCJ08A1 Tencuieli interioare de 2 cm mp 67.2 26.21 1761.56
grosime, driscuite, executate, la Material: 3.41 229 42
pereti sau stélpi si tavane , pe Manopera: 208 1532.13
zidarie de caramida sau blocuri Utilaj: 0 0
mici de beton, cu mortar de var- —
ciment marca 25-T, pentru sprit si Transport: 0 0
mortar de var-ciment marca M 10-
T, pentru grund si stratul vizibil
1.6.18 | RTR1RC 100D | Reparatii la tencuieli exterioare la | mp 176 28.95 5095.2
fatade cu suprafata reparata de Material: 9 1584
5,1-10 mp Manopera: 19.95 3511.2
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.6.19 | RPCJ49A1 Tencuieli exterioare driscuite, pe | mp 56 25.52 1429.03
zidarie de caramida sau beton de Material: 414 232.03
2,5 cm grosime, executate cu Manopera: 2137 1197
mortar de ciment-var marca 50-T Utilaj: 0 0
pentru sprit si mortar de var- .
Transport: 0 0

ciment marca 25-T pentru grund
si stratul vizibil, in cAmp continuu




1.6.20 | YBO1 Demontare si remontare cabluri, lei 2500 1 2500
camere video , reflectoare Material: 0 0
,interfoane pe fatade Manopera: 1 2500
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.6.21 | RPCJ35A1 Glet de var-ipsos pe tencuiel mp 246 11.55 2840.22
interioare driscuite, de 0,7 mm Material: 2.05 503.22
grosime cu pasta de var si adaos Manopera: 95 2337
de 100| kg ipsos la mlc de var Utilaj: 0 0
pasta, la pereti si stalpi -
Transport: 0 0
1.6.22 | RPCJ36B1 Glet de ipsos pe tencuieli mp 167 15.78 2634.89
interioare driscuite de 3 mm Material: 3.24 540.71
grosime executat cu pasta de Manopera: 12.54 2094.18
ipsos la tavane . Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.6.23 | CNO4A2 Vopsitorii la interior gi exterior, la mp 413 5.89 2433.52
pereti si tavane, executate Material: 0 0.95
manual, cu vopsea Vinarom...1 ), Manopera: 5.89 2432 57
pe tencuieli driscuite; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.6.23.1 | 6104348 _Vopsga lavabila casati orchidea pentru 598.85 3.1 1856.44
interior Material: 31 1856.44
Transport: 0 0
1.6.24 | CG11A1 Pardoseli din placi din gresie mp 76.2 28.7 2186.96
ceramica patrate sau Material: 7.2 548.66
dreptunghiulare de aceias culoare Manopera: 20.9 1592.58
asezate simplu Utilay; 0.6 45.72
Transport: 0 0
1.6.24.1 | 2419324 Placa gresie mapisa 33.3x33.3 aran-g mp 78.49 28.5 2236.85
Material: 28.5 2236.85
Transport: 0 0
1.6.25 | CK25A# Usi profiluri mase plastice,1 mp 21.4 60.67 1298.39
canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv Material: 145 310.35
armaturi si accesorii,montate in Manopera: 4617 988.04
zid de orice fel la constructii cu H Utilaj: 0 0
<=35m Transport: 0 0
1.6.25.1 | 6720287 Usa din profile PVC/AL tip schnicks intr- mp 21.4 370 7918
un canat Material: 370 7918
Transport: 0 0
1.6.26 | CIO6A1 Placaj din faianta la pereti si stalpi | mp 178 31.9 5678.56
placi ...l) de aceeasi culoare si Material: 552 982.92
acelasi format, fixate cu mortar de Manopera: o5 84 4599 52
ciment marca M 100—T cu adaos Utilaj: 0.54 96.12
de var pasta de circa 2 cm — : -
grosime, la incaperi cu suprafata Transport: 0 0
mai mica de 10 m2;
1.6.26.1 | 2401678 Faianta 250 X 200 mp 186.9 22.21 4150.19
Material: 22.21 4150.19
Transport: 0 0
1.6.27 | RCSG19A% Repararea si matarea fisurilor si m 48 29.88 1434.24
crapaturilor in zidarie, prin Material: 0.89 42 .48
injectarea cu mortar de ciment si Manopera: 2755 1322 4
aracet, in zidarie de: 1/2 caramida Utilaj: 145 69.36




Transport: 0 0
1.6.28 | RCSG17A% Consolidarea zidariei portante, mp 17.2 105.65 1817.11
prin camasuire cu plase sudate Material: 36.18 622.23
STM sau STNB, cu d=4 mm, Manopera: 67.26 | 1156.87
moriar M 50T Si mortar M 100-T Utilay: 2.21 38.01
g Transport: 0 0
1.6.29 | TRA02A25 Transportul rutier al tona 89.61 36 3225.96
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autocamionul pe dist.= 25 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 36 3225.96
1.6.30 | TRBO1B13 Transportul materialelor cu roaba | tona 89.61 17.21 1542.53
pe pneuri inc aruncare desc Material: 0 0
aruncare grupa 1-3 distanta 30m Manopera: 17.21 1542 53
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.6.31 | TRAO1AO05P Transportul rutier al pamantului tona 117.5 15 1762.52
sau molozului cu autobasculanta Material: 0 0
dist.= 5 km Manopera: 0 0.02
Utilaj: 0 0
Transport: 15 1762.5
Total ore manopera (ore) 8564.92
Total greutate materiale (tone) 79.66
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 107680.66 | 117733.48 739.62 4988.46 | 231142.22
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 2649 0 0 2649
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 107680.66 | 120382.48 739.62 4988.46 | 233791.23
Cheltuieli indirecte 10,00% 23379.12
Profit 5,00% 12858.52
| Total Deviz fara TVA 270028.87 |
Obiectul: GRADINITA NR.2
Devizul: Sistematizare - alei - trotuare - imprejmuire
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar I (Lei
(Lei) total (Lei)




1.7.1 RPCT09G1 Demolarea elementelor de beton | mc 19.7 124.8 2458.56
simplu si beton armat cu mijloace Material: 0 0
mecanice a betonului armat din Manopera: 104.5 2058.65
pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si Utilaj: 203 399.91
prefabricate Tran:;,port' : 0 : 0
1.7.2 | TRAO1A05P Transportul rutier al pamantului tona 47.28 15 709.21
sau molozului cu autobasculanta Material: 0 0
dist.= 5 km Manopera: 0 0.01
Utilaj: 0 0
Transport: 15 709.2
1.7.3 | TSAO01A1 Sapatura manuala de pamant in mc 19.7 49.4 973.18
spatii intinse la deblee,in canale Material: 0 0
deschise,in gropi de imprumut la Manopera: 49.4 973.18
indepartarea stratului vegetal de Utilaj: 0 0
10-30 cm grosime etc. in pamant -
cu umiditate naturala aruncarea in Transport: 0 0
depozit sau vehicul a carei
platforma este sub sau cel mult
0.60 m peste nivelul sapaturii
teren usor
1.74 | TSDO1A1 Imprastierea cu lopata a pamant. | mc 19.7 3.48 68.5
afinat,strat uniform 10-30cm. gros Material: 0 0
cu sfarim. bulg. teren teren usor Manopera: 3.48 685
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.7.5 | TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic 100 0.2 354.6 69.86
de 150-200 Kg a umpluturilor in mc Material: 0 0
straturi succesive de 20-30 cm Manopera: 167.58 33.01
grosime,exclusiv udarea fiecarui Utilaj: 187.02 36.84
strat in parte,umpluturile - : :
executandu-se din : pamant Transport: 0 0
necoeziv
1.7.6 | DAOBA1 Strat de pamant stabilizat mp 197 10.46 2060.23
mecanic pe loc de adaos de Material: 7 1379
materiale granulare Manopera: 323 | 636.31
(balast,nisip,pietris,piatra sparta), Utilaj: 023 44.90
proportia acestora din volumul - - - -
total al amestecului fiind de: Transport: 0 0
balast prop 30 % grosime 10 cm
dupa compactare;
1.7.7 | TEO6C1 Plasa de armatura sudata tip stnb | kg 1004.5 5.35 5370.9
d=6mm ochiurile 100x100mm Material: 2.69 2701.6
Manopera: 2.66 2669.3
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.7.8 | COO01A1 Trotuar din beton simplu turnat pe | mp 197 13.32 2624.34
loc Material: 4.58 902.56
Manopera: 8.74 1721.78
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.7.8.1 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 19.7 230 4531
Material: 230 4531
Transport: 0 0
1.7.9 | TRAOBA10 Transportul rutier al betonului- tona 47.28 18 851.04
mortarului cu autobetoniera de Material: 0 0




5,5mc dist. =10km Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 18 851.04
1.7.10 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 17.8 24 427.2
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 24 427.2
1.7.11 | RCSS17A% Imprejmuiri metalice: reparatii cu m 280 50.17 | 14046.59
inlocuiri de materiale la Material: 43.72 | 12240.59
imprejmuiri din otel profilat, model Manopera: 57 1596
simplu , inclusiv reparatii la soclu Utilaj: 0.75 510
 staloii di : .
si stalpii din beton Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 513.51
Total greutate materiale (tone) 202.13
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 21754.75 9756.74 691.67 1987.44 34190.6
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 219.53 0 0 219.53
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 21754.75 9976.26 691.67 1987.44 | 34410.13
Cheltuieli indirecte 10,00% 3441.01
Profit 5,00% 1892.56
| Total Deviz fara TVA 39743.69 |
Obiectul: GRADINITA NR.2
Devizul: Lucrari pentru autorizare ISU
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea unitar total (Lei
(Lei) otal (Lei)
1.8.1 EA01A% Tub de protectie din material m 680 8.85 6015.08
plastic, montat ingropat sau Material: 0.11 71.88
aparent, avand diametrul exterior Manopera: 8.74 5943.2
de: pana la 25 mm, inclusiv - Utilaj: 0 0
montat ingropat Transport 0 0
1.8.1.1 6704488 Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 16 stas 6990 m 700.4 0.5 350.2
Material: 0.5 350.2
Transport: 0 0




1.8.2 ECO06A1 Cablu semnalizare incendiu - JE- | m 680 9.35 6355.28
H(ST) 2X2X0,8 - asimilat Material: 0.61 412.08
Manopera: 8.74 5943.2
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.8.3 | 20020662 Cablu semnalizare incendiu -JE- ml 680 1.95 1326
H(ST) 2X2X0,8 - ASIMILAT Material: 1.95 1326
Transport: 0 0
1.8.4 | ECO8A# Cablu cu 2-48 cond. de 0,75 m 112 2.47 276.64
mmp, 2-30 cond. de 1 mmp, 2-30 Material: 0 0
cond. de 1,5 mmp sau 2-21 cond. Manopera: 247 276.64
2,5 mmp pentru insta]atii electrice Utilaj: 0 0
de comanda, semnalizare,
blocare, tras prin tub de protectie, Transport: 0 0
pentru racordarea la tablouri si
aparate
1.8.5 | 4827060 Conductor cupru, executie m 112 1.78 199.36
mijlocie myym de 3x1,5 mmp Material: 1.78 199.36
Transport: 0 0
1.8.6 | ATA02B Montare centrala incendiu buc 1 136.8 136.8
Material: 0 0
Manopera: 136.8 136.8
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.8.7 | ATAO1A Montarea aparatelor in buc 96 27.36 2626.51
panouri,dulapuri,cutii,aparent sau Material: 0 0
ingropat cu greutatea:pina la 1 kg Manopera: 27.36 2626.51
- detector de fum Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.8.8 | ATAO1A Montarea aparatelor in buc 2 27.36 54.72
panouri,dulapuri,cutii,aparent sau Material: 0 0
ingropat cu greutatea:pina la 1 kg Manopera: 27.36 54.72
- buton semnalizare incendiu Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.8.9 | ATAO1A Montarea aparatelor in buc 3 27.36 82.08
panouri,dulapuri,cutii,aparent sau Material: 0 0
inglropatlcu gre.utatea:pina la1kg Manopera: 27.36 82.08
- sirena incendiu Utilay; 0 0
Transport: 0 0
1.8.10 | EB15B1 Numere si etichete, pentru buc 35 1.71 59.85
bransamente, coloane electrice, Material: 0 0
circuitle teIefonice sau cablluri. Manopera: 1.71 59.85
electrlge etichete pentru qrcwte Utilaj: 0 0
telefonice sau cable electrice
Transport: 0 0
1.8.10.1 | 6719689 Eticheta tubulare PVC buc 35 0.5 17.5
Material: 0.5 17.5
Transport: 0 0
1.8.11 | EIO1B1 Diblu metalic cu diametrul nominal | buc 38 3.8 144.4
de 10-12 mm Material: 0 0
Manopera: 3.8 144.4
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.8.11.1 | 6313368 Diblu cu expandare marimea 12 buc 38 0.8 30.4




Material: 0.8 30.4
Transport: 0 0
1.8.12 | ATD19A Legarea conductoarelor la buc 32 4.71 150.78
cleme,repartitoare sau la bornele Material: 0.15 4.88
aparatelor prin:fixare cu surub Manopera: 4.56 145.9
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.8.13 | ATE25B03 Teste si verificari: verificarea sist | buc 32 16.68 533.65
alarmare cuam detectoare Material: 218 69.65
conectare lacentrala nr total Manopera: 95 304
detectoare xn ore Utilaj: 5 160
Transport: 0 0
1.8.14 | ATE25B03 Teste si verificari: verificarea sist | buc 12 16.68 200.12
alarmare cuam detectoare Material: 218 26.12
conectare lacentrala nr total Manopera: 95 114
detectoare xn ore Utilaj: 5 60
Transport: 0 0
1.8.15 | TRITAAO01F3 Incarcarea materialelor, grupa a- | tona 2.2 8.55 18.81
grele si marunte,prin tran.pina la Material: 0 0
10m rampa sau teren-auto cate Manopera: 8.55 18.81
Utila;j: 0 0
Transport: 0 0
1.8.16 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 2.2 24 52.8
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 24 52.8
1.8.17 | TRITAA08F3 Descarcarea materialelor,grupa a- | tona 2.2 6.65 14.63
grele si marunte prin transport Material: 0 0
pina la 10m auto-rampa,teren Manopera: 6.65 14.63
categ. Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 834.99
Total greutate materiale (tone) 0.31
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 2508.06 | 15864.73 220 52.8 | 18645.59
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 356.96 0 0 356.96
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 2508.06 | 16221.69 220 52.8 | 19002.55
Cheltuieli indirecte 10,00% 1900.25
Profit 5,00% 1045.14




| Total Deviz fara TVA 21947.94 |
Obiectul: EXTINDERE GRADINITA NR.2
Devizul: REZISTENTA
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea unitar .
(Lei) total (Lei)
2.1.1 TSA04XC Sap. man. pamant, spatii limitate metru 56 57.95 3245.2
>1,00 lat. cu sprijiniri, evac. man., | cub Material: 0 0
adanc.=0,00-2,00m, teren tare Manopera: 57.95 3245.2
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.1.2 | TSCO04A1 Sapatura mecanica cu excavator | 100 3.28 132.6 434.92
pe senile de 0.71-1.25 mc,cu mc Material: 0 0
motor ardere interna si comanda Manopera: 0 0
hidraulica,in: pamant cu umiditate Utilaj: 1326 434,92
naturala,descarcare in depozite . - : :
teren catg 1 Transport: 0 0
2.1.3 | DAOBA1 Strat de agregate naturale mc 36 61.37 2209.32
cilindrate, avand functia de Material: 39.33 1415.88
rezidenta filtranta, izolatoare, Manopera: 2204 793.44
antigeliva si anticapilara, cu Utilaj: 0 0
asternere manuala; Transport 0 0
2.1.4 | CAO1A1 Turnarea betonului simplu mc 32 61.42 1965.43
marca...1) in fundafii continue, Material: 0 0
izolate si socluri cu volum pana la Manopera: 60.42 1933.43
3 mc, inclusiv Utilaj: ] 35
Transport: 0 0
2.1.41 | 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 32.26 230 7418.88
Material: 230 7418.88
Transport: 0 0
215 | CC01D1 Montarea armaturilor din otel- kg 2890 0.49 1426.21
beton in fundatii radiere (grinzi), Material: 0.06 163.29
distantier din mase plastice Manopera: 0.44 1262.93
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.1.6 | CZ0302R1 Confectionarea armaturilor din kg 765 2.67 2042.55
otel beton pentru beton armat in Material: 223 1708.24
elemente de constructji turnate in Manopera: 0.44 334.31
cofraje, exclusiv cele executate in Utilay; 0 0
cofraje glisante fasonarea barelor - -
pentru placi (inclusiv scari si Transport: 0 0
podeste) la constructii obisnuite,
in ateliere de santier, OB37 D = 6
-8 mm
2.1.7 | CZ0302U1 Confectionarea armaturilor din kg 2125 2.73 5794.87
otel beton pentru beton armat in Material: 2923 474512
elemente de constructii turnate in Manopera: 0.49 1049.75
cofraje, exclusiv cele executate in Utilaj: 0 0
cofraje glisante fasonarea barelor - -
pentru placi (inclusiv scari si Transport: 0 0
podeste) la constructii obisnuite,




in ateliere de santier, PC 52 D =
10-14 mm

2.1.8 | CBO1A1 Cofraje pentru beton in cuzinetj, mp 340 29.57 | 10054.21
fundatii continue din panouri Material: 7.34 2496.01
refolosibile cu astereala din Manopera: 20 03 7558 .2
scinduri Vde.rasonase,. cu Utilaj: 0 0
astereala din scanduri de
rasinoase, inclusiv popi Transport: 0 0
2.1.9 | CA02CH Turnarea betonului armat in mc 23 71.04 1633.92
elementele constructiilor, exclusiv Material: 0 0
cele executate in cofraje glisante Manopera: 69.54 1599 .42
e ) undati contnue
pan3 Ia§30pcm inclusis; Transport: 0 0
2.1.9.1 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 23.18 245 5680.08
Material: 245 5680.08
Transport: 0 0
2.1.10 | CG32A# Umpluturi in straturi compactate mc 18.5 441 815.85
cu mijloace manuale, executate Material: 9.9 183.15
cu argile Manopera: 34.2 632.7
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.1.11 | TSDO1B1 Imprastierea cu lopata a pamant. | mc 18.5 5.81 107.56
afinat,strat uniform 10-30cm. gros Material: 0 0
cu sfarim. bulg. teren teren Manopera: 581 107.56
mijlociu Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.1.12 | DAOBA1 Strat de agregate naturale mc 21 67.26 1412.43
cilindrate, avand functia de Material: 39.86 837.14
rez!der)ta fil.trant.a, izplatoare, Manopera: 2004 462.84
antigeliva si anticapilara, cu Utilaj: 535 11245
asternere manuala;
Transport: 0 0
2.1.13 | TSD0O5A1 Compactarea cu maiul mecanic 100 0.21 354.6 74.47
de 150-200 Kg a umpluturilor in mc Material: 0 0
straturi succesive de 20-30 cm Manopera: 167.58 3519
grosme,exclusw udarga fiecarui Utilay; 187.02 39.07
strat in parte,umpluturile
executandu-se din : pamant Transport: 0 0
necoeziv
2.1.14 | CCO2F1 Montarea armaturilor din otel- kg 1081 2.07 2243.07
beton in elemente de constructii, Material: 1.09 1175.05
exclusiv cele din constructiile Manopera: 0.99 1068.03
executateﬂ in cofraje g||sar1tq Ia} Utilaj: 0 0
constructii executate la o Tnaltime
pana la 35 m inclusiv, din plase Transport: 0 0
sudate avand greutatea panala 3
kg/m2 inclusiv, in pereti si
diafragme cu distantier din plastic
21.14.1 | 7504210 Plasa sudata fi 5 mm kg 1113.43 23 2560.89
Material: 2.3 2560.89
Transport: 0 0
2.1.15 | IZF02XG Strat folie PVC metru 210 2.66 558.6
plastifiat,stratificat,pe patrat | Material: 0 0
supr.oriz.sau inclin. <40%, Manopera: 266 558.6
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0




2.1.15.1 | 2523156716766 Folie de polietilena gros= 4mm expandata | mp 231 2.7 623.7
cs-78 Material: 2.7 623.7
Transport: 0 0
2.1.16 | RPCEQ2A# Izolare hidrofuge la fundatii pe mp 48 18.67 896.06
sup. oriz. <0,8 din 1 strat carton Material: 12.97 622.46
bitumateriale intre doua strat. de Manopera: 57 273.6
mastic Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.1.17 | IZFO4A Membrana din HDPE cu rol de mp 48 0.76 36.48
protectie mecanica Material: 0 0
Manopera: 0.76 36.48
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.1.17.1 | 11203 membrana HDPE mp 48 4.55 218.4
Material: 4.55 218.4
Transport: 0 0
2.1.18 | CC02C1 Montarea armaturilor din otel- kg 5670 0.7 3983.17
beton in elemente de construcitii, Material: 0.08 428.08
exclusiv cele din constructiile Manopera: 0.63 3555.09
executate Tn cofraje glisante la Utilaj: 0 0
constructii executate la o Tnaltime - -
pana la 35 m inclusiv, din bare Transport: 0 0
fasonate avand diametrul pana la
18 mm inclusiv, in grinzi si stalpi si
pana la 10 mm inclusiv, in placi
(inclusiv scari si podeste) cu
distantier din plastic
2.1.19 | CZ0302G1 Confectionarea armaturilor din kg 1240 3.11 3852.68
otel beton pentru beton armat in Material: 2923 2768.92
elemente de constructii turnate in Manopera: 0.87 1083.76
cofraje, exclusiv cele executate in Utilaj: 0 0
cofraje glisante fasonarea barelor - -
pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport: 0 0
diafragme la constructii obisnuite,
in ateliere de santier, OB37 D =6
-8 mm
2.1.20 | CZ0302K1 Confectionarea armaturilor din kg 4430 2.75| 12164.78
otel beton pentru beton armat in Material: 2923 9892.19
elemente de constructii turnate in Manopera: 0.51 2072 59
cofraje, exclusiv cele executate in Utilaj: 0 0
cofraje glisante fasonarea barelor - -
pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport: 0 0
diafragme la constructii obisnuite,
in ateliere de santier, PC 52 D =
10-16m
2.1.21 | CB04B1 Cofraje pentru beton armat in mp 420 31.23 13115.2
placi, grinzi si stalpi. din panouri Material: 10.33 4337 .2
refolosibile, cu astereala din Manopera: 209 8778
scanduri de rasinoase la Utilay; 0 0
constructii avand inalfimea pana - -
la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre, Transport: 0 0
inclusiv popi
2.1.22 | CAO7H1 Turnarea cu pompa a betonului mc 28 33.34 933.52
armat in elementele constructiilor, Material: 0 0
exclusiv cele executate in cofraje Manopera: 15.0 4256
glisante marca....1) la constructii Utilaj: 1814 507.92
cu inaltimea panala 15 m Tranéport‘ - 0 - 0




inclusiv, in plansee (placi, grinzi,
stélpi)

2.1.22.1 | 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 28.22 245 6914.88
Material: 245 6914.88
Transport: 0 0
2.1.23 | CB44A1 Sustineri cu popi metalici buc 380 22.55 8568.62
extensibili tip PE 3100 R Material: 14.19 | 5391.82
Manopera: 8.36 3176.8
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.1.24 | RCSHO1A% Sarpanta simpla din lemn mp 240 22.17 5319.89
rasinoase,rezemata pe ziduri (fara Material: 12.41 2977.49
scaune),compusa din Manopera: 9.5 2280
capriori,pane,pt,invelitori de Utilaj: 0.96 62.4
carton sau tabla,cu una sau doua
pante,din: lemn ecarisat Transport: 0 0
2.1.25 | CB47A1 Schela metalica tubulara lucrari mp 320 13.12 4198.4
pe suprafete verticale pina la 30 Material: 4 1280
m indlgime inclusiv ; Manopera: 912 | 29184
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.1.26 | AUT7606A1 Schela metalica tubulara de ora 84 3 252
interior Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 3 252
Transport: 0 0
2.1.27 | TRITAAQ04A1 Incarcarea materialelor, grupa a- | tona 123 12.35 1519.05
usoare si marunte,prin aruncare Material: 0 0
rampa-vagon categ.1 Manopera: 12.35 1519.05
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.1.28 | TRB0O1B15 Transportul materialelor cu roaba | tona 178 20.94 3726.93
pe pneuri inc aruncare desc Material: 0 0
aruncare grupa 1-3 distanta 50m Manopera: 20.94 3726.93
Utila;j: 0 0
Transport: 0 0
2.1.29 | TRAO1A15P Transportul rutier al pamantului tona 54 17 918.01
sau molozului cu autobasculanta Material: 0 0
dist.=15 km Manopera: 0 0.01
Utilaj: 0 0
Transport: 17 918
2.1.30 | TRAO1A25 Transportul rutier al tona 178.2 34 6058.8
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 25 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 34 6058.8
2.1.31 | TRAO6A30 Transportul rutier al betonului- tona 199.2 32 6374.4
mortarului cu autobetoniera de 5,5 Material: 0 0
mc dist.=30 km Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 32 6374.4




Total ore manopera (ore) 2667.78
Total greutate materiale (tone) 398.34
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 63838.88 | 50687.91 1475.47 13351.2 | 129353.46
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 1140.48 0 0 1140.48
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 63838.88 | 51828.39 1475.47 13351.2 | 130493.93
Cheltuieli indirecte 10,00% 13049.39
Profit 5,00% 717717
| Total Deviz fara TVA 150720.49 |
Obiectul: EXTINDERE GRADINITA NR.2
Devizul: ARHITECTURA
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar I (Lei
(Lei) total (Lei)
2.2.1 CL21A1 Confectii metalice diverse kg 178 2.47 439.66
inglobate total sau partial in beton Material: 0 0
din profile laminate, tabla, tabla Manopera: 247 439.66
striata, otel beton, tevi pentru Utilar- 0 0
sustineri sau acoperiri - ) -
BALUSTRADE Transport: 0 0
2211 6400034 Confectii metalice - balustrada kg 178 9.5 1691
Material: 9.5 1691
Transport: 0 0
222 RPCR47A1 Vopsitorie cu email alchidal la mp 14.2 46.01 653.41
balustrade, grile si parapete Material: 4.59 65.24
metalice la construcii existente Manopera: 41.42 588.16
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
223 | CHO5A% Mana curenta pentru scari drepte | metru 18 66.7 1200.6
executate din lemn in sectiune Material: 42 756
profilata, inclusiv lustruirea Manopera: 4.7 444.6
confectionarea mainii curente Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.24 | CHO5XA Mana curenta din lemn pentru metru 9 69.5 625.5
persoane cu dizabilitati Material: 41 369
Manopera: 28.5 256.5
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0




225 | CGO1E# Strat suport pentru pardoseli mp 400 19.07 7627.2
executat din ipsos de 3 cm Material: 11.47 4587.2

grosime (sapa autonivelanta) Manopera: 76 3040

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.26 | RPCXK04C Pardoseala rece din placi sau mp 63.65 73.54 4680.95
piscoturi gresie strat suport 3cm. Material: 27 .81 1770.11

mortar m-100 rostuit ciment alb Manopera: 45.6 2002.44

Utilaj: 0.13 8.4

Transport: 0 0

2.2.7 | CGO1A-15# Strat suport pentru pardoseli mp 400 32.72 | 13089.36
executat din mortar ciment m Material: 8.79 3516.56

100-t,driscuit fin, 3 cm grosime Manopera: 20 40 8968

+2cm Utilaj: 151 604 .8

Transport: 0 0

228 | CG04A1 Pardoseli PVC termosudabile mp 336.45 71.56 | 24075.02
Material: 56.46 | 18994.63

Manopera: 15.01 5050.11

Utilaj: 0.09 30.28

Transport: 0 0

229 | CL25E1 Profil din aluminiu pentru m 26 7.22 187.72
separatie suprafete Material: 0 0

Manopera: 7.22 187.72

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.2.9.1 3500283 profil aluminiu separatie suprafete m 26 145 377
Material: 14.5 377

Transport: 0 0

2210 | CG12Bt Scafe sau plinte din gresie m 42 7.36 309.19
ceramica fixate cu mortar de Material: 0.56 23.59

ciment marca M 100-T Manopera: 6.65 279.3

Utilaj: 0.15 6.3

Transport: 0 0

2.2.10.1 | 2434891 Element rac.gresie neglz.net.gris s m 42.84 5 214.2
150x100x 8 C1 s5939 Niaterial 5 5142

Transport: 0 0

2.2.11 | CF04XB Glet de ipsos aplicat manual pe metru 400 16.1 6440
tencuieli interioare driscuite la patrat | Material: 2.8 1120

pereti, stalpi si tavane cu pasta de Manopera: 13.3 5320

IpSos Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.2.12 | RPCJ18A# Finisaj cu glet,pe tencuieli mp 670 15.23 | 10202.89
interioare drisc,3 mm gros. ,cu Material: 2.69 1801.09

pasta ipsos,la pereti si stalpi Manopera: 12.54 8401.8

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.2.13 | RCSR08A% Vopsirea (zugraveli lavabile) cu mp 1070 11.72 | 12542.86
vopsea pe baza de acetat de Material: 0.13 141.56

poIivipiI-\{inacet, la interlior si Manopera: 11.59 12401.3

exterllor,. in QOua straturi pe Utilaj; 0 0

tencuieli existente Transport 0 0

2.2.13.1 | 6103220 Vopsea alba (fp) v.101-1 ntr 90-80 kg 802.5 47 3771.75




Material: 4.7 3771.75
Transport: 0 0
2.2.14 | RPCXM01C Placarea peretilor cu placi faianta | mp 28 39.84 1115.52
alba sau colorata pe strat mortar Material: 0 0
m-100 de 3cm. rosturi chituite Manopera: 38.76 1085.28
cim. alb. Utilaj: 1.08 30.24
Transport: 0 0
2.2.14.1 | 2400255 Faianta mapisa 23.5x35.5 cm. granito-v mp 29.4 21 617.4
Material: 21 617.4
Transport: 0 0
2.2.15 | CL16XA Grile higroreglabile de admisie si | bucata 28 15.2 425.6
evacuare la ferestre Material: 0 0
Manopera: 15.2 425.6
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.15.1 | 00126 Grile higrogrile de admisie si evacuare XX 28 21 588
Material: 21 588
Transport: 0 0
2.2.16 | CPO1BO1+ Montarea buiandrugilor cu invelis | buc 17 2.53 42.96
ceramic Porotherm, la golurile Material: 0 0
usilor si ferestrelor, avand Manopera: 253 42.96
lungimea de 1,00 -1,50 m Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.16.1 | 20023477 Buiandrug precomprimat porotherm 1=1,00 | buc 17 56 952
-2,00m Material: 56 952
Transport: 0 0
2.2.17 | CD04D# Zidarie din caramida cu goluri mc 78.2 324.44 | 25371.15
verticale tip GVP, executata cu Material: 202.84 | 15862.03
mortar marca M 25-Z, preparat pe Manopera: 121.6 9509.12
santier cu malaxorul la constructii Utilaj: 0 0
cu inaltime pana la 35 m inclusiv, :
cu caramizi grosime 12,5 cm , 25 Transport: 0 0
cm, 35cm
2.2.18 | CD05B-3# Inchideri si compartimentari din mc 32.8 108.81 3569.02
BCA cu mortar de var-ciment M Material: 10.96 359.54
25-Z, preparat cu malaxorul pe Manopera: 97.85 3200.48
santier compartimentari din placi Utilay; 0 0
590 x 240 in ziduri cu grosime de -
10-15 cm fara armare pentru Transport: 0 0
utilizarea mortarului ciment-var M
50-Z preparat cu malaxorul pe
santier
2.2.18.1 | 2948024 Ghermele rasin. carbolinizate buc 196.8 0.6 118.08
Material: 0.6 118.08
Transport: 0 0
2.2.18.2 | 2803391 Placa termoiz nearm bca gbn25/ 400 vrac mc 32.8 210 6888
$10833 Material: 210 6888
Transport: 0 0
2.2.19 | RPCJ08A1 Tencuieli interioare de 2 cm mp 1170 25.97 | 30383.24
grosime, driscuite, executate, la Material: 317 3707.68
pereti sau stélpi si tavane , pe Manopera: 208 | 26675.56
zidarie de caramida sau blocuri Utilaj: 0 0
mici de beton, cu mortar de var- -
Transport: 0 0

ciment marca 25-T, pentru sprit si
mortar de var-ciment marca M 10-




T, pentru grund si stratul vizibil

2.2.20 | RPCJ49A1 Tencuieli exterioare driscuite, pe | mp 670 25.11 16823.62
zidarie de caramida sau beton de Material: 3.73 2502.37
2,5 cm grosime, executate cu Manopera: 21.37 | 14321.25
mortar de pment-var marca 50-T Utilaj: 0 0
pentru sprit si mortar de var- T T 0 0
ciment marca 25-T pentru grund ransport:
si stratul vizibil, in cAmp continuu
2.2.21 | ClO4A# Placare trepte ext cu gresie mp 12 38 456
antiderapanta Material: 0 0
Manopera: 38 456
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.21.1 | 2422446 Placa gresie antiderapanta mp 12.48 31 386.88
Material: 31 386.88
Transport: 0 0
2.2.22 | IZF109A01+ Termosistem pentru fatade mp 597.6 54.67 32669
tencuite, cu vata bazaltica Material: 12.58 7519
grosime 15 cm, Manopera: 42.09 25150
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.22.1 | 20047294 vata bazaltica 15 cm grosime mp 609.55 72 43887.74
Material: 72 43887.74
Transport: 0 0
2.2.22.2 | 20023510 Diblu de polistiren 10x160+cui de plastic iu | buc 3585.6 0.8 2868.48
Material: 0.8 2868.48
Transport: 0 0
2.2.23 | CF47A01+ Tencuiala decorativa HASIT cu mp 597.6 25.52 | 15250.75
piatra colorata, aplicata manual Material: 11.22 6706.57
pe suprafete fara absorbtie sau cu Manopera: 143 8544.19
absorbtie redusa Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.24 | IZF109A01+ Termosistem pentru soclu cu mp 72.4 60.84 4404.96
polistiren extrudat grosime 10 cm Material: 12.58 910.94
) Manopera: 48.26 3494.02
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.24.1 | 20047294 polistiren extrudat 10 cm grosime mp 73.85 32 2363.14
Material: 32 2363.14
Transport: 0 0
2.2.24.2 | 20023510 Diblu de polistiren 10x160+cui de plasticiu | buc 434.4 0.8 347.52
Material: 0.8 347.52
Transport: 0 0
2.2.25 | CF47B01+ Tencuiala decorativa HASIT cu mp 72.4 23.35 1690.43
piatra colorata, aplicata manual Material: 12.82 928.35
pe suprafete imbatranite, Manopera: 10.53 762.08
nisipoase sau puternic absorbante Utilaj; 0 0
la soclu
Transport: 0 0
2.2.26 | IZF27A1 Executat termosistem cu polistiren | mp 47.8 53.53 2558.83
extrudat 3 cm inclusiv profile , Material: 18.31 875.03
inclusiv tencuieli decorative Manopera: 35.03 1683.8
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0




2.2.26.1 | 6110546 Adeziv pentru polistiren expandat nii 4186- | kg 13.15 0.8 10.52
60 Material: 0.8 10.52
Transport: 0 0
2.2.27 | CK26A# Glafuri, pervaze glafuri mase ml 46 29.1 1338.63
plastice , tabla ,montate la Material: 2226 | 1023.99
ferestre Manopera: 6.84 314.64
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.28 | CK26B# Glafuri, pervaze glafuri ml 46 33.65 1548.07
aluminiu,montate la ferestre Material: 26.05 1198.47
Manopera: 7.6 349.6
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.29 | CK23A% Ferestre din mase plastice cu grile | metru 66.7 74.36 4960.1
ventilare cu unul sau mai multe patrat | Material: 20.78 1386.31
canaturi la corjstruc.tii cu inaltimi Manopera: 5358 3573.79
panala35m mqlusw, avand Utilaj: 0 0
suprafata tocului: pana la 1,00 mp
inclusiv Transport: 0 0
2.2.29.1 | 2523146720351 FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP mp 66.7 420 28014
SCHNICKS INTR-UN CANAT Viaterial 420 58014
Transport: 0 0
2.2.30 | CK25A# Usi profiluri mase plastice,1 mp 32.13 60.67 1949.41
canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv Material: 145 465.97
alrmaturi .si accesorii,montaltle in Manopera: 46.17 1483.44
zid de orice fel la constructii cu H Utilay; 0 0
<=35m
Transport: 0 0
2.2.30.1 | 6720287 Usa din profile PVC/AL tip schnicks intr- mp 32.13 370 11888.1
un canat Material: 370 11888.1
Transport: 0 0
2.2.31 | CB47A1 Schela metalica tubulara lucrari mp 600 11.06 6636
pe suprafete verticale pina la 30 Material: 6.5 3900
m inaltime inclusiv ; Manopera: 4.56 2736
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.32 | RPCXEO5A Strat termoizolant terase acoperis | mp 400 59.18 23672
cu placa rigida din vata bazaltica Material: 55 22000
grosime 30 cm Manopera: 4.18 1672
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.33 | IZF12XC Sapa egalizare din mortar ciment | metru 400 14.3 5720
M100-T,pe supr.oriz.sau <=40%, patrat | Material: 7.65 3060
gros.=5cm Manopera: 6.65 2660
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.34 | TEOBA1 Plasa de armatura sudata tip stnb | mp 400 5.06 2023.2
d=4mm ochiurile 100x100 mm Material: 261 1042.73
Manopera: 2.45 980.48
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.35 | RPCP18A# Opritori zapada: confectionata kg 78 11.46 893.8
opritori zapada la acoperis,dupa Material: 1.24 96.64
model,fixate in astereala si prev. Manopera: 95 741




cu contrfise  is. Utilaj: 0.72 56.16
Transport: 0 0
2.2.36 | RPCH10A1 Astereala invelitorii din scanduri mp 576 21.06 | 12132.75
de raginoase, de 24 mm grosime, Material: 16.69 9615.74
executate cu scanduri brute, la Manopera: 437 2517.01
constructii obisnuite Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.37 | RCSH08B% Streasina infundata, din scanduri | mp 92 60.46 5562.32
de rasinoase faltuite si geluite pe Material: 19.73 1815.16
0 parte, cu grosimea initiala de 24 Manopera: 40.47 3723.24
mm, inclusiv paziile necesare, din o
scanduri de bead de 28 mm Utilay: - 0.26 23.92
grosime, geluite pe ambele fete Transport: 0 0
cu console aparente, geluite si
profilate
2.2.38 | RPCR36A1 Vopsitul tavanelor, lambriurilor si mp 1 12.86 12.86
al streasinilor din lemn cu vopsea Material: 3.36 3.36
de ulei Manopera: 9.5 9.5
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.39 | CEOBA# Invelitoare din tigla metalica mp 576 23.24 | 13386.84
protejata anticoroziv *) ondulata Material: 0.44 254.04
sau cutata, montata pe pane Manopera: 20 8 13132.8
metalice, inclusiv executarea de Utilaj: 0 0
dolii, sorturi, racorduri la cosuri -
etc. executata pe suprafete mai Transport: 0 0
mari de 40 mp cu foi de tabla
profilata cu prindere cu agrafe
speciale si suruburi mecanice, de
talpa superioara
2.2.39.1 | 3600095 tigla metalica inclusiv accesorii mp 581.76 38 22106.88
Material: 38 22106.88
Transport: 0 0
2.2.40 | CE13L1 Jgheaburi din tabla zincata m 115 30.43 3499.62
semirotunde, cu diametrul de 15 Material: 215 2472.67
cm Manopera: 8.93 1026.95
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.41 | CE14L1 Burlane din tabla zincata de 0,5 m 52 19.43 1010.36
mm, inadita prin petrecere pe Material: 6.32 328.64
circa 6 cm si Iipite, fixate in zid Manopera: 13.11 681.72
prin bratari din otel zincat inclusiv Utilaj: 0 0
coturi rotunde, cu D= 15,4 cm -
Transport: 0 0
2.2.42 | CL25E1 Protectia muchiilor- coltare m 234 4.64 1084.82
aluminiu Material: 0 0
Manopera: 4.64 1084.82
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.42.1 | 3500283 coltare aluminiu m 234 8.66 2026.44
Material: 8.66 2026.44
Transport: 0 0
2.2.43 | IZF32B+ FIXARE PROFILE METALICE ml 76 8.45 642.31
Fixare profil metalic de protectie a Material: 517 393.03
coltului stratului din polistiren Manopera: 3.04 231.04




aferent sistemului EXTHERM Utilaj: 0.24 18.24
pentru termoizolarea fatadelor Transport: 0 0
2.2.44 | IZF32A+ FIXARE PROFILE METALICE ml 115 6.96 800.58
Fixare profil metalic de soclu Material: 4.87 560.23
aferent sistemului EXTHERM Manopera: 209 240.35
pentru termoizolarea fatadelor Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.45 | RPCH29A% Plasa de siguranta, refolosibila, metru 600 2.25 1350
pe schele la executarea patrat | Material: 1.3 780
invelitorilor si fatadelor Manopera: 0.95 570
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.46 | TRBO1A11 Transportul materialelor cu roaba | tona 174 13.11 2281.11
pe pneuri inc asezare desc Material: 0 0
asezare grupa 1-3 distanta 10m Manopera: 13.11 2281 .11
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.2.47 | TRITAC13E1 Descarcare materiale gr.c- tona 174 6.65 11571
ambalate,10-50 kg deplas.prin Material: 0 0
purtare pina la 10m,asez..auto- Manopera: 6.65 1157 1
rampa,teren ctg Utilay; 0 0
Transport: 0 0
2.2.48 | MDTC5506010 | Transport utilaj 10 km 90100011 buc 2 332.1 664.2
schela metalica tubulara de Material: 0 0
exterior cu s=640mp g=11-13,5t Manopera: 0 0
Utilaj: 332.1 664.2
Transport: 0 0
2.2.49 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 174 29 5046
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 29 5046
Total ore manopera (ore) 9726.61
Total greutate materiale (tone) 419.46
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 252030.59 | 184805.52 1442.54 5046 | 443324.65
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 4158.12 0 0 4158.12
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 252030.59 | 188963.64 1442.54 5046 | 447482.78
Cheltuieli indirecte 10,00% 44748.28
Profit 5,00% 24611.55




| Total Deviz fara TVA 516842.61

Obiectul: EXTINDERE GRADINITA NR.2
Devizul: INST.SANITARE
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea unitar .
(Lei) total (Lei)
2.3.1 RPSA20B# Montarea tevii din material plastic | m 34 5.9 200.47
(PE,PP,PP-R si similare) imbinata Material: 0.2 6.67
prin sudura prin polifuziune, in Manopera: 57 193.8
conducte de legatura la obiecte Utilaj: 0 0
sanitare, la cladiri de locuit si —
social culturale,teava avand Transport: 0 0
diametrul de : 20-25mm , inclusiv
fitinguri
2.3.1.1 6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm | m 34.68 2.2 76.3
Material: 2.2 76.3
Transport: 0 0
2.3.2 RPSA20B# Montarea tevii din material plastic | m 15 5.9 88.44
(PE,PP,PP-R si similare) imbinata Material: 0.2 294
prin sudura prin polifuziune, in Manopera: 57 855
conducte de legatura la obiecte Utilay; 0 0
sanitare, la cladiri de locuit si —
social culturale,teava avand Transport: 0 0
diametrul de : 20-25mm , inclusiv
fitinguri
2.3.2.1 6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm | m 15.3 3.4 52.02
Material: 3.4 52.02
Transport: 0 0
23.22 3000 Aparat de sudura tip "coprax” ora 0.63 7 4.41
2204/50hz/700 w
2.3.3 | SA02A+ Piese de legatura din material buc 8 4.53 36.27
plastic (PE) imbinate cu teava din Material: 0.21 1.71
material otel sau intre ele avand Manopera: 418 33.44
doua puncte de imbinare prin Utilaj: 014 112
electrofusiune, piesele avand — : -
diametrul exterior de 25 mm Transport: 0 0
2.3.3.1 11708 Racord ppr dn 20 x 1/2 buc 8 3.2 25.6
Material: 3.2 25.6
Transport: 0 0
2.3.4 RPIF09B# Izolare conducte cu mansoane mi 47 12.18 572.46
izolatie speciala,introduse pe Material: 4.2 197.4
conducte,d=12x9-54x9 mm Manopera: 7.98 375.06
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.3.5 | SA37B# Bratara fixare conducte alim apa buc 17 2.2 37.47
si gaze,ol sau pvc Montare Material: 0 0
incastrat, conducte d=3/4 Manopera: 50 37.47
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.3.5.1 4204044 Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4 buc 17 0.5 8.5
Material: 0.5 8.5




Transport: 0 0

2.3.6 | SA37C# Bratara fixare conducte alim apa buc 8 2.51 20.06
si gaze,ol sau pvc Montare Material: 0 0

incastrat, conducte d=1 Manopera: 251 20.06

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.6.1 4204070 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 buc 8 1.15 9.2
Material: 1.15 9.2

Transport: 0 0

2.3.7 | SB44B1 Sifon de pardoseala din fonta buc 2 34.16 68.32
emailata avand d= 50mm,simplu Material: 18.39 36.78

Manopera: 15.77 31.54

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.8 | SCO4A# Lavoar semiport, portel san,incl buc 1 35.15 35.15
pentru hand,tevi sc pvc,pe cons Material: 0 0

fix pe perete zid caram,bca. Manopera: 35.15 3515

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.8.1 2402212 Lavoar vergina 68x56 alb buc 1.01 95 95.95
Material: 95 95.95

Transport: 0 0

2.3.8.2 4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fararac. | buc 1 18 18
s 411 Material: 18 18

Transport: 0 0

2.3.8.3 4202761 Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611 buc 1 18 18
Material: 18 18

Transport: 0 0

2.3.9 | SCO7A# Vas clos,echip,semiport,port san buc 1 175.4 175.4
incl pentru hand,asez pe pard,rez Material: 86.1 86.1

apa la inalt,semiinalt,sif s Manopera: 893 893

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.9.1 2442740 Vas closet orhideea alb cod 79se6802 buc 1.01 95 95.95
Material: 95 95.95

Transport: 0 0

2.3.9.2 2452958 Rezervor we r 2 semiinaltime alb c.1 s buc 1 72 72
9441 Material: 72 72

Transport: 0 0

2.3.10 | SC29A1 Cuier pentru rufarie din fonta buc 1 7.9 7.9
emailata,portelan sanitar sau Material: 0.11 0.11

material plastic tip Manopera: 7.79 7.79

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.10.1 | 2453196 Cuier A 1 portelan alb c.1 ni 546 buc 1 16 16
Material: 16 16

Transport: 0 0

2.3.11 | RPSE27A# Montare uscator de maini sau buc 1 139.95 139.95
distribuitor automat de sapun Material: 120 120

lichid montat pe zid din caramida Manopera: 19.95 19.95

sau b.c.a. Utilaj: 0 0

Transport: 0 0




2.3.12 | SC24A1 Portprosop din am nichel. buc 1 37.92 37.92
Montare pe pereti tip u,cu 1 brat, Material: 30.13 30.13

deschid. 450mm Manopera: 7.79 7.79

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.13 | SC25A1 Etajera din portelan sanitar tip buc 1 9.77 9.77
Material: 0.08 0.08

Manopera: 9.69 9.69

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.13.1 | 2451485 Etajera portelan tip €2.30 alb c.1 ni 716 buc 1.01 23 23.23
Material: 23 23.23

Transport: 0 0

2.3.14 | SC26A1 Oglinda sanit. semicrist. margini. buc 1 64.22 64.22
slef. cu dimens. 400x500mm Material: 456 456

Manopera: 18.62 18.62

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.15 | SC28A1 Sapuniera din fonta buc 1 17.95 17.95
emailata,calitatea 1 Material: 12.06 12.06

Manopera: 5.89 5.89

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.16 | SC30A1 Suport pentru hirtie calitatea 1 buc 1 25.79 25.79
(porthirtie) din portelan Material: 18 18

sanitar,ha1 ni 545/63 Manopera: 7.79 7.79

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.17 | SC31A1 Ventil de scurgere tip. . . buc 1 4.18 4.18
Material: 0 0

Manopera: 418 418

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.17.1 | 4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. | buc 1 15.6 15.6
§ 411 Material: 156 156

Transport: 0 0

2.3.18 | SDO1A# Robinet serviciu,simplu sau dublu | buc 5 2.47 12.35
cu racord,indiferent modul de Material: 0 0

inchidere, d=3/8 - 1/2 Manopera: 2.47 12.35

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.18.1 | 4202474 Robinet trec. fonta 1/2 A vent+mufa pn10 buc 5 9.6 48
$6480 Material: 9.6 48

Transport: 0 0

2.3.19 | SD0o1B# Robinet serviciu,simplu sau dublu | buc 3 3.42 10.26
cu racord,indiferent modul de Material: 0 0

inchidere, d=3/4 -1 Manopera: 3.42 10.26

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.19.1 | 4202395 Robinet dublu serv. cromat 1 garn.det. buc 3 16.5 49.5
cruce s4124 Material: 165 495

Transport: 0 0




2.3.20 | SC31A1 Ventil de scurgere tip. . . buc 3 418 12.54
Material: 0 0
Manopera: 418 12.54
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.3.20.1 | 7336204 Racord flexibil, avand diametrul de 1/2 buc 3 9.2 27.6
Material: 9.2 27.6
Transport: 0 0
2.3.21 | SC18A5 Rama pentru vas de closet,din buc 1 28.32 28.32
polipropilena cu capac Material: 23 23
Manopera: 5.32 5.32
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.3.22 | SC19A1 Sifon lavoar 1 1/4" buc 1 15.24 15.24
Material: 0.23 0.23
Manopera: 15.01 15.01
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.3.22.1 | 4202797 Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 buc 1 18 18
s 9611 Material: 18 18
Transport: 0 0
2.3.23 | SD06A1 Baterie buc 1 30.78 30.78
amestecatoare,stativa,pentru Material: 0 0
lavoar avand d=1/2 toli Manopera: 30.78 30.78
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.3.23.1 | 7503634 Baterie stativa pentru lavoar tip buc 1 98 98
mo_nocomanda cu tija inalta , racorduri Material- 98 98
rigide
Transport: 0 0
2.3.24 | SB16A1 Teava pvc-u neplastifiata pentru m 6 19.18 115.09
canalizare,Montare aparentin Material: 5.69 34.15
hisa,ingrop. pamant,suspend. Manopera: 13.49 80.94
planseu,cu d= 32mm Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.3.25 | RPCU12B1 Strapungeri in plansee de beton buc 2 7.41 14.82
armat pentru realizarea gaurilor Material: 0 0
necesare trecerii conducte_lor in Manopera: 7 41 14.82
plan§ee de 19-11 cm grosime cu Utilaj: 0 0
sectiunea strapungerii sub 150 cm Transport 0 0
2.3.26 | SA34A# Confectionat, montare,ciment tevi | buc 2 7.13 14.26
prot(din teava ol,neagra) la Material: 0.1 0.2
trecerea conductelor prin Manopera: 703 14.06
ziduri,d=1 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.3.26.1 | 3107017 Teava pentru constructii fara sudura LC 25 | m 0.6 6.17 3.7
x20LT35s404/2 Material: 6.17 3.7
Transport: 0 0
2.3.27 | SB51A1 Suporti si bratari pentru kg 14 418 58.52
sustinerea conductelor din fonta Material: 0 0
sau pvc pentru canalizare,avand Manopera: 418 58.52
pina a 2 kg Utilaj: 0 0
Transport: 0 0




2.3.28 | SB52A1 Procurare suporti sau bratari kg 14 0 0
pentru sustinerea conductelor din Material: 0 0

fonta sau pvc pentru canalizare Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.28.1 | 4204070 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 buc 14 0.8 11.2
Material: 0.8 11.2

Transport: 0 0

2.3.29 | SB21C1 Piesa de curatare PP ,pentru buc 2 27.34 54.68
canalizare,cu imbinare prin lipire Material: 15.75 315

avand d=110 mm Manopera: 11.59 23.18

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.30 | SB49A3 Caciula de ventilatie din PP buc 1 35.65 35.65
,Montare pe coloane aeris din tub Material: 25.01 25.01

fonta sau gresie antiacida Manopera: 10.64 10.64

d=100mm Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.31 | SFO1C# Efectuare proba etans presinstal | m 47 3.04 142.88
apa calda,rece,din teava pvc(g) Material: 0 0

sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm Manopera: 3.04 142.88

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.32 | SF02C# Efectuare proba funct instal apa 10m 4.7 2.09 9.82
rece,din teava pvc(g) sau Material: 0 0

pe,pp,pp-r d=16-110 mm Manopera: 2.09 9.82

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.33 | TRITAA04A1 Incarcarea materialelor, grupa a- | tona 1.8 12.35 22.23
usoare si marunte,prin aruncare Material: 0 0

rampa-vagon categ.1 Manopera: 12.35 22.23

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.34 | TRB01B15 Transportul materialelor cu roaba | tona 1.15 20.94 24.08
pe pneuri inc aruncare desc Material: 0 0

aruncare grupa 1-3 distanta 50m Manopera: 20.94 24.08

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.3.35 | TRAO1A25 Transportul rutier al tona 1.15 34 39.1
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= 25 km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 34 39.1

Total ore manopera (ore) 77.39
Total greutate materiale (tone) 0.1

Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 1454.03 1470.45 5.53 39.1 2969.11




Alte cheltuieli directe

Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 33.09 0 0 33.09
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 1454.03 1503.54 5.53 39.1 3002.2
Cheltuieli indirecte 10,00% 300.22
Profit 5,00% 165.12
| Total Deviz fara TVA 3467.54 |
Obiectul: EXTINDERE GRADINITA NR.2
Devizul: INST.TERMICE
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar I (Lei
(Lei) total (Lei)
2441 ICO8A1 Teava din ppr cu insertie al m 78 6.65 518.7
montata la leg. corp. aparatelor de Material: 0 0
incalzire in instal. de incalzire Manopera: 6.65 518.7
centr. cu diametrul ext. de 20 mm Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2411 6716501 Teava din polipropilena cu folie aluminiu m 80.34 3.85 309.31
(pp-al) DN =20 mm Material: 385 309.31
Transport: 0 0
24.2 IC09A1 Teava din ppr cu insertie al m 42 7.6 319.2
montata la leg. corp. aparatelor de Material: 0 0
incalzire in instal. de incalzire Manopera: 76 319.2
centr. cu diametrul ext. de 25 mm Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.4.21 6716502 Teava din polipropilena cu folie aluminiu m 43.26 5.4 233.6
(pp-al) DN =25 mm Material: 54 2336
Transport: 0 0
243 IC35D1# Teava din poliprop. armata sau m 32 8.55 273.6
nearmata montata la leg. corp. Material: 0 0
aparatelor de incalzire in instal. de Manopera: 355 273.6
incalzire centr. cu diametrul ext. Utilar- 0 0
de 32 mm I
Transport: 0 0
2.4.31 6716503 Teava din polipropilena cu folie aluminiu m 32.96 7.7 253.79
(pp-al) DN = 32 mm Material: 77 253.79
Transport: 0 0
244 RPIFO9B# Izolare conducte la subsol cu ml 152 12.18 1851.36
mansoane izolatie Material: 4.2 638.4
speciala,introduse pe conducte Manopera: 708 1212.96
,d=12x9-54x9 mm Utilay: 0 0
Transport: 0 0
245 | IDO6A1 Robinet cu sertar pana , cu mufe, | buc 26 4.25 110.55




pentru instalatie incalzire centrala Material: 0.07 1.87

,cud:1/2 Manopera: 4.18 108.68

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.4.51 4202474 Robinet trec. fonta 1/2 A vent+mufa pn10 buc 26 8.9 231.4
§6480 Material: 8.9 2314

Transport: 0 0

2.4.6 | IDO6A1 Robinet cu sertar pana , cu mufe , | buc 12 4.25 51.02
pentru instalatie incalzire centrala Material: 0.07 0.86

,eud: 172 Manopera: 418 50.16

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.4.6.1 7500317 aerisitor automat coloana - 1/2" buc 12 17.5 210
Material: 17.5 210

Transport: 0 0

2.4.7 | IDO6A1 Robinet cu cap termostatat cu d: | buc 21 4.6 96.68
1/2 Material: 0.42 8.9

Manopera: 4.18 87.78

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.4.71 11314 Robinet cu cap termostatat buc 21 39 819
Material: 39 819

Transport: 0 0

2.4.8 IBO1AO1 Montare radiatoare din aluminiu buc 21 35.15 738.15
Material: 0 0

Manopera: 35.15 738.15

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.4.8.1 5700382 radiator din aluminiu buc 21 370 7770
Material: 370 7770

Transport: 0 0

249 IDO1A1# Robinet cu ventil cu dublu reglaj buc 21 3.61 75.77
pentru instalatii de incalzire Material: 0.19 3.95

centrala cu diametrul 3/8"...... 1/2" Manopera: 342 71.82

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.4.9.1 4204446 Robinet pentru radiator, tur, dreptcu D = buc 21 14 294
12 Material: 14 294

Transport: 0 0

2.4.10 | IDO1A1# Robinet cu ventil cu dublu reglaj buc 21 3.61 75.77
pentru instalatii de incalzire Material: 0.19 3.95

centrala cu diametrul 3/8"...... 1/2" Manopera: 342 71.82

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.4.10.1 | 4204440 Robinet pentru radiator, retur, dreptcu D = | buc 21 13.2 277.2
12 Material: 132 2772

Transport: 0 0

2.4.11 | IDO6A2 Robinet cu sertar pana , cu mufe , | buc 34 4.6 156.53
pentru instalatie incalzire centrala Material: 0.42 14.41

,cu d: 3/4 Manopera: 418 142.12

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0




2.4.11.1 | 4202462 Robinet trec. fonta 3/4 A vent+mufa pn10 buc 34 13.8 469.2
$6480 Material: 138 469.2
Transport: 0 0
2.4.12 | IDO6B1 Robinet cu sertar pana , cu mufe , | buc 21 7.73 162.43
pentru instalatie incalzire centrala Material: 0.13 2.83
,seud:11/4 Manopera: 7.6 159.6
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.4.12.1 | 4202498 Robinet trec. fonta 1 1/4 A vent+mufa buc 21 32 672
pn10 s6480 Material: 32 672
Transport: 0 0
2.4.13 | IDOBA1# Ventil automat aerisire radiator buc 4 19 75.98
DN 15 Material: 17.1 68.38
Manopera: 1.9 7.6
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.4.14 | 1C35D1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la buc 39 2.87 112.12
Instalatie incalz. sau gaze Material: 05 19.5
Montare in zid. caram. sau beton Manopera: 237 92.62
d=3/4 toli Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.4.15 | IC35E1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la buc 21 3.17 66.67
Instalatie incalz. sau gaze Material: 0.8 16.8
Montare. in zid. caram. sau beton Manopera: 237 49.87
d=1tol Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.4.16 | IC35F1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la buc 16 4.91 78.56
Instalatie incalz. sau gaze Material: 1.3 20.8
Montare in zid. caram. sau beton Manopera: 3.61 57.76
d=1 1/4 toli Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.4.17 | RPCUO7A1 Strapungeri in zidarie de caramida | buc 7 3.04 21.28
cu mortar de var si adaos de Material: 0 0
ciment pentru realizarea gaurilor Manopera: 3.04 21.08
necesare trecerii coqductglor in Utilaj: 0 0
zidarie de 1/2 caramida si
sectiunea strapungerii de 50-400 Transport: 0 0
cmp.
2.4.18 | SA46A1 Conectarea, montarea si m 4 9.33 37.34
cimentarea tevii de protectie la Material: 211 8.46
trecerea cond. prin zid,teava Manopera: 700 5888
avand d=1 toli Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.4.19 | SA46B1 Conectarea, montarea si m 4 9.75 39.02
cimentarea tevii de protectie la Material: 253 10.14
trecerea cond. pri.n zid,teava Manopera: 700 28.88
avand d=1 1/4 toli Utilaj; 0 0
Transport: 0 0
2.4.20 | IDO3XD03 Robinet de retinere cu ventil, bucata 2 14.25 28.5
drept, cu mufe pt. instal. incalz. Material: 0 0
centr., D = 2" Manopera: 14.25 28.5
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0




2.4.20.1 | 2875274202515 Robinet trec. fonta 2" a vent+mufa pn10 buc 2 82 164
$6480 Material: 82 164
Transport: 0 0
2.4.21 | IEO1A1 Efectuare proba etans. la pres. mp 14.6 9.88 144.25
Instalatie incalz. centrala,supr Material: 0 0
totala incalz. a corpurilor este:pina Manopera: 9.88 144.25
la 100 mp Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.4.22 | |IEO3A1# Efectuarea probei de etanseitate m 120 2.19 262.8
la presiune a conductelor de Material: 0 0
alimentare a aparatelor de Manopera: 1.71 205.2
inc?Izire cu diametrul de Utilaj; 0.48 576
3/8"...... 1 Transport: 0 0
2.4.23 | IEO3B1# Efectuarea probei de etanseitate m 32 2.69 86.08
la presiune a conductelor de Material: 0 0
alimentare a aparatelor de Manopera: 2.09 66.88
incalzire cu diametrul de 1 Utilaj: 0.6 190
1/4"...... 2"
Transport: 0 0
2.4.24 | |IEO4A1# Efectuarea probei de dilatare- m 152 1.52 231.04
contractare si de functionare a Material: 0 0
conductelor de alimentare a Manopera: 152 231.04
aparatelor de inc':'alzire cu“ Utilay: 0 0
diametrul de 3/8"......... 1 Transport 0 0
2.4.25 | |IEO4B1# Efectuarea probei de dilatare- m 32 1.9 60.8
contractare si de functionare a Material: 0 0
conductelor de alimentare a Manopera: 19 60.8
aparatelor de incalfire cu ) Utilaj: 0 0
diametrulde 1 1/4"......... 2 Transport 0 0
2.4.26 | TRITAAQ4A1 Incarcarea materialelor, grupa a- | tona 3.8 12.35 46.93
usoare si marunte,prin aruncare Material: 0 0
rampa-vagon categ.1 Manopera: 12.35 46.93
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.4.27 | TRB0O1B15 Transportul materialelor cu roaba | tona 3.8 20.94 79.56
pe pneuri inc aruncare desc Material: 0 0
aruncare grupa 1-3 distanta 50m Manopera: 20.94 79.56
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.4.28 | TRAO1A25 Transportul rutier al tona 3.8 34 129.2
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 25 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 34 129.2
Total ore manopera (ore) 258.14
Total greutate materiale (tone) 0.93
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 12522.75 4904.65 76.8 129.2 17633.4




Alte cheltuieli directe

Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 110.35 0 0 110.35
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 12522.75 5015 76.8 129.2 | 17743.76
Cheltuieli indirecte 10,00% 1774.38
Profit 5,00% 975.91
| Total Deviz fara TVA 20494.04 |
Obiectul: EXTINDERE GRADINITA NR.2
Devizul: INST.ELECTRICE
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar I (Lei
(Lei) total (Lei)
2.5.1 EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, m 132 3.19 421.29
IPE, din policlorura de vinil Material: 1.17 154.44
neplastifiata, IPEY, montat Manopera: 202 266.85
ingropat sau aparent, avand Utilaj: 0 0
diametrul exterior de 16 mm, ———
montat ingropat Transport: 0 0
252 EA02A2 Tub izolant, de proteciie, etans, m 41 3.44 141.15
IPE, din policlorura de vinil Material: 1.37 56.09
neplastifiata, IPEY, montat Manopera: 207 85.07
ingropat sau aparent, avand Utilaj: 0 0
diametrul exterior de 20 mm, —
montat ingropat Transport: 0 0
2.5.3 | EB02A1 Conducta de cupru, cu izolatie, m 42 0.57 23.94
introdusa in tuburi izolante sau de Material: 0 0
protectie de orice fel, conducta Manopera: 057 5304
avand sectiunea pina la 4 mmp Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.5.3.1 3270145 cablu coaxial RG59 TYPE2 61 XX 43.26 1.21 52.34
Material: 1.21 52.34
Transport: 0 0
2.5.4 EB02A1 Conducta de cupru, cu izolatie, m 110 1.73 190.84
introdusa in tuburi izolante sau de Material: 0.02 274
protectie de orice fel, conducta Manopera: 1.71 1881
avand sectiunea pina la 4 mmp Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
25.4.1 | 4826892 Conductor fy 1x 2,5 s 6865 m 113.3 1.59 180.09
Material: 1.59 180.09
Transport: 0 0
255 | EB0O2A1 Conducta de cupru, cu izolatie, m 37 0.62 22.78
introdusa in tuburi izolante sau de Material: 0.05 1.69
protectie de orice fel, conducta Manopera: 057 21.09
avand sectiunea pina la 4 mmp Utilaj: 0 0




Transport: 0 0
2.5.5.1 4807848 Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC 38.11 2.35 89.56
cu rezistenta marita la propagarea T
flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol Material: 235 89.56
cyyf de 1x2,5 mmp Transport: 0 0
2.5.6 EC04G1 Cablu pentru energie electrica, 28 2.29 64.2
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.36
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 63.84
avand conducte cu sectiunea pina Utilai: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de T - - 0 0
cabluri existent in canale ransport:
25.6.1 | 4801892 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U 28.56 1.68 47.85
8.8778 Material: 168 47.85
Transport: 0 0
25.7 | EC04GH Cablu pentru energie electrica, 16 2.29 36.69
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.21
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 36.48
avand conducte cu sectiunea pina Utilaj: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de T - -
cabluri existent in canale ransport: 0 0
2.5.71 4827060 Conductor cupru, executie mijlocie myym 16.32 3.68 59.99
de 3x1,5 mmp Material: 3.68 59.99
Transport: 0 0
2.58 | EC04G1 Cablu pentru energie electrica, 9 2.29 20.64
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.12
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 2052
avand conducte cu sectiunea pina Utila: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de T J e 0 0
cabluri existent in canale ransport:
2.5.8.1 4827061 Conductor cupru, executie mijlocie myym 9.18 2.7 24.81
de 3x2,5 mmp Material: 27 24.81
Transport: 0 0
259 | EC04G1 Cablu pentru energie electrica, 7 2.29 16.05
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.09
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 15.96
avand conducte cu sectiunea pina Utilaj: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de T . e 0 0
cabluri existent in canale ransport:
2.5.91 4827069 Conductor cupru, executie mijlocie myym 714 12.25 87.46
de 5x6 mmp Material: 12.25 87.46
Transport: 0 0
2.5.10 | EC04G1 Cablu pentru energie electrica, 14 2.29 32.1
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.18
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 31.02
avand conducte cu sectiunea pina Utilaj: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de T - e 0 0
cabluri existent in canale ransport:
2.5.10.1 | 4827071 Conductor cupru, executie mijlocie myym 14.28 21.3 304.16
de 5x10mmp Material: 213 304.16
Transport: 0 0
2.5.11 | EC04GH1 Cablu pentru energie electrica, 19 2.29 43.56
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.24
dispozitive de fixare), cgblul o Manopera: 208 4332
avand conducte cu sectiunea pina Utilar- 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de T I T 0 0
cabluri existent in canale ransport:
2.5.11.1 | 4803163 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 25 + 16 19.38 5.89 114.22
Ms 8778 Material: 5.89 114.22




Transport: 0 0
2.5.12 | EC06C1 Cablu pentru instalatii electrice de | m 21 6.08 127.68
comanda, semnalizari, blocari, Material: 0 0
montat cu scoabe (cleme de Manopera: 6.08 127.68
prindere) pe console, sau pe pod Utilaj: 0 0
de cabluri existent cu 2 - 30 —
conducte de 0,75 - 2,5 mmp, Transport: 0 0
montat pe pod de cabluri existent,
sau pe poduri rulante
2.5.12.1 | 4800018 Cablu de date FTP 4X2X0,5 m 21.63 1.3 28.12
Material: 1.3 28.12
Transport: 0 0
2.5.13 | EB15B1 Numere si etichete, pentru buc 37 1.71 63.27
bransamente, coloane electrice, Material: 0 0
circuite telefonice sau cabluri Manopera: 1.71 63.27
electrice etichete pentru circuite Utilaj: 0 0
telefonice sau cable electrice -
Transport: 0 0
2.5.13.1 | 6719689 Eticheta tubulare PVC buc 37 0.06 2.22
Material: 0.06 2.22
Transport: 0 0
2.5.14 | EC12C1 Cap terminal uscat de interior, buc 21 14.13 296.81
inclusiv legarea la bornele Material: 0.64 13.52
instalatiei a cablurilor cu izolatie si Manopera: 13.49 283.09
manta din PVC, cu conducte de Utilaj: 0 0
cupru, avand sectiunea de pana - -
la 4x10 mmp Transport: 0 0
2.5.15 | EC12D1 Cap terminal uscat de interior, buc 68 34.76 2364
inclusiv legarea la bornele Material: 7.02 477.68
instalatiei a cablurilor cu izolatie si Manopera: 2774 1886.32
manta din PVC, cu conducte de Utilaj: 0 0
cupru, avand sectiunea de 4x16 ——
mmp, sau 3x25 + 16 mmp Transport: 0 0
2.5.16 | ATD19A Legarea conductoarelor la buc 31 4.57 141.71
cleme,repartitoare sau la bornele Material: 0.01 0.37
aparatelor prin:fixare cu surub Manopera: 4.56 141.34
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.5.17 | EDO1A1 Intreruptor manual unipolar, buc 28 6.3 176.35
constructie normala sau Material: 0.22 6.11
impermeabila (flans), montat Manopera: 6.08 170.24
ingropat Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.5.17.1 | 5519174 Intrerupator manual ingropat unipolar buc 28.28 9.9 279.92
constructie normala Material: 9.9 279.92
Transport: 0 0
2.5.18 | EDO3A1 Comutator unipolar serie, buc 12 7.06 84.7
constructie normala, sau Material: 0.22 262
constructie impermeabila (flans) Manopera: 6.84 82.08
montat ingropat Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.5.18.1 | 5526155 Comutator unipolar ingropat buc 12.12 21 254.52
Material: 21 254.52
Transport: 0 0
2.5.19 | EDO3D1 Comutator unipolar pentru scara buc 6 7.63 45.77
(cruce sau de capat) constructie Material: 0.22 1.31




normala sau constructie Manopera: 7.41 44.46
impermeabila (flans), montat Utilaj: 0 0
ingropat Transport: 0 0
2.5.19.1 | 5526155 Comutator cap scara buc 6.06 18 109.08
Material: 18 109.08
Transport: 0 0
2.5.20 | EDO8A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, buc 26 6.56 170.59
constructie normala sau Material: 0.48 12.51
constructie impermeabila (flans), Manopera: 6.08 158.08
cu sau fara cs)rjtact de protectie Utilaj: 0 0
(nul), montata ingropat Transport 0 0
2.5.20.1 | 5535995 Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 buc 26.26 11.26 295.67
V/10a,mont.ingr Material: 11.26 295.67
Transport: 0 0
2.5.21 | EDO8A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, buc 27 6.36 171.81
constructie normala sau Material: 0.28 7.65
constructie impermeabila (flans), Manopera: 6.08 164.16
cu sau fara cs)rjtact de protectie Utilaj: 0 0
(nul), montata ingropat Transport: 0 0
2.5.21.1 | 5536171 Priza bipol.capac aminopl 250 V 10a buc 27.27 11.26 307.04
montaj ingrop. Material: 11.26 307.04
Transport: 0 0
2.5.22 | ED08J1 Priza bipolara, constructie buc 31 4.6 142.69
normala sau constructie capsulata Material: 0.04 1.33
in bachelita (antigron etc), Manopera: 4.56 141.36
montata pe dibluri din material Utilaj: 0 0
plastic
Transport: 0 0
2.5.22.1 | 5535933 PRIZA COMUNICATIE DATE RJ-45, buc 31.31 7.88 246.66
CAT.5 Material: 7.88 246.66
Transport: 0 0
2.5.23 | EA17B1 Doza de ramificatie si tragere, de | buc 34 6.32 214.78
tip rotund sau patrat, pentru Material: 1.19 40.36
installagiile. Qe a.mte.né golectivé R+ Manopera: 513 174.41
TV Si rgmﬂcapa qrcqﬂelor . Utilaj: 0 0
instalatiilor electrice, inglobate in
beton tip patrat, RIPS, marimea Transport: 0 0
29
2.5.24 | EAO1F3 Montare canal pvc pentru cablu m 18 5.89 106.02
Material: 0 0
Manopera: 5.89 106.02
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.5.25 | 7307160 Canal cablu pvc 40x60 m 18 1.5 27
Material: 1.5 27
Transport: 0 0
2.5.26 | EE12H# Corp de iluminat pentru lampi buc 28 45.12 1263.5
fluorescente tubulare pentru 3 sau Material: 0 0
4 lampi, montat pe constructii Manopera: 4512 1263.5
metalice sau console existente Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.5.26.1 | 20010358 Corp ILUM. tip casetat 4x 20 w BUC 28.08 145 4072.18
Material: 145 4072.18
Transport: 0 0




2.5.27 | EE12B1 Corp de iluminat, pentru lampi buc 61 29.01 1769.91
fluorescente tubulare neetans, Material: 0.04 2.44
mont.at pe dibluri de material Manopera: 28.97 1767.47
plastic Utilaj; 0 0
Transport: 0 0
2.5.27.1 | 5102580 Corp il.fl.fia -01 240 220 V 1x 20w cs buc 61.18 98 5995.93
Material: 98 5995.93
Transport: 0 0
2.5.28 | EE10A# Corp de iluminat de siguranta buc 20 26.13 522.5
monobloc cu baterii sau Material: 0 0
gcumulator montat pe bolturi Manopera: 26.13 520 5
implantate Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.5.28.1 | 5103223 Corp il.fl iluminat siguranta 1x20 w buc 20.06 115 2306.9
Material: 115 2306.9
Transport: 0 0
2.5.29 | EEO9A# Corp de iluminat special tip aplica | buc 6 15.44 92.66
cu bec tip LED Material: 7.42 44.51
Manopera: 713 42.75
Utilaj: 0.9 5.4
Transport: 0 0
2.5.29.1 | 12848 corp iluminat tip led 1x15 w XX 6 14.5 87
Material: 14.5 87
Transport: 0 0
2.5.30 | EE10A# Corp de iluminat de siguranta buc 3 26.13 78.38
monobloc cu baterii sau Material: 0 0
facumulator montat pe bolturi Manopera: 26.13 78.38
implantate Utilaj; 0 0
Transport: 0 0
2.5.30.1 | 5103223 Corp il.fl cisa 2x8 w buc 3.01 115 346.04
Material: 115 346.04
Transport: 0 0
2.5.31 | EE14B1 Lampa (led), montata in interiorul | buc 274 2.09 572.66
constructiilor sau pe elementele Material: 0 0
exterioare ale acestora Manopera: 209 572.66
fluor.escenté tubulara, la corp de Utilaj: 0 0
iluminat neetans sau etans
Transport: 0 0
2.5.31.1 | 5102334 Lampa cu led D = 38mm,20w/220 V, L = buc 274 9 2466
600mm,micm-ni 908-60 Material: 9 5466
Transport: 0 0
2.5.32 | RPCU09D1 Strapungeri in zidarie de beton buc 16 17.1 273.6
simplu sau piatra, pentru Material: 0 0
realizgrea gaurilor necesare Manopera: 171 273.6
trecerii conducte}or in grosime de" Utilaj: 0 0
26-30 cm si sectiunea strapungerii
de 50-300cmp Transport: 0 0
2.5.33 | AUT7609A1 Masina de gaurit electrica ora 29 9 261
rotopercutanta d=35mm Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 9 261
Transport: 0 0
2.5.34 | RPCU11A1 Executarea de santuri pentru m 97 3.42 331.74
montarea conductelor cu Material: 0 0




sectiunea sub 30 cmp in zidarie Manopera: 3.42 331.74
de caramida cu mortar de var si Utilaj: 0 0
adaos de ciment Transport: 0 0
2.5.35 | EIO5A1 Acoperirea cu mortar de cimenta | m 97 1.9 184.16
tuburilor de protectie si a Material: 0.57 55.15
conductelor punte (INTENC) Manopera: 133 129.01
asezate pe planseul de beton un Utilaj: 0 0
tub, cu diametrul pina la 16 mm -
Transport: 0 0
2.5.36 | EH10XA Verificare circuite de iluminat bucata 12 13.35 160.2
Material: 1.95 23.4
Manopera: 11.4 136.8
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.5.37 | W2J04A# Verificarea si incercarea buc 2 41.42 82.84
tablourilor firidelor de distributie, Material: 0 0
cutiilor de distributie Manopera: 41.42 82.84
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.5.38 | EG0O7B1 Conducta de coborire, montata pe | m 37 19.6 725.34
ziduri si cosuri de beton sau Material: 8.01 296.51
caramida, conducta fiind din Manopera: 11.59 428.83
banda de o;gl zineata, de 25x4} Utilaj: 0 0
mm, montata aparent pe ziduri Transport 0 0
2.5.39 | W1R06A1 Electrod din teava de otel de doi m 42 43.49 1826.61
toli si jumatatepentru legarea la Material: 24.44 1026.44
pamant in teren normal Manopera: 16.45 690.96
Utilaj: 2.6 109.2
Transport: 0 0
2.5.40 | EG08B1 Conducta de legare la pamint, a m 21 39.88 837.42
instalatiei de paratrasnet sau a Material: 13.47 282.81
instalatiei de protectie prin legarea Manopera: 26.41 554.61
!a pl)améntv, montatg in plémént, Utilaj: 0 0
inclusiv saparea si umplerea
santului, cgnducta fiinc?din band& Transport: 0 0
de otel zincata, de 40x4 mm,
montata in teren tare
2.5.41 | WIMNO6A# Piesa de separatie pentru priza de | buc 2 30.33 60.66
pamant - montare - Material: 24.63 49.26
Manopera: 5.7 11.4
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.5.42 | EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, buc 2 41.26 82.52
pentru centura de Tmpamintare Material: 15.04 30.08
Manopera: 26.22 52.44
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.5.43 | EG09CH1 Protectie pentru conducta de buc 4 28.33 113.34
coborire, pe lungime de 1,80 m, Material: 19.21 76.86
executata din otel cornier cu aripi Manopera: 912 36.48
egale, avand dimensiunile 40 X Utilaj: 0 0
40 X4 mm -
Transport: 0 0
2.5.44 | W1PO0O8A Verificarea prizelor de pamant buc 2 34.61 69.23
pentru lucrari de instalatii electrice Material: 0.41 0.83




la constructii Manopera: 34.2 68.4
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.5.45 | WIMNOSA# Legarea la pamant a elementelor | buc 2 13.22 26.45
metalice mobile cu conductor Material: 1.82 3.65
flexibil - montare - Manopera: 11.4 22.8
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.5.45.1 | 4826831 Conductor fff 2,5mmp; m 0.6 1.24 0.75
Material: 1.24 0.75
Transport: 0 0
2.5.45.2 | 5202300 Papuc cupru pc 2,5 buc 4 0.4 1.61
Material: 0.4 1.61
Transport: 0 0
2.5.46 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 3.2 24 76.8
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 24 76.8
2.5.47 | EHO7XA Proba de 72 ore pentru total bucata 1 304 304
ansamblu instalatie Material: 0 0
Manopera: 304 304
Utila;j: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 616.37
Total greutate materiale (tone) 2.23
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 20458.65 | 11710.98 375.6 76.8 | 32622.02
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 263.5 0 0 263.5
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 20458.65 | 11974.47 375.6 76.8 | 32885.52
Cheltuieli indirecte 10,00% 3288.55
Profit 5,00% 1808.7
| Total Deviz fara TVA 37982.78 |
Obiectul: EXTINDERE GRADINITA NR.2
Devizul: Lucrari pentru autorizare ISU
SECTIUNEA

SECTIUNEA TEHNICA

FINANCIARA




Pretul

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar Pretul .
(Lei) total (Lei)
2.6.1 EA01A% Tub de protectie din material m 242 8.85 2140.66
plastic, montat ingropat sau Material: 0.11 25.58
aparent, avand diametrul gxterior Manopera: 374 2115.08
de: pana la 25 mm, inclusiv - Utilaj: 0 0
montat ingropat Transport 0 0
2.6.1.1 6704488 Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 16 stas 6990 m 249.26 0.5 124.63
Material: 0.5 124.63
Transport: 0 0
2.6.2 ECO6A1 Cablu semnalizare incendiu - JE- | m 242 9.35 2261.73
H(ST) 2X2X0,8 - asimilat Material: 0.61 146.65
Manopera: 8.74 2115.08
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.6.3 | 20020662 Cablu semnalizare incendiu -JE- ml 242 1.95 471.9
H(ST) 2X2X0,8 - ASIMILAT Material: 1.95 471.9
Transport: 0 0
2.6.4 | ECO8A# Cablu cu 2-48 cond. de 0,75 m 48 2.47 118.56
mmp, 2-30 cond. de 1 mmp, 2-30 Material: 0 0
cond. de 1,5 mmp sau 2-21 cond. Manopera: 247 118.56
2,5 mmp pentru insta]atii electrice Utilay; 0 0
de comanda, semnalizare,
blocare, tras prin tub de protectie, Transport: 0 0
pentru racordarea la tablouri si
aparate
2.6.5 | 4827060 Conductor cupru, executie m 48 1.78 85.44
mijlocie myym de 3x1,5 mmp Material: 1.78 85.44
Transport: 0 0
2.6.6 | ATAO1A Montarea aparatelor in buc 37 27.36 1012.3
panouri,dulapuri,cutii,aparent sau Material: 0 0
ingropat cu greutatea:pina la 1 kg Manopera: 2736 1012.3
- detector de fum Utilay; 0 0
Transport: 0 0
2.6.7 | EB15B1 Numere si etichete, pentru buc 23 1.71 39.33
bransamente, coloane electrice, Material: 0 0
circuitle telgfonice sau cablluri. Manopera: 1.71 3933
electrlqe etichete pentru CI!’CUIte Utilaj: 0 0
telefonice sau cable electrice
Transport: 0 0
2.6.7.1 6719689 Eticheta tubulare PVC buc 23 0.5 11.5
Material: 0.5 11.5
Transport: 0 0
2.6.8 EI01B1 Diblu metalic cu diametrul nominal | buc 19 3.8 72.2
de 10-12 mm Material: 0 0
Manopera: 3.8 72.2
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.6.8.1 6313368 Diblu cu expandare marimea 12 buc 19 0.8 15.2
Material: 0.8 15.2
Transport: 0 0
2.6.9 | ATD19A Legarea conductoarelor la buc 27 4.71 127.22
cleme,repartitoare sau la bornele Material: 0.15 412
aparatelor prin:fixare cu surub Manopera: 456 1231




Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.6.10 | SA02D# Teava otel zn, Montare in cond m 42 47.5 1995
leg, la ob san pentru clad loc,soc- Material: 0 0
cult si la hidranti,d=2 Manopera: 475 1995
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.6.10.1 | 3305918 Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 50(2 ) m 42.42 245 1039.29
OL 32157656 Material: 245 1039.29
Transport: 0 0
2.6.11 | ATE25B03 Teste si verificari: verificarea sist | buc 22 16.68 366.88
alarmare cuam detectoare Material: 218 47 .88
conectare lacentrala nr total Manopera: 95 209
detectoare xn ore Utilaj: 5 110
Transport: 0 0
2.6.12 | ATE25B03 Teste si verificari: verificarea sist | buc 9 16.68 150.09
alarmare cuam detectoare Material: 2.18 19.59
conectare lacentrala nr total Manopera: 95 855
detectoare xn ore Utilaj: 5 45
Transport: 0 0
2.6.13 | TRITAAO01F3 Incarcarea materialelor, grupa a- | tona 1.1 8.55 9.4
grele si marunte,prin tran.pina la Material: 0 0
10m rampa sau teren-auto cate Manopera: 8.55 9.4
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2.6.14 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 1.1 24 26.4
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utila;j: 0 0
Transport: 24 26.4
2.6.15 | TRI1TAA08F3 Descarcarea materialelor,grupa a- | tona 1.1 6.65 7.31
grele si marunte prin transport Material: 0 0
pina la 10m auto-rampa,teren Manopera: 6.65 7.31
categ. Utilaj; 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 415.89
Total greutate materiale (tone) 0.31
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 1991.78 7901.87 155 26.4 | 10075.05
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 177.79 0 0 177.79
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 1991.78 8079.67 155 26.4 | 10252.84




Cheltuieli indirecte 10,00% 1025.28
Profit 5,00% 563.91
| Total Deviz fara TVA 11842.03 |

Obiectul: CRESA NR.1
Devizul: Lucrari de anvelopare termica
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
. . . . Pr(-?tul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea unlt_ar total (Lei)
(Lei)
3.1.1 IZF109A01+ Termosistem pentru fatade mp 434.5 54.67 | 23752.81
tencuite, cu vata bazaltica Material: 12.58 5466.88
grosime 15 cm, Manopera: 42.09 | 18285.93
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.1.1.1 20047294 vata bazaltica 15 cm grosime mp 443.19 72 31909.68
Material: 72 31909.68
Transport: 0 0
3.1.1.2 | 20023510 Diblu de polistiren 10x160+cui de plastic iu | buc 2607 0.8 2085.6
Material: 0.8 2085.6
Transport: 0 0
3.1.2 | CF47A01+ Tencuiala decorativa HASIT cu mp 434.5 25.52 | 11088.44
piatra colorata, aplicata manual Material: 11.22 4876.18
pe suprafete fara absorbtie sau cu Manopera: 143 6212.26
absorbtie redusa Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.1.3 IZF109A01+ Termosistem pentru soclu cu mp 29.7 60.84 1807.01
polistiren extrudat grosime 10 cm Material: 12.58 373.69
) Manopera: 48.26 1433.32
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.1.3.1 20047294 polistiren extrudat 10 cm grosime mp 30.29 32 969.41
Material: 32 969.41
Transport: 0 0
3.1.3.2 | 20023510 Diblu de polistiren 10x160+cui de plastic iu | buc 178.2 0.8 142.56
Material: 0.8 142.56
Transport: 0 0
3.1.4 | CF47B01+ Tencuiala decorativa HASIT cu mp 29.7 23.35 693.45
piatra colorata, aplicata manual Material: 12.82 380.83
pe .suprafete imbatranite, Manopera: 10.53 312.62
nisipoase sau puternic absorbante Utilaj: 0 0
la soclu
Transport: 0 0
3.1.5 | IZF27A1 Executat termosistem cu polistiren | mp 34.2 53.53 1830.8
extrudat 3 cm inclusiv profile , Material: 18.31 626.07
inclusiv tencuieli decorative Manopera: 3503 1204.73
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.1.5.1 6110546 Adeziv pentru polistiren expandat nii 4186- | kg 9.41 0.8 7.52
60 Material: 0.8 7.52




Transport: 0 0
3.1.6 | RPCXEQO5A Strat termoizolant aplicat la mp 36.23 35.8 1297.03
intradosul planseului peste Material: 32 1159.36
pamant cu polistiren extrudat Manopera: 38 137.67
grosime 10 cm Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.1.7 | CK26A# Glafuri, pervaze glafuri mase ml 48.4 29.1 1408.47
plastice , tabla ,montate la Material: 2226 | 1077.42
ferestre Manopera: 6.84 331.06
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.1.8 | CK26B# Glafuri, pervaze glafuri ml 48.4 33.65 1628.84
aluminiu,montate la ferestre Material: 26.05 1261
Manopera: 7.6 367.84
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.1.9 RPCT33A1 Demontarea usilor si ferestrelor mp 103.95 8.15 847.26
din lemn /pvc Material: 0 0
Manopera: 8.15 847.26
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.1.10 | CK23A% Ferestre din mase plastice cu grile | metru 97.02 74.36 7214.82
ventilare cu unul sau mai multe patrat | Material: 20.78 2016.49
canaturi la construcjii cu inaltimi Manopera: 53.58 5198.33
panala35m |nc_|u5|v, avand Utilaj: 0 0
suprafata tocului: pana la 1,00 mp
inclusiv Transport: 0 0
3.1.10.1 | 2523146720351 FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP mp 97.02 420 40748.4
SCHNICKS INTR-UN CANAT NVaterial 420 207484
Transport: 0 0
3.1.11 | CK25A# Usi profiluri mase plastice,1 mp 6.93 60.67 420.46
canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv Material: 14.5 100.5
a.rmaturi _si accesorii,monta.tle in Manopera: 46.17 319.96
zid de orice fel la constructii cu H Utilaj: 0 0
<=35m
Transport: 0 0
3.1.11.1 | 6720287 Usa din profile PVC/AL tip schnicks intr- mp 6.93 370 2564.1
un canat Material: 370 25641
Transport: 0 0
3.1.12 | CB47A1 Schela metalica tubulara lucrari mp 465 11.06 5142.9
pe suprafete verticale pina la 30 Material: 6.5 3022.5
m inaltime inclusiv ; Manopera: 456 2120.4
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.1.13 | CL25E1 Protectia muchiilor- coltare m 378 4.64 1752.41
aluminiu Material: 0 0
Manopera: 4.64 1752.41
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.1.13.1 | 3500283 coltare aluminiu m 378 8.66 3273.48
Material: 8.66 3273.48
Transport: 0 0
3.1.14 | IZF32B+ FIXARE PROFILE METALICE mi 48 8.45 405.67
Fixare profil metalic de protectie a Material: 517 248.23




coltului stratului din polistiren Manopera: 3.04 145.92

aferent sistemului EXTHERM Utilaj: 0.24 11.52

pentru termoizolarea fatadelor Transport: 0 0

3.1.15 | IZF32A+ FIXARE PROFILE METALICE ml 79 6.96 549.96
Fixare profil metalic de soclu Material: 4.87 384.85

aferent sistemului EXTHERM Manopera: 209 165.11

pentru termoizolarea fatadelor Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.1.16 | IZF02XG Strat folie PVC metru 250 2.66 665
plastifiat,stratificat,pe patrat | Material: 0 0

supr.oriz.sau inclin. <40%, Manopera: 266 665

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.1.16.1 | 2523156716766 Folie de polietilena gros= 4mm expandata | mp 275 2.7 742.5
cs-78 Material: 27 7425

Transport: 0 0

3.1.17 | RPCXEQO5A Strat termoizolant terase acoperis | mp 250 49.18 12295
cu placa din vata minerala Material: 45 11250

grosime 30 cm Manopera: 418 1045

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.1.18 | PG11B1 Podina uzura executata la pod. de | mp 250 33.31 8328.63
lemn,din placa osb Material: 17 4250

Manopera: 16.31 4078.63

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.1.19 | CG01D1 Strat suport pentru pardosel mp 250 7.82 1955
executate din mortar de ciment Material: 0 0

marca M 100-.T dg 3 cm grosime, Manopera: 799 1805

cu suprafata fin driscuita ; Utilaj: 06 150

Transport: 0 0

3.1.19.1 | 2101315 Mortar de zidarie fara ciment mc 125 238.8 2984.98
Material: 238.8 2984.98

Transport: 0 0

3.1.20 | TEOBA1 Plasa de armatura sudata tip stnb | mp 250 5.06 1264.5
d=4mm ochiurile 100x100 mm Material: 261 651.7

Manopera: 2.45 612.8

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.1.21 | RPCH29A% Plasa de siguranta, refolosibila, metru 465 2.25 1046.25
pe schele la executarea patrat | Material: 1.3 604.5

invelitorilor si fatadelor Manopera: 095 441.75

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.1.22 | TRBO1A11 Transportul materialelor cu roaba | tona 64.04 13.11 839.55
pe pneuri inc asezare desc Material: 0 0

asezare grupa 1-3 distanta 10m Manopera: 13.11 839.55

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.1.23 | TRITAC13E1 Descarcare materiale gr.c- tona 64.04 6.65 425.87
ambalate,10-50 kg deplas.prin Material: 0 0

purtare pina la 10m,asez..auto- Manopera: 6.65 425.87




rampa,teren ctg Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.1.24 | MDTC5506010 | Transport utilaj 10 km 90100011 buc 2 464.94 929.88
schela metalica tubulara de Material: 0 0
exterior cu s=640mp g=11-13,5t Manopera: 0 0
Utilaj: 464.94 929.88
Transport: 0 0
3.1.25 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 64.04 24 1536.96
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 24 1536.96
Total ore manopera (ore) 2565.71
Total greutate materiale (tone) 57.81
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 123178.42 | 48748.42 1091.4 1536.96 | 174555.21
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 1096.84 0 0 1096.84
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 123178.42 | 49845.26 1091.4 1536.96 | 175652.05
Cheltuieli indirecte 10,00% 17565.2
Profit 5,00% 9660.86
| Total Deviz fara TVA 202878.11 |
Obiectul: CRESA NR.1
Devizul: Reabilitare si modernizare instalatii electrice
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea unitar total (Lei
(Lei) otal (Lei)
3.2.1 RPEF20F1 Demontare corp iluminat buc 32 5.7 182.38
fluorescent Material: 0 0
Manopera: 5.7 182.38
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.2.2 RPED10A1 Demontare cablu pina la 4 mmp m 212 5.3 1123.81
Instalatie pe dibluri Material: 0 0
Manopera: 5.3 1123.81
Utilaj: 0 0




Transport: 0 0
3.2.3 | RPEB10A1 Demontare cond fy , afy introd tub | m 81 0.38 30.75
1-4 mmp Material: 0 0
Manopera: 0.38 30.75
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.24 | RPEB10B1 Demontare cond fy , afy introd tub | m 23 0.38 8.73
6-25 mmp Material: 0 0
Manopera: 0.38 8.73
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.25 | EAO2A1 Tub izolant, de proteciie, etans, m 217 3.19 692.58
IPE, din policlorura de vinil Material: 1.17 253.89
peplastifiaté, IPEY, mont:alt Manopera: 202 438.69
ingropat sau aparent, avand —
X X Utilaj: 0 0
diametrul exterior de 16 mm, T - 0 0
montat ingropat ransport:
3.26 | EA02A2 Tub izolant, de protectie, etans, m 67 3.44 230.66
IPE, din policlorura de vinil Material: 1.37 91.65
peplastifiaté, IPEY, montiat Manopera: 2.07 139.01
ingropat sau aparent, avand s
. X Utilaj: 0 0
diametrul exterior de 20 mm, T - 0 0
montat ingropat ransport:
3.2.7 EBO02A1 Conducta de cupru, cu izolatie, m 71 0.57 40.47
introdusa Tn tuburi izolante sau de Material: 0 0
protectie de orice fel, conducta Manopera: 0.57 4047
avand sectiunea pina la 4 mmp Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
32.7.1 | 3270145 cablu coaxial RG59 TYPE2 61 XX 73.13 1.21 88.49
Material: 1.21 88.49
Transport: 0 0
3.2.8 | EB02A1 Conducta de cupru, cu izolatie, m 124 1.73 215.13
introdusa in tuburi izolante sau de Material: 0.02 3.09
protectie de orice fel, conducta Manopera: 1.71 212.04
avand sectiunea pina la 4 mmp Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.2.8.1 | 4826892 Conductor fy 1x 2,5 s 6865 m 127.72 1.59 203.01
Material: 1.59 203.01
Transport: 0 0
3.2.9 EBO2A1 Conducta de cupru, cu izolatie, m 83 0.62 511
introdusa in tuburi izolante sau de Material: 0.05 3.79
protectie de orice fel, conducta Manopera: 0.57 47 31
avand sectiunea pina la 4 mmp Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.2.9.1 4807848 Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC m 85.49 2.35 200.9
cu rezistenta marita la propagarea T
flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol Material: 235 2009
cyyf de 1x2,5 mmp Transport: 0 0
3.2.10 | EC04G1 Cablu pentru energie electrica, m 49 2.29 112.35
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.63
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 111.72
avand conducte cu sectiunea pina I,
Utilaj: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de T - 0 0
cabluri existent in canale ransport:
3.2.10.1 | 4801892 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U m 49.98 1.68 83.74




s.8778 Material: 1.68 83.74
Transport: 0 0
3.2.11 | EC04G1 Cablu pentru energie electrica, 33 2.29 75.66
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.42
dispozitive de fixare), cgblul o Manopera: 208 7504
avand conducte cu sectiunea pina Utilar- 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de T - - 0 0
cabluri existent in canale ransport:
3.2.11.1 | 4827060 Conductor cupru, executie mijlocie myym 33.66 3.68 123.72
de 3x1,5 mmp Material: 3.68 123.72
Transport: 0 0
3.2.12 | EC04GH1 Cablu pentru energie electrica, 12 2.29 27.51
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.15
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 27.36
avand conducte cu sectiunea pina Utilar- 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de T I - 0 0
cabluri existent in canale ransport:
3.2.12.1 | 4827061 Conductor cupru, executie mijlocie myym 12.24 2.7 33.07
de 3x2,5 mmp Material: 27 33.07
Transport: 0 0
3.2.13 | EC04G1 Cablu pentru energie electrica, 9 2.29 20.64
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.12
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 20.52
avand conducte cu sectiunea pina Utilai: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de T - e 0 0
cabluri existent in canale ransport:
3.2.13.1 | 4827069 Conductor cupru, executie mijlocie myym 9.18 12.25 112.45
de 5x6 mmp Material: 12.25 112.45
Transport: 0 0
3.2.14 | EC04GH1 Cablu pentru energie electrica, 22 2.29 50.44
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.28
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 50.16
avand conducte cu sectiunea pina Utilaj: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de T —
cabluri existent in canale ransport: 0 0
3.2.14.1 | 4827071 Conductor cupru, executie mijlocie myym 22.44 21.3 477.97
de 5x10mmp Material: 213 477.97
Transport: 0 0
3.2.15 | EC04GH Cablu pentru energie electrica, 27 2.29 61.91
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.35
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 6156
avand conducte cu sectiunea pina Utilar: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de T J e 0 0
cabluri existent in canale ransport:
3.2.15.1 | 4803163 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 25 + 16 27.54 5.89 162.31
Ms 8778 Material: 5.89 162.31
Transport: 0 0
3.2.16 | EC06C1 Cablu pentru instalatii electrice de 48 6.08 291.84
comanda, semnalizari, blocari, Material: 0 0
mpntat cu scoabe (cleme de Manopera: 6.08 291.84
prindere) pe console, sau pe pod Utilaj: 0 0
de cabluri existent cu 2 - 30 T . s 0 0
conducte de 0,75 - 2,5 mmp, ransport:
montat pe pod de cabluri existent,
sau pe poduri rulante
3.2.16.1 | 4800018 Cablu de date FTP 4X2X0,5 49.44 1.3 64.27
Material: 1.3 64.27




Transport: 0 0
3.2.17 | EB15B1 Numere si etichete, pentru buc 36 1.71 61.56
bransamente, coloane electrice, Material: 0 0
circuite telefonice sau cabluri. Manopera: 1.71 61.56
electrlqe etichete pentru CI!’CUIte Utilaj: 0 0
telefonice sau cable electrice
Transport: 0 0
3.2.17.1 | 6719689 Eticheta tubulare PVC buc 36 0.06 2.16
Material: 0.06 2.16
Transport: 0 0
3.2.18 | EC12CH1 Cap terminal uscat de interior, buc 12 14.13 169.61
inclusiv legarea la bornele Material: 0.64 7.73
instalatie;i a cablurilor cu izolatie si Manopera: 13.49 161.88
manta d|nA PVC, cu conducteAde Utilaj: 0 0
cupru, avand sectiunea de pana
la 4x10 mmp Transport: 0 0
3.2.19 | EC12D1 Cap terminal uscat de interior, buc 46 34.76 1599.17
inclusiv legarea la bornele Material: 7.02 323.13
instalatiei a cablurilor cu izolatie si Manopera: 27 74 1276.04
manta dinA PVC, cu conducte de Utilaj: 0 0
cupru, avand sectiunea de 4x16
mmp, sau 3x25 + 16 mmp Transport: 0 0
3.2.20 | ATD19A Legarea conductoarelor la buc 21 4.57 96
cleme,repartitoare sau la bornele Material: 0.01 0.25
aparatelor prin:fixare cu surub Manopera: 4.56 95.75
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.2.21 | EDO3AT1 Senzor cutremur cu alarmare buc 1 93.13 93.13
acustica Material: 0.06 0.06
Manopera: 93.06 93.06
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.2.21.1 | 5500688 senzor cutremur cu alarmare acustica buc 1.01 849.38 857.87
Material: 849.38 857.87
Transport: 0 0
3.2.22 | ED03A1 Comutator cu actionare seismica | buc 1 93.13 93.13
Material: 0.06 0.06
Manopera: 93.06 93.06
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.2.22.1 | 5500689 Comutator cu actionare seismica buc 1.01 8827.31 8915.58
Material: 8827.31 8915.58
Transport: 0 0
3.2.23 | RPEEO1A1 Inlocuire intrerupator manual buc 16 10.95 175.14
unipolar constructie normala Material: 0.5 7.94
ingropat din bachelita Manopera: 10.45 167.2
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.2.23.1 | 5500677 Intrerupator cumpana capsul antigron simb | buc 16.16 12.55 202.81
070250 V 10a Material: 12.55 202.81
Transport: 0 0
3.2.24 | RPEEO2A1 Inlocuire comutator serie unip buc 15 9.05 135.69
ingropat constr normaladin Material: 0.5 7.44
bachelita Manopera: 8.55 128.25
Utilaj: 0 0




Transport: 0 0
3.2.24.1 | 5500689 Comutator cumpana capsulat simbol 076 buc 15.15 18 272.7
102250 V Material: 18 272.7
Transport: 0 0
3.2.25 | RPEEO1A1 Inlocuire intrerupator manual buc 14 10.7 149.74
unipolar constructie normala Material: 0.25 3.44
ingropat din bachelita Manopera: 10.45 146.3
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.2.25.1 | 12010 Intrerupatoar cu revenire buc 14.14 0 0
Material: 0 0
Transport: 0 0
3.2.26 | ED08A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, buc 26 6.56 170.59
constructie normala sau Material: 0.48 12.51
constructie impermeabila (flans), Manopera: 6.08 158.08
cu sau fara c9rjtact de protectie Utilaj: 0 0
(nul), montata Tngropat Transport 0 0
3.2.26.1 | 5535995 Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 buc 26.26 11.26 295.67
V/10a,mont.ingr Material: 11.26 295.67
Transport: 0 0
3.2.27 | EDO8A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, buc 18 6.36 114.54
constructie normala sau Material: 0.28 51
constructie impermeabila (flaqs), Manopera: 6.08 109.44
cu sau fara c9rA1tact de protectie Utilaj: 0 0
(nul), montata ingropat Transport 0 0
3.2.27.1 | 5536171 Priza bipol.capac aminopl 250 V 10a buc 18.18 11.26 204.69
montaj ingrop. Material: 11.26 204.69
Transport: 0 0
3.2.28 | ED08J1 Priza bipolara, constructie buc 20 4.6 92.06
normala sau constructie capsulata Material: 0.04 0.86
in bachelita (gntigron etc), . Manopera: 456 912
mont.até pe dibluri din material Utilaj: 0 0
plastic
Transport: 0 0
3.2.28.1 | 5535933 PRIZA COMUNICATIE DATE RJ-45, buc 20.2 7.88 159.13
CAT.5 Material: 7.88 159.13
Transport: 0 0
3.2.29 | EA17B1 Doza de ramificatie si tragere, de | buc 53 6.32 334.8
tip rotund sau patrat, pentru Material: 1.19 62.92
instalatiile de antena colectiva R + Manopera: 513 271.88
TV si rell.mifica;ia pircgitelor . Utilaj: 0 0
instalatiilor electrice, inglobate in
beton tip patrat, RIPS, marimea Transport: 0 0
29
3.2.30 | EAO1F3 Montare canal pvc pentru cablu m 26 5.89 153.14
Material: 0 0
Manopera: 5.89 153.14
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.2.31 | 7307160 Canal cablu pvc 40x60 m 26 1.5 39
Material: 1.5 39
Transport: 0 0
3.2.32 | EE12H# Corp de iluminat pentru lampi buc 66 45.12 2978.25
fluorescente tubulare pentru 3 sau Material: 0 0




4 lampi, montat pe constructii Manopera: 45.12 2978.25
metalice sau console existente Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.2.32.1 | 20010358 Corp ILUM. tip casetat 4x 20 w BUC 66.2 145 9598.71
Material: 145 9598.71
Transport: 0 0
3.2.33 | EE12B1 Corp de iluminat, pentru lampi buc 27 29.01 783.4
fluorescente tubulare neetans, Material: 0.04 1.08
montat pe dibluri de material Manopera: 2897 782.32
plastic Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.2.33.1 | 5102580 Corp il.fl.fia -01 240 220 V 1x 20w cs buc 27.08 98 2653.94
Material: 98 2653.94
Transport: 0 0
3.2.34 | EE10A# Corp de iluminat de siguranta buc 18 26.13 470.25
monobloc cu baterii sau Material: 0 0
acumulator montat pe bolturi Manopera: 26.13 470.25
implantate Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.2.34.1 | 5103223 Corp il.fl iluminat siguranta 1x20 w buc 18.05 115 2076.21
Material: 115 2076.21
Transport: 0 0
3.2.35 | EE09A# Corp de iluminat special tip aplica | buc 12 15.44 185.32
cu bec tip LED Material: 7.42 89.02
Manopera: 713 85.5
Utilaj: 0.9 10.8
Transport: 0 0
3.2.35.1 | 12848 corp iluminat tip led 1x15 w XX 12 14.5 174
Material: 145 174
Transport: 0 0
3.2.36 | EE10A# Corp de iluminat de siguranta buc 7 26.13 182.88
monobloc cu baterii sau Material: 0 0
acumulator montat pe bolturi Manopera: 26.13 182.88
implantate Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.2.36.1 | 5103223 Corp il.fl cisa 2x8 w buc 7.02 115 807.42
Material: 115 807.42
Transport: 0 0
3.2.37 | EE14B1 Lampa (led), montata in interiorul | buc 354 2.09 739.86
constructiilor sau pe elementele Material: 0 0
exterioare ale acestora Manopera: 209 739.86
fluorescenta tubulara, la corp de Utilaj: 0 0
iluminat neetans sau etans -
Transport: 0 0
3.2.37.1 | 5102334 Lampa cu led D = 38mm,20w/220 V, L = buc 354 9 3186
600mm,micm-ni 908-60 Material: 9 3186
Transport: 0 0
3.2.38 | RPCU09D1 Strapungeri in zidarie de beton buc 19 17.1 324.9
simplu sau piatra, pentru Material: 0 0
realizarea gaurilor necesare Manopera: 171 304.9
trecerii conductelor in grosime de Utilay; 0 0
26-30 cm si sectiunea strapungerii -
de 50-300cmp Transport: 0 0
3.2.39 | AUT7609A1 Masina de gaurit electrica ora 21 9 189




rotopercutanta d=35mm Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 9 189
Transport: 0 0
3.2.40 | RPCU11A1 Executarea de santuri pentru m 110 3.42 376.2
montarea conductelor cu Material: 0 0
sectiunea sub 30 cmp Tn zidarie Manopera: 342 376.2
de cérémldé cu mortar de var si Utilaj: 0 0
adaos de ciment
Transport: 0 0
3.2.41 | EIO5A1 Acoperirea cu mortar de cimenta | m 110 1.9 208.84
tuburilor de protectie si a Material: 0.57 62.54
conductelor punte (INTENC) Manopera: 133 146.3
asezate pe planseLAJI ge beton un Utilaj: 0 0
tub, cu diametrul pina la 16 mm Transport: 0 0
3.2.42 | EH10XA Verificare circuite de iluminat bucata 7 13.35 93.45
Material: 1.95 13.65
Manopera: 11.4 79.8
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.2.43 | W2J04A# Verificarea si incercarea buc 2 41.42 82.84
tablourilor firidelor de distributie, Material: 0 0
cutiilor de distributie Manopera: 41.42 82.84
Utila;j: 0 0
Transport: 0 0
3.2.44 | EGO7B1 Conducta de coborire, montata pe | m 43 19.6 842.96
ziduri si cosuri de beton sau Material: 8.01 344 .59
caramida, condgcta fiind din Manopera: 11.59 498.37
banda de o;gl zineata, de 25x{r Utilaj: 0 0
mm, montata aparent pe ziduri Transport 0 0
3.2.45 | W1R06A1 Electrod din teava de otel de doi m 57 43.49 2478.97
toli si jumatatepentru legarea la Material: 24.44 1393.03
pamant in teren normal Manopera: 16.45 937.74
Utilaj: 2.6 148.2
Transport: 0 0
3.2.46 | EG08B1 Conducta de legare la pamint, a m 35 39.88 1395.69
instalatiei de paratrasnet sau a Material: 13.47 471.34
instalatiei de protectie prin legarea Manopera: 26.41 924.35
!a pl)arr.\éntv, montatg in pléerrneint, Utilaj: 0 0
inclusiv saparea si um
santului, cgnductz fiinc?din banda Transport: 0 0
de otel zincata, de 40x4 mm,
montata in teren tare
3.2.47 | W1IMNO6A# Piesa de separatie pentru priza de | buc 4 30.33 121.32
pamant - montare - Material: 24.63 98.52
Manopera: 5.7 22.8
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.2.48 | EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, buc 4 41.26 165.04
pentru centura de Tmpamintare Material: 15.04 60.16
Manopera: 26.22 104.88
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.2.49 | EG09CH1 Protectie pentru conducta de buc 6 28.33 170




coborire, pe lungime de 1,80 m, Material: 19.21 115.28
executata din otel cornier cu aripi Manopera: 9.12 54.72
egale, avand dimensiunile 40 X Utilaj: 0 0
40 X4 mm Transport: 0 0
3.2.50 | W1P0O8A Verificarea prizelor de pamant buc 2 34.61 69.23
pentru lucrari de instalatii electrice Material: 0.41 0.83
la constructii Manopera: 34.2 68.4
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.251 | WIMNOSA# Legarea la paméant a elementelor | buc 2 13.22 26.45
metalice mobile cu conductor Material: 1.82 3.65
flexibil - montare - Manopera: 11.4 22.8
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.2.51.1 | 4826831 Conductor fff 2,5mmp; m 0.6 1.24 0.75
Material: 1.24 0.75
Transport: 0 0
3.2.51.2 | 5202300 Papuc cupru pc 2,5 buc 4 0.4 1.61
Material: 0.4 1.61
Transport: 0 0
3.2.52 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 2.61 24 62.64
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 24 62.64
3.2.53 | EHO7XA Proba de 72 ore pentru total bucata 1 304 304
ansamblu instalatie Material: 0 0
Manopera: 304 304
Utila;j: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 792.94
Total greutate materiale (tone) 2.61
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 34437.71 | 15055.58 348 62.64 | 49903.93
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 338.75 0 0 338.75
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 34437.71 | 15394.33 348 62.64 | 50242.68
Cheltuieli indirecte 10,00% 5024.27
Profit 5,00% 2763.35
| Total Deviz fara TVA 58030.3 |




Obiectul: CRESA NR.1

Devizul: Reabilitare si modernizare instalatii sanitare interioare

SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar .
(Lei) total (Lei)
3.3.1 RPSA20B# Montarea tevii din material plastic | m 87 5.9 512.98
(PE,PP,PP-R si similare) imbinata Material: 0.2 17.08
prin sudura prin polifuziune, in Manopera: 57 4959
conducte de legatura la obiecte Utilaj: 0 0
sanitare, la cladiri de locuit si -
social culturale,teava avand Transport: 0 0
diametrul de : 20-25mm , inclusiv
fitinguri
3.3.1.1 6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm | m 88.74 2.2 195.23
Material: 2.2 195.23
Transport: 0 0
3.3.2 RPSA20B# Montarea tevii din material plastic | m 32 5.9 188.68
(PE,PP,PP-R si similare) imbinata Material: 0.2 6.28
prin sudura prin polifuziune, in Manopera: 57 182 4
conducte de legatura la obiecte Utilaj: 0 0
sanitare, la cladiri de locuit si -
social culturale,teava avand Transport: 0 0
diametrul de : 20-25mm , inclusiv
fitinguri
3.3.2.1 6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm | m 32.64 3.4 110.98
Material: 3.4 110.98
Transport: 0 0
3.3.2.2 3000 Aparat de sudura tip "coprax” ora 1.34 7 9.41
2204/50hz/700 w
3.3.3 RPIFO9B# Izolare conducte cu mansoane ml 119 12.18 1449.42
izolatie speciala,introduse pe Material: 4.2 499.8
conducte,d=12x9-54x9 mm Manopera: 7.98 949.62
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.3.4 | SA37B# Bratara fixare conducte alim apa buc 44 2.2 96.98
si gaze,ol sau pvc Montare Material: 0 0
incastrat, conducte d=3/4 Manopera: 20 96.98
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.3.4.1 4204044 Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4 buc 44 0.5 22
Material: 0.5 22
Transport: 0 0
3.3.5 | SA37C# Bratara fixare conducte alim apa buc 16 2.51 40.13
si gaze,ol sau pvc Montare Material: 0 0
incastrat, conducte d=1 Manopera: 251 4013
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.3.5.1 4204070 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 buc 16 1.15 18.4
Material: 1.15 18.4
Transport: 0 0
3.3.6 | SB44B1 Sifon de pardoseala din fonta buc 9 34.16 307.44




emailata avand d= 50mm,simplu Material: 18.39 165.51
Manopera: 15.77 141.93
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.3.7 | SC38A1 Instalatie pentru closet buc 1 612.41 612.41
completa,din semiportelan sau Material: 526.91 526.91
portelan sanitar si rezervor de 9 Manopera: 855 855
I|t_r| , !r)clqsw suporti pt pers Utilaj: 0 0
dizabilitati
Transport: 0 0
3.3.8 | SCO4A# Lavoar semiport, portel san,incl buc 1 35.15 35.15
pentru hand,tevi sc pvc,pe cons Material: 0 0
fix pe perete zid caram,bca. Manopera: 35.15 3515
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.3.8.1 2402212 Lavoar pt pers dizabilitati buc 1.01 360 363.6
Material: 360 363.6
Transport: 0 0
3.3.8.2 4203442 Consola cu un brat vopsita 350mm cal.1s | buc 2 21 4.2
3343 Material: 21 4.2
Transport: 0 0
3.3.8.3 4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fararac. | buc 1 18 18
s 411 Material: 18 18
Transport: 0 0
3.3.8.4 4202761 Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611 buc 1 18 18
Material: 18 18
Transport: 0 0
3.3.9 | SCOo4A# Lavoar semiport, portel san,incl buc 13 35.15 456.95
pentru hand,tevi sc pvc,pe cons Material: 0 0
fix pe perete zid caram,bca. Manopera: 3515 456.95
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.3.9.1 2402212 Lavoar vergina 68x56 alb buc 13.13 95 1247.35
Material: 95 1247.35
Transport: 0 0
3.3.9.2 4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fararac. | buc 13 18 234
s 411 Material: 18 234
Transport: 0 0
3.3.9.3 4202761 Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611 buc 13 18 234
Material: 18 234
Transport: 0 0
3.3.10 | SCO7A# Vas clos,echip,semiport,port san buc 9 175.4 1578.59
incl pentru hand,asez pe pard,rez Material: 86.1 774.89
apa la inalt,semiinalt,sif s Manopera: 393 803.7
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.3.10.1 | 2442740 Vas closet orhideea alb cod 79se6802 buc 9.09 95 863.55
Material: 95 863.55
Transport: 0 0
3.3.10.2 | 2452958 Rezervor wec r 2 semiinaltime alb ¢.1 s buc 9 72 648
9441 Material: 72 648
Transport: 0 0
3.3.11 | SC29A1 Cuier pentru rufarie din fonta buc 13 7.9 102.76




emailata,portelan sanitar sau Material: 0.11 1.49

material plastic tip Manopera: 7.79 101.27

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.3.11.1 | 2453196 Cuier A 1 portelan alb c.1 ni 546 buc 13 16 208
Material: 16 208

Transport: 0 0

3.3.12 | RPSE27A# Montare uscator de maini sau buc 2 139.95 279.9
distribuitor automat de sapun Material: 120 240

lichid montat pe zid din caramida Manopera: 19.95 399

sau b.c.a. Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.3.13 | SC24A1 Portprosop din am nichel. buc 13 37.92 492.99
Montare pe pereti tip u,cu 1 brat, Material: 30.13 391.72

deschid. 450mm Manopera: 7.79 101.27

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.3.14 | SC25A1 Etajera din portelan sanitar tip buc 13 9.77 126.97
Material: 0.08 1

Manopera: 9.69 125.97

Utila;j: 0 0

Transport: 0 0

3.3.14.1 | 2451485 Etajera portelan tip €2.30 alb c.1 ni 716 buc 13.13 23 301.99
Material: 23 301.99

Transport: 0 0

3.3.15 | SC26A1 Oglinda sanit. semicrist. margini. buc 13 64.22 834.84
slef. cu dimens. 400x500mm Material: 45.6 592.78

Manopera: 18.62 242.06

Utila;j: 0 0

Transport: 0 0

3.3.16 | SC28A1 Sapuniera din fonta buc 13 17.95 233.32
emailata,calitatea 1 Material: 12.06 156.75

Manopera: 5.89 76.57

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.3.17 | SC30A1 Suport pentru hirtie calitatea 1 buc 13 25.79 335.27
(porthirtie) din portelan Material: 18 234

sanitar,hal ni 545/63 Manopera: 7.79 101.27

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.3.18 | SC31A1 Ventil de scurgere tip. . . buc 13 418 54.34
Material: 0 0

Manopera: 418 54.34

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.3.18.1 | 4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fararac. | buc 13 15.6 202.8
s 411 Material: 156 202.8

Transport: 0 0

3.3.19 | SDO1A# Robinet serviciu,simplu sau dublu | buc 39 2.47 96.33
cu racord,indiferent modul de Material: 0 0

inchidere, d=3/8 - 1/2 Manopera: 2.47 96.33

Utila;j: 0 0




Transport: 0 0

3.3.19.1 | 4202474 Robinet trec. fonta 1/2 A vent+mufa pn10 buc 39 9.6 374.4
86480 Material: 96 3744

Transport: 0 0

3.3.20 | SDo1B# Robinet serviciu,simplu sau dublu | buc 14 3.42 47.88
cu racord,indiferent modul de Material: 0 0

inchidere, d=3/4 -1 Manopera: 3.42 47.88

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.3.20.1 | 4202395 Robinet dublu serv. cromat 1 garn.det. buc 14 16.5 231
cruce s4124 Material: 165 231

Transport: 0 0

3.3.21 | SC31A1 Ventil de scurgere tip. . . buc 35 418 146.3
Material: 0 0

Manopera: 4.18 146.3

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.3.21.1 | 7336204 Racord flexibil, avand diametrul de 1/2 buc 35 9.2 322
Material: 9.2 322

Transport: 0 0

3.3.22 | SC18A5 Rama pentru vas de closet,din buc 9 28.32 254.88
polipropilena cu capac Material: 23 207

Manopera: 5.32 47.88

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.3.23 | SC19A1 Sifon lavoar 1 1/4" buc 13 15.24 198.12
Material: 0.23 2.99

Manopera: 15.01 195.13

Utila;j: 0 0

Transport: 0 0

3.3.23.1 | 4202797 Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 buc 13 18 234
§ 9611 Material: 18 234

Transport: 0 0

3.3.24 | SD06AT1 Baterie buc 13 30.78 400.14
amestecatoare,stativa,pentru Material: 0 0

lavoar avand d=1/2 toli Manopera: 30.78 400.14

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.3.24.1 | 7503634 Baterie stativa pentru lavoar tip buc 13 98 1274
mo_nocomanda cu tija inalta , racorduri Material: 98 1274

figide Transport: 0 0

3.3.25 | SCO2A# Cada pentru dus din fonta buc 4 35.15 140.6
emailata, tabla emailata, Material: 0 0

polimetacril etc. Manopera: 35.15 140.6

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.3.25.1 | 6719725 Ventil scurg dbl+preaplin dbl pehd dn11/2 buc 4 10.77 43.1
cod 62700217 Material: 10.77 431

Transport: 0 0

3.3.25.2 | 2308541 Cada pentru dus buc 4 192.81 771.23
Material: 192.81 771.23

Transport: 0 0




3.3.26 | SB16A1 Teava pvc-u neplastifiata pentru m 18 19.18 345.28
canalizare,Montare aparentin Material: 5.69 102.46
hisa,ingrop. pamant,suspend. Manopera: 13.49 242 .82
planseu,cu d= 32mm Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.3.27 | RPCU12B1 Strapungeri in plansee de beton buc 4 7.41 29.64
armat pentru realizarea gaurilor Material: 0 0
necesare trecerii conductelor in Manopera: 7 41 29 64
plansee de 10-11 cm grosime cu Utilaj: 0 0
sectiunea strapungerii sub 150 cm -
u apungerii su Transport: 0 0
3.3.28 | SAB4A# Confectionat, montare,ciment tevi | buc 4 7.15 28.6
prot(din teava ol,neagra) la Material: 0.12 0.48
trecerea conductelor prin Manopera: 703 2812
ziduri,d=1 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.3.28.1 | 3107017 Teava pentru constructii fara sudura LC 25 | m 1.2 6.17 7.4
x20LT35s404/2 Material: 6.17 7.4
Transport: 0 0
3.3.29 | SFO1C# Efectuare proba etans presinstal | m 119 3.04 361.76
apa calda,rece,din teava pvc(g) Material: 0 0
sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm Manopera: 3.04 361.76
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.3.30 | SF02C# Efectuare proba funct instal apa 10m 11.9 2.09 24.87
rece,din teava pvc(g) sau Material: 0 0
pe,pp,pp-r d=16-110 mm Manopera: 2.09 24.87
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.3.31 | SFO5C# Spalare instal apa rece sau m 11.9 0.95 11.31
calda,executata din tevi pvc (g), Material: 0 0
pe,pp,pp - 1, d=20 - 75 mm Manopera: 0.95 11.31
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.3.32 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 1.45 24 34.8
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 24 34.8
Total ore manopera (ore) 310.72
Total greutate materiale (tone) 1.13
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 11868.35 5903.68 9.41 34.8 | 17816.24
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 132.83 0 0 132.83

pentru munca




Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 11868.35 6036.51 9.41 34.8 | 17949.07
Cheltuieli indirecte 10,00% 1794.91
Profit 5,00% 987.2
| Total Deviz fara TVA 20731.18 |
Obiectul: CRESA NR.1
Devizul: Montaj echipamente instalatii termice
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar I (Lei
(Lei) total (Lei)
3.4.1 VCO1A# Montare unitati aer conditionat buc 12 133 1596
interioare si exterioare Material: 0 0
Manopera: 133 1596
Utila;j: 0 0
Transport: 0 0
342 M1B02A01+ Montare sistem solar format din buc 1 2432 2432
panou solar incalzire apa , inclusiv Material: 0 0
automatizare , grup de pompare Manopera: 2432 2432
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 212
Total greutate materiale (tone) 0
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 4028 0 0 4028
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 90.63 0 0 90.63
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 4118.63 0 0 4118.63
Cheltuieli indirecte 10,00% 411.86
Profit 5,00% 226.52
| Total Deviz fara TVA 4757.02 |

[ Obiectul: CRESA NR.1




Devizul: Lucrari de reabilitare si modernizare

SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
. . - . Prgtul Pretul

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar .
(Lei) total (Lei)
3.5.1 RCSJ06A% Reparatii de tencuieli interioare, in | m 154 31.36 4829.56
jurul tocurilor si pervazurilor, la usi Material: 418 643.53
si ferestre, de 2 cm grosime, Manopera: 2717 4184.18
driscgite, executate cu mortar de Utilaj: 0.01 185

var-ciment marca 25-T,avand
spaletii: drepti, pina la 15 cm Transport: 0 0

latime

3.5.2 | RPCT14CH1 Desfacerea tencuielilor la fatade mp 56 20.52 1149.11
executate in praf de piatra cu Material: 0 0
mortar de ciment Manopera: 2052 | 1149.11
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.5.3 RPCT25A1 Desfacerea sarpantelor din lemn mp 300 3.8 1139.89
si a elementelor componente a Material: 0 0
astgrealei din scanduri de ) Manopera: 38 1139.89
régnogse sau PFL, la constructii Utilaj: 0 0
obisnuite Transport: 0 0
3.54 | RPCT27A1 Demontarea jgheaburilor si m 117 1.9 222.26
burlanelor din tabla Material: 0 0
Manopera: 1.9 222.26
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.55 | RPCT25A1 Desfacere astereala mp 360 3.8 1367.86
Material: 0 0
Manopera: 3.8 1367.86
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.5.6 RPCXH13C Desfacerea streasinei infundata mp 60.8 10.26 623.81
sau aparenta incl. sortarea si Material: 0 0
stivuirea materialelor. Manopera: 10.26 623.81
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.5.7 | RPCT26XA Desfacerea invelitorilor din tabla metru 360 8.36 3009.6
zn.sau neagra de 0,4-0,5 mm cu patrat | Material: 0 0
inclusiv recondit.mat Manopera: 336 3009.6
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.5.8 RPCP18A# Opritori zapada: confectionata kg 110 11.46 1260.49
opritori zapada la acoperis,dupa Material: 1.24 136.29
model.fixate in astereala si prev. Manopera: 95 1045
cu contrfise  is. Utilaj: 072 792
Transport: 0 0
3.5.9 RPCH10A1 Astereala invelitorii din scanduri mp 360 21.06 7582.97
de rasinoase, de 24 mm grosime, Material: 16.69 | 6009.84
executate cu scanduri brute, la Manopera: 4.37 1573.13
constructii obisnuite Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.5.10 | RCSH08B% Streasina infundata, din scanduri | mp 92.6 60.46 5598.6




de rasinoase faltuite si geluite pe Material: 19.73 1827
0 parte, cu grosimea initiala de 24 Manopera: 40.47 3747.52
mm, inclusiv paziile necesare, din Utilaj: 026 24.08
scanduri de brad de 28 mm Transport: 0 0
grosime, geluite pe ambele fete ’
cu console aparente, geluite si
profilate
3.5.11 | RPCR36A1 Vopsitul tavanelor, lambriurilor si mp 60.8 12.86 781.71
al streasinilor din lemn cu vopsea Material: 3.36 204.11
de ulei Manopera: 9.5 577.6
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.5.12 | RCSHO1A% Sarpanta simpla din lemn mp 300 22.17 6649.87
rasinoase,rezemata pe ziduri (fara Material: 12.41 3721.87
scaune),compusa din Manopera: 9.5 2850
capriori,pane,pt,invelitori de Utilaj: 0.96 78
carton sau tabla,cu una sau doua — :
pante,din: lemn ecarisat Transport: 0 0
3.5.13 | CEO6A# Invelitoare din tigla metalica mp 360 23.24 8366.78
protejata anticoroziv *) ondulata Material: 0.44 158.78
sau cutata, montata pe pane Manopera: 228 8208
metalice, inclusiv executarea de Utilaj: 0 0
dolii, sorturi, racorduri la cosuri —
etc. executata pe suprafete mai Transport: 0 0
mari de 40 mp cu foi de tabla
profilata cu prindere cu agrafe
speciale si suruburi mecanice, de
talpa superioara
3.5.13.1 | 3600095 tigla metalica inclusiv accesorii mp 363.6 38 13816.8
Material: 38 13816.8
Transport: 0 0
3.5.14 | RCSR19A% Ignifugarea lemnariei aparente,cu | mp 420 11.45 4810.81
o solutie ignifuga,omologata Material: 4.04 1698.61
pentru folosirea la rece,pe Manopera: 7 41 3112.2
suprafete neprotejate anterior Utilaj: 0 0
contra incendiilor .
Transport: 0 0
3.5.15 | CE13L1 Jgheaburi din tabla zincata m 76 30.43 2312.79
semirotunde, cu diametrul de 15 Material: 215 1634.11
cm Manopera: 8.93 678.68
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.5.16 | CE14L1 Burlane din tabla zincata de 0,5 m 41 19.43 796.63
mm, inadita prin petrecere pe Material: 6.32 259.12
circa 6 cm si lipite, fixate in zid Manopera: 13.11 537.51
prin bratari din otel zincat inclusiv Utilaj: 0 0
coturi rotunde, cu D= 15,4 cm -
Transport: 0 0
3.5.17 | RPCJ08A1 Tencuieli interioare de 2 cm mp 32.4 26.21 849.32
grosime, driscuite, executate, la Material: 3.41 110.61
pereti sau stélpi si tavane , pe Manopera: 228 738.71
zidarie de caramida sau blocuri Utilaj: 0 0
mici de beton, cu mortar de var- ——
ciment marca 25-T, pentru sprit si Transport: 0 0
mortar de var-ciment marca M 10-
T, pentru grund si stratul vizibil
3.5.18 | RTR1RC 100D | Reparatii la tencuieli exterioare la | mp 56 28.95 1621.2
fatade cu suprafata reparata de Material: 9 504




5,1-10 mp Manopera: 19.95 1117.2
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.5.19 | RPCJ49A1 Tencuieli exterioare driscuite, pe | mp 19.2 25.52 489.95
zidarie de caramida sau beton de Material: 4.14 79.55
2,5 cm grosime, executate cu Manopera: 2137 410.4
mortar de ciment-var marca 50-T Utilaj: 0 0
pentru sprit si mortar de var- - -
ciment marca 25-T pentru grund Transport: 0 0
si stratul vizibil, in cAmp continuu
3.5.20 | YBO1 Demontare si remontare cabluri , lei 1500 1 1500
camere video , reflectoare Material: 0 0
,interfoane pe fatade Manopera: 1 1500
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.5.21 | RPCJ35A1 Glet de var-ipsos pe tencuiel mp 115 11.55 1327.74
interioare driscuite, de 0,7 mm Material: 2.05 235.24
grosime cu pasta de var si adaos Manopera: 95 1092.5
de 100| kg ipsos la mlc de var Utilaj: 0 0
pasta, la pereti si stalpi -
Transport: 0 0
3.5.22 | RPCJ36B1 Glet de ipsos pe tencuiel mp 68.5 15.78 1080.78
interioare driscuite de 3 mm Material: 3.24 221.79
grosime executat cu pasta de Manopera: 12.54 858.99
ipsos la tavane . Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.5.23 | CNO4A2 Vopsitorii la interior si exterior, la mp 172 5.89 1013.48
pereti si tavane, executate Material: 0 0.4
manual, cu vopsea Vinarom...1), Manopera: 589 1013.08
pe tencuieli driscuite; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.5.23.1 | 6104348 Vopsea lavabila casati orchidea pentru 249.4 3.1 773.14
interior Material: 31 77314
Transport: 0 0
3.5.24 | CG11A1 Pardoseli din placi din gresie mp 34 28.7 975.81
ceramica patrate sau Material: 7.2 244 .81
dreptunghiulare de aceias culoare Manopera: 20.9 710.6
asezate simplu Utilaj; 06 20.4
Transport: 0 0
3.5.24.1 | 2419324 Placa gresie mapisa 33.3x33.3 aran-g mp 35.02 28.5 998.07
Material: 28.5 998.07
Transport: 0 0
3.5.25 | CI06A1 Placaj din faianta la pereti si stélpi | mp 67 31.9 2137.43
placi ...l) de aceeasi culoare si Material: 552 369.97
acelasi format, fixate cu mortar de Manopera: 25 84 1731.28
ciment marca M 100—T cu adaos Utilaj: 054 36.18
de var pasta de circa 2 cm - . .
grosime, la incaperi cu suprafata Transport: 0 0
mai mica de 10 m2;
3.5.25.1 | 2401678 Faianta 250 X 200 mp 70.35 22.21 1562.15
Material: 22.21 1562.15
Transport: 0 0
3.5.26 | CK34B+ Montare perete din PVC de mp 30.8 45.03 1386.98
compartimentare Material: 1.68 51.8
Manopera: 42.75 1316.7




Utilaj: 0.6 18.48
Transport: 0 0
3.5.26.1 | 6720287 perete compartimentare din PVC mp 30.8 560 17248
Material: 560 17248
Transport: 0 0
3.56.26.2 | 20010076 Diblu expandabile L= 105 mm buc 123.2 0.98 120.43
Material: 0.98 120.43
Transport: 0 0
3.5.26.3 | 20010080 Spuma poliuretanica 6.16 25 154
Material: 25 154
Transport: 0 0
3.5.26.4 | 20012680 Silicon de etansare 4.62 20 92.4
Material: 20 92.4
Transport: 0 0
3.5.27 | RPCT30XB Desfacerea lambriurilor exec.din metru 187 9.5 1776.5
placi melaminate pe o fata din patrat | Material: 0 0
PAL sau de lemn rasin.sau foi Manopera: 95 1776.5
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.5.28 | CK17XB Lambiriuri la pereti executate pe metru 187 39.45 7377.52
santier din PFL sau PAL patrat | Material: 1.45 271.52
melaminat sau emailat ignifugat Manopera: 33 7106
Utila;j: 0 0
Transport: 0 0
3.5.28.1 | 2020132921674 Placa pal ct cal ¢ 3 normale mp 196.35 17 3337.95
4100x1830x12mm s6438 Naterial 17 3337.95
Transport: 0 0
3.5.29 | RCSG19A% Repararea si matarea fisurilor si m 15.5 29.88 463.14
crapaturilor in zidarie, prin Material: 0.89 13.72
injectarga cu mprtar de ciment §i Manopera: 2755 427.02
aracet, in zidarie de: 1/2 caramida Utilaj: 145 55 2
Transport: 0 0
3.5.30 | RCSG17A% Consolidarea zidariei portante, mp 7.8 105.65 824.04
prin camasuire cu plase sudate Material: 36.18 282.17
STM sau STNB, cu d=4 mm, Manopera: 67.26 524.63
mortar M 50-T Si mortar M 100-T Utilaj: 557 17 24
de 4-6 cm grosime
Transport: 0 0
3.5.31 | TRA02A25 Transportul rutier al tona 30.95 36 1114.2
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autocamionul pe dist.= 25 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 36 1114.2
3.5.32 | TRB0O1B13 Transportul materialelor cu roaba | tona 30.95 17.21 532.77
pe pneuri inc aruncare desc Material: 0 0
aruncare grupa 1-3 distanta 30m Manopera: 17.21 532.77
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.5.33 | TRAO1AO05P Transportul rutier al pamantului tona 78.2 15 1173.01
sau molozului cu autobasculanta Material: 0 0
dist.= 5 km Manopera: 0 0.01
Utilaj: 0 0
Transport: 15 1173




Total ore manopera (ore) 4309.62
Total greutate materiale (tone) 33.3
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 56781.79 | 54882.74 297.82 2287.2 | 114249.54
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 1234.86 0 0 1234.86
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 56781.79 56117.6 297.82 2287.2 | 115484.41
Cheltuieli indirecte 10,00% 11548.44
Profit 5,00% 6351.64
| Total Deviz fara TVA 133384.49 |
Obiectul: CRESA NR.1
Devizul: Sistematizare - alei - trotuare
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar .
(Lei) total (Lei)
3.6.1 RPCT09G1 Demolarea elementelor de beton mc 7.6 124.8 948.48
simplu si beton armat cu mijloace Material: 0 0
mecanice a betonului armat din Manopera: 104.5 794.2
pereti, trepte, grinzi, stélpi, placi si Utilaj: 503 154.08
prefabricate - : .
Transport: 0 0
3.6.2 | TRAO1AO5P Transportul rutier al pamantului tona 18.24 15 273.6
sau molozului cu autobasculanta Material: 0 0
dist.= 5 km Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 15 273.6
3.6.3 | TSAO1A1 Sapatura manuala de pamant in mc 7.6 49.4 375.44
spatii intinse la deblee,in canale Material: 0 0
deschise,in gropi de imprumut la Manopera: 49.4 375.44
indepartarea stratului vegetal de Utilaj: 0 0
10-30 cm grosime etc. in pamant -
cu umiditate naturala aruncarea in Transport: 0 0
depozit sau vehicul a carei
platforma este sub sau cel mult
0.60 m peste nivelul sapaturii
teren usor
3.6.4 | TSDO1A1 Imprastierea cu lopata a pamant. | mc 7.6 3.48 26.43
afinat,strat uniform 10-30cm. gros Material: 0 0




cu sfarim. bulg. teren teren usor Manopera: 3.48 26.43
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.6.5 | TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic 100 0.76 354.6 269.5
de 150-200 Kg a umpluturilor in mc Material: 0 0
straturi succesive de 20-30 cm Manopera: 167.58 127.36
grosime,exclusiv udarea fiecarui Utilaj: 187.02 145 14
strat in parte,umpluturile - . .
executandu-se din : pamant Transport: 0 0
necoeziv
3.6.6 | DAO8A1 Strat de pamant stabilizat mp 76 10.46 794.81
mecanic pe loc de adaos de Material: 7 532
materiale granulare Manopera: 323 | 24548
(balast,nisip,pietris,piatra sparta), Utilaj: 0.23 17.33
proportia acestora din volumul - . .
total al amestecului fiind de: Transport: 0 0
balast prop 30 % grosime 10 cm
dupa compactare;
3.6.7 | TEO6CH Plasa de armatura sudata tip stnb | kg 395 5.35 2112
d=6mm ochiurile 100x100mm Material: 2.69 1062.35
Manopera: 2.66 1049.65
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.6.8 | COO01A1 Trotuar din beton simplu turnat pe | mp 76 13.32 1012.43
loc Material: 4.58 348.19
Manopera: 8.74 664.24
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.6.8.1 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 7.6 230 1748
Material: 230 1748
Transport: 0 0
3.6.9 | TRAOBA10 Transportul rutier al betonului- tona 18.24 18 328.32
mortarului cu autobetoniera de Material: 0 0
5,5mc dist. =10km Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 18 328.32
3.6.10 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 23.6 24 566.4
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 24 566.4
3.6.11 | RPCE34A1 Umplerea rosturilor dintre trotuar m 76 4.84 367.77
si soclul cladirii cu bitum tip D. Material: 1.99 151.24
Manopera: 2.85 216.53
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.6.12 | TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0.47 121.6 57.15
frontal,la distante de : incarcare in | mc Material: 0 0
autovehicul cu incarcator frontal Manopera: 0 0
pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant Utilaj: 1216 5715
din teren categoria 1 la distanta < . . :
10m Transport: 0 0
3.6.13 | TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic 100 0.47 354.6 166.66
de 150-200 Kg a umpluturilor in mc Material: 0 0
straturi succesive de 20-30 cm Manopera: 167.58 78.76




grosime,exclusiv udarea fiecarui Utilaj: 187.02 87.9
strat in parte,umpluturile Transport: 0 0
executandu-se din : pamant
necoeziv
3.6.14 | DAO6A1 Strat de agregate naturale mc 15 61.37 920.55
cilindrate, avand functia de Material: 39.33 589.95
rezidenta filtranta, izolatoare, Manopera: 22 04 330.6
antigeliva si anticapilara, cu Utilaj: 0 0
asternere manuala; Transport 0 0
3.6.15 | DC02A% Imbracaminti din beton de ciment | mp 50 12.51 625.28
la cale acces aprovizionare Material: 0.3 15.04
alimente grosime 10 cm Manopera: 11.78 589
Utilaj: 0.43 21.25
Transport: 0 0
3.6.15.1 | 2100984 Beton de ciment clasa C 22,5/27,5 ( BC mc 5 230 1150
27,5/ B 350) Material: 230 1150
Transport: 0 0
3.6.16 | DD02A1 Pavaj executat cu pavele mp 50 76.53 3826.3
autoblocante Material: 23.06 1153
Manopera: 53.47 2673.3
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.6.17 | DE10A1 Borduri prefabricate din beton m 100 53.36 5335.61
pentru trotuare 150x100x500 mm Material: 13.27 1327.44
Manopera: 40.08 4008.17
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.6.18 | RpDB31A% Montarea la santuri, rigole etc. a m 50 7.03 3515
elementelor prefabricate din beton Material: 0 0
armat, cu volqm: pana la 0,02 Manopera: 7.03 3515
mc/buc inclusiv; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.6.18.1 | 20000089 rigola prefabricata scurgere pluviale ml 50.35 35 1762.25
Material: 35 1762.25
Transport: 0 0
3.6.19 | TRITAAO4A1 Incarcarea materialelor, grupa a- | tona 34 12.35 419.9
usoare si marunte,prin aruncare Material: 0 0
rampa-vagon categ. 1 Manopera: 12.35 419.9
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.6.20 | TRBO1B15 Transportul materialelor cu roaba | tona 34 20.94 711.89
pe pneuri inc aruncare desc Material: 0 0
aruncare grupa 1-3 distanta 50m Manopera: 20.94 711.89
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.6.21 | TRAO1A25 Transportul rutier al tona 56.5 27 1525.5
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 25 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 27 1525.5
3.6.22 | TRAO6A50 Transportul rutier al betonului- tona 47.75 26 12415
mortarului cu autobetoniera de 5,5 Material: 0 0
mc dist.=50 km Manopera: 0 0




Utilaj: 0 0
Transport: 26 1241.5
Total ore manopera (ore) 666.44
Total greutate materiale (tone) 193.53
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 9839.46 | 12662.45 480.04 3935.32 | 26917.27
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 284.91 0 0 284.91
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 9839.46 | 12947.35 480.04 3935.32 | 27202.18
Cheltuieli indirecte 10,00% 2720.22
Profit 5,00% 1496.12
| Total Deviz fara TVA 31418.51 |
Obiectul: CRESA NR.1
Devizul: Lucrari pentru autorizare ISU
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar I (Lei
(Lei) total (Lei)
3.7.1 EAO01A% Tub de protectie din material m 270 8.85 2388.34
plastic, montat ingropat sau Material: 0.11 28.54
aparent, avand diametrul exterior Manopera: 8.74 23598
de: pana la 25 mm, inclusiv - Utilaj: 0 0
montat ingropat Transport 0 0
3.7.1.1 6704488 Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 16 stas 6990 m 278.1 0.5 139.05
Material: 0.5 139.05
Transport: 0 0
3.7.2 ECO06A1 Cablu semnalizare incendiu - JE- | m 270 9.35 2523.42
H(ST) 2X2X0,8 - asimilat Material: 0.61 163.62
Manopera: 8.74 2359.8
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.7.3 | 20020662 Cablu semnalizare incendiu -JE- ml 270 1.95 526.5
H(ST) 2X2X0,8 - ASIMILAT Material: 1.95 526.5
Transport: 0 0
3.7.4 | ECO8A# Cablu cu 2-48 cond. de 0,75 m 47 2.47 116.09
mmp, 2-30 cond. de 1 mmp, 2-30 Material: 0 0
cond. de 1,5 mmp sau 2-21 cond. Manopera: 247 116.09




2,5 mmp pentru instalatii electrice Utilaj: 0 0
de comanda, semnalizare, Transport: 0 0
blocare, tras prin tub de protectie,
pentru racordarea la tablouri si
aparate
3.7.5 | 4827060 Conductor cupru, executie m 47 1.78 83.66
mijlocie myym de 3x1,5 mmp Material: 1.78 83.66
Transport: 0 0
3.7.6 | ATA02B Montare centrala incendiu buc 1 136.8 136.8
Material: 0 0
Manopera: 136.8 136.8
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.7.7 | ATAO1A Montarea aparatelor in buc 36 27.36 984.94
panouri,dulapuri,cutii,aparent sau Material: 0 0
ingropat cu greutatea:pina la 1 kg Manopera: 27.36 984.94
- detector de fum Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.7.8 | ATAO1A Montarea aparatelor in buc 2 27.36 54.72
panouri,dulapuri,cutii,aparent sau Material: 0 0
ingropat cu greutatea:pina la 1 kg Manopera: 2736 54.72
- buton semnalizare incendiu Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.79 | ATAO1A Montarea aparatelor in buc 3 27.36 82.08
panouri,dulapuri,cutii,aparent sau Material: 0 0
inglropatlcu gre.utatea:pina la1kg Manopera: 27.36 82.08
- sirena incendiu Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.7.10 | EB15B1 Numere si etichete, pentru buc 17 1.71 29.07
bransamente, coloane electrice, Material: 0 0
circuite telefonice sau cabluri Manopera: 1.71 29.07
electriqe etichete pentru circuite Utilaj: 0 0
telefonice sau cable electrice
Transport: 0 0
3.7.10.1 | 6719689 Eticheta tubulare PVC buc 17 0.5 8.5
Material: 0.5 8.5
Transport: 0 0
3.7.11 | EIO1B1 Diblu metalic cu diametrul nominal | buc 18 3.8 68.4
de 10-12 mm Material: 0 0
Manopera: 3.8 68.4
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.7.11.1 | 6313368 Diblu cu expandare marimea 12 buc 18 0.8 14.4
Material: 0.8 14.4
Transport: 0 0
3.7.12 | ATD19A Legarea conductoarelor la buc 19 4.71 89.53
cleme,repartitoare sau la bornele Material: 0.15 29
aparatelor prin:fixare cu surub Manopera: 4.56 86.63
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.7.13 | ATE25B03 Teste si verificari: verificarea sist | buc 17 16.68 283.5
alarmare cuam detectoare Material: 218 37
conectare lacentrala nr total Manopera: 95 161.5
detectoare xn ore Utilay; 5 85




Transport: 0 0
3.7.14 | ATE25B03 Teste si verificari: verificarea sist | buc 6 16.68 100.06
alarmare cuam detectoare Material: 218 13.06
conectare lacentrala nr total Manopera: 95 57
detectoare xn ore Utilaj: 5 30
Transport: 0 0
3.7.15 | TRI1AA01F3 Incarcarea materialelor, grupa a- | tona 0.9 8.55 7.69
grele si marunte,prin tran.pina la Material: 0 0
10m rampa sau teren-auto cate Manopera: 8.55 7.69
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.7.16 | TRI1TAA08F3 Descarcarea materialelor,grupa a- | tona 0.9 6.65 5.98
grele si marunte prin transport Material: 0 0
pina la 10m auto-rampa,teren Manopera: 6.65 598
categ. Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3.7.17 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 0.9 24 21.6
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 24 21.6
Total ore manopera (ore) 342.66
Total greutate materiale (tone) 0.13
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 1017.22 6510.51 115 21.6 7664.33
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 146.49 0 0 146.49
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 1017.22 6656.99 115 21.6 7810.82
Cheltuieli indirecte 10,00% 781.08
Profit 5,00% 429.59
| Total Deviz fara TVA 9021.49 |
Obiectul: EXTINDERE CRESA NR.1
Devizul: REZISTENTA
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar I (Lei
(Lei) total (Lei)




411 TSA04XC Sap. man. pamant, spatii limitate metru 18.2 57.95 1054.69
>1,00 lat. cu sprijiniri, evac. man., | cub Material: 0 0
adanc.=0,00-2,00m, teren tare Manopera: 57.95 1054.69
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
412 | TSCO04A1 Sapatura mecanica cu excavator | 100 1.56 132.6 206.85
pe senile de 0.71-1.25 mc,cu mc Material: 0 0
motor ardere interna si comanda Manopera: 0 0
hidraulica,in: pamant cu umiditate Utilaj: 1326 506.85
naturala,descarcare in depozite —— : :
teren catg 1 Transport: 0 0
4.1.3 | DAOBA1 Strat de agregate naturale mc 8.2 61.37 503.23
cilindrate, avand functia de Material: 39.33 322 51
rezidenta filtranta, izolatoare, Manopera: 22 04 180.73
antigeliva si anticapilara, cu Utilaj: 0 0
asternere manuala; -
Transport: 0 0
41.4 | CAO1A1 Turnarea betonului simplu mc 9 61.42 552.78
marca...1) in fundafii continue, Material: 0 0
izolate si socluri cu volum péna la Manopera: 60.42 543.78
3 mc, inclusiv Utilaj: 1 9
Transport: 0 0
4.1.41 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 9.07 230 2086.56
Material: 230 2086.56
Transport: 0 0
415 | CCO1D1 Montarea armaturilor din otel- kg 720 0.49 355.32
beton in fundatii radiere (grinzi), Material: 0.06 40.68
distantier din mase plastice Manopera: 0.44 314.64
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
41.6 | CZ0302R1 Confectionarea armaturilor din kg 215 2.67 574.05
otel beton pentru beton armat in Material: 2923 480.09
elemente de constructji turnate in Manopera: 0.44 93.96
cofraje, exclusiv cele executate in Utilaj: 0 0
cofraje glisante fasonarea barelor -
pentru placi (inclusiv scari si Transport: 0 0
podeste) la constructii obisnuite,
in ateliere de santier, OB37 D = 6
-8 mm
41.7 | CZ0302U1 Confectionarea armaturilor din kg 505 2.73 1377.13
otel beton pentru beton armat in Material: 2923 1127.66
elemente de constructji turnate in Manopera: 0.49 249 .47
cofraje, exclusiv cele executate in Utilaj: 0 0
cofraje glisante fasonarea barelor . -
pentru placi (inclusiv scari si Transport: 0 0
podeste) la constructii obisnuite,
in ateliere de santier, PC 52 D =
10-14 mm
4.1.8 | CBO1A1 Cofraje pentru beton in cuzineti, mp 117 29.57 3459.83
fundatii continue din panouri Material: 7.34 858.92
refolosibile cu astereala din Manopera: 2203 2600.91
scinduri de rasinoase, cu Utilaj: 0 0
astereala din scanduri de —
rasinoase, inclusiv popi Transport: 0 0
419 | CA02CH Turnarea betonului armat in mc 6.9 71.04 490.18
elementele constructiilor, exclusiv Material: 0 0
cele executate in cofraje glisante Manopera: 6954 479.83




marca ...1) in fundatii continue, Utilaj: 1.5 10.35
radiere si pereti cu grosime Transport: 0 0
pana la 30 cm inclusiv;
4.1.9.1 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 6.96 245 1704.02
Material: 245 1704.02
Transport: 0 0
4.1.10 | CG32A# Umpluturi in straturi compactate mc 7.2 441 317.52
cu mijloace manuale, executate Material: 99 71.28
cu argile Manopera: 34.2 246.24
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.1.11 | TSD0O1B1 Imprastierea cu lopata a pamant. | mc 7.2 5.81 41.86
afinat,strat uniform 10-30cm. gros Material: 0 0
cu sfarim. bulg. teren teren Manopera: 581 41.86
mijlociu Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.1.12 | DAO6A1 Strat de agregate naturale mc 9 67.26 605.33
cilindrate, avand functia de Material: 39.86 358.77
rezidenta filtranta, izolatoare, Manopera: 22 04 198.36
antigeliva si anticapilara, cu Utilaj: 535 4819
asternere manuala; - : :
Transport: 0 0
4.1.13 | TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic 100 0.09 354.6 31.91
de 150-200 Kg a umpluturilor in mc Material: 0 0
straturi succesive de 20-30 cm Manopera: 167.58 15.08
grosime,exclusiv udarea fiecarui Utilay; 187.02 16.83
strat in parte,umpluturile - - . .
executandu-se din : pamant Transport: 0 0
necoeziv
4.1.14 | CCO2F1 Montarea armaturilor din otel- kg 298 2.07 618.35
beton in elemente de construcitii, Material: 1.09 323.93
exclusiv cele din constructiile Manopera: 0.99 294 .42
executate Tn cofraje glisante la Utilar- 0 0
" e j:
constructii executate la o Tnaltime -
pana la 35 m inclusiv, din plase Transport: 0 0
sudate avand greutatea panala 3
kg/m2 inclusiv, in pereti si
diafragme cu distantier din plastic
4.1.14.1 | 7504210 Plasa sudata fi 5 mm kg 306.94 23 705.96
Material: 2.3 705.96
Transport: 0 0
4.1.15 | IZF02XG Strat folie PVC metru 43 2.66 114.38
plastifiat,stratificat,pe patrat | Material: 0 0
supr.oriz.sau inclin. <40%, Manopera: 266 114.38
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.1.15.1 | 2523156716766 Folie de polietilena gros= 4mm expandata | mp 47.3 2.7 127.71
cs-78 Material: 27 127.71
Transport: 0 0
4.1.16 | RPCEO2A# Izolare hidrofuge la fundatii pe mp 43 18.67 802.72
sup. oriz. <0,8 din 1 strat carton Material: 12.97 557.62
bitumateriale intre doua strat. de Manopera: 57 245 1
mastic Utilaj: 0 0
j:
Transport: 0 0
4117 | IZFO4A Membrana din HDPE cu rol de mp 43 0.76 32.68
protectie mecanica Material: 0 0




Manopera: 0.76 32.68
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
41.17.1 | 11203 membrana HDPE mp 43 4.55 195.65
Material: 4.55 195.65
Transport: 0 0
4.1.18 | CC02CH Montarea armaturilor din otel- kg 1670 0.7 1173.17
beton in elemente de construcitii, Material: 0.08 126.08
exclusiv cele din constructiile Manopera: 0.63 1047.09
executate Tn cofraje glisante la Utilay; 0 0
constructii executate la o Tnaltime - -
pana la 35 m inclusiv, din bare Transport: 0 0
fasonate avand diametrul pana la
18 mm inclusiv, in grinzi si stalpi si
pana la 10 mm inclusiv, in placi
(inclusiv scari si podeste) cu
distantier din plastic
41.19 | CZ0302G1 Confectionarea armaturilor din kg 310 3.11 963.17
otel beton pentru beton armat in Material: 2923 692.23
elemente de constructii turnate in Manopera: 0.87 270.94
cofraje, exclusiv cele executate in Utilaj: 0 0
cofraje glisante fasonarea barelor - -
pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport: 0 0
diafragme la constructii obisnuite,
in ateliere de santier, OB 37 D = 6
-8 mm
4.1.20 | CZ0302K1 Confectionarea armaturilor din kg 1360 2.75 3734.56
otel beton pentru beton armat in Material: 2923 3036.88
elemente de constructii turnate in Manopera: 0.51 697.68
cofraje, exclusiv cele executate in Utilaj: 0 0
cofraje glisante fasonarea barelor - -
pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport: 0 0
diafragme la constructii obisnuite,
in ateliere de santier, PC 52 D =
10-16m
4.1.21 | CB04B1 Cofraje pentru beton armat in mp 168 31.23 5246.08
placi, grinzi si stalpi. din panouri Material: 10.33 1734.88
refolosibile, cu astereala din Manopera: 20.9 3511.2
scanduri de rasinoase la Utilaj: 0 0
constructii avand Tnaltimea pana - -
la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre, Transport: 0 0
inclusiv popi
4.1.22 | CAO7H1 Turnarea cu pompa a betonului mc 9.2 33.34 306.73
armat in elementele construciiilor, Material: 0 0
exclusiv cele executate in cofraje Manopera: 15.0 139.84
glisante marca....1) la constructji Utilaj: 18.14 166.89
cu naltimea péanala 15m - - : .
inclusiv, in plansee (placi, grinzi, Transport: 0 0
stélpi)
4.1.22.1 | 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 9.27 245 2272.03
Material: 245 2272.03
Transport: 0 0
4.1.23 | CB44A1 Sustineri cu popi metalici buc 155 22.55 3495.09
extensibili tip PE 3100 R Material: 14.19 2199.3
Manopera: 8.36 1295.8
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.1.24 | RCSHO1A% Sarpanta simpla din lemn mp 136 22.17 3014.61




rasinoase,rezemata pe ziduri (fara Material: 12.41 1687.25
scaune),compusa din Manopera: 9.5 1292
capriori,pane,pt,invelitori de Utilaj: 0.26 35.36
carton ;ay tabla,cu una sau doua Transport: 0 0
pante,din: lemn ecarisat
4.1.25 | CB47A1 Schela metalica tubulara lucrari mp 110 13.12 1443.2
pe suprafete verticale pina la 30 Material: 4 440
m inaltime inclusiv ; Manopera: 9.12 1003.2
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.1.26 | AUT7606A1 Schela metalica tubulara de ora 43 3 129
interior Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 3 129
Transport: 0 0
4.1.27 | TRITAAO04A1 Incarcarea materialelor, grupa a- | tona 109.2 12.35 1348.62
usoare si marunte,prin aruncare Material: 0 0
rampa-vagon categ.1 Manopera: 12.35 1348.62
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.1.28 | TRBO1B15 Transportul materialelor cu roaba | tona 109.2 20.94 2286.41
pe pneuri inc aruncare desc Material: 0 0
aruncare grupa 1-3 distanta 50m Manopera: 20.94 2286 .41
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.1.29 | TRAO1A15P Transportul rutier al pamantului tona 27.8 17 472.61
sau molozului cu autobasculanta Material: 0 0
dist.=15 km Manopera: 0 0.01
Utilaj: 0 0
Transport: 17 472.6
4.1.30 | TRAO1A25 Transportul rutier al tona 125.14 34 4254.76
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 25 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 34 4254.76
4.1.31 | TRAO6A30 Transportul rutier al betonului- tona 60.24 32 1927.68
mortarului cu autobetoniera de 5,5 Material: 0 0
mc dist.=30 km Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 32 1927.68
Total ore manopera (ore) 1031.52
Total greutate materiale (tone) 125.14
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 21150.02 | 19598.91 622.48 6655.04 | 48026.45
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 440.98 0 0 440.98




[ pentru munca

Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 21150.02 | 20039.88 622.48 6655.04 | 48467.42
Cheltuieli indirecte 10,00% 4846.74
Profit 5,00% 2665.71
| Total Deviz fara TVA 55979.88 |
Obiectul: EXTINDERE CRESA NR.1
Devizul: ARHITECTURA
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
. . . . Pre_tul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar .
(Lei) total (Lei)
421 CL21A1 Confectii metalice diverse kg 72 2.47 177.84
inglobate total sau partial in beton Material: 0 0
din profile laminate, tqbla, tabla Manopera: 247 177.84
strla.ta, qtel beton, tey! pentru Utilaj: 0 0
sustineri sau acoperiri -
BALUSTRADE Transport: 0 0
4211 6400034 Confectii metalice - balustrada kg 72 9.5 684
Material: 9.5 684
Transport: 0 0
422 RPCR47A1 Vopsitorie cu email alchidal la mp 7.5 46.01 345.11
balustrade, grile si parapete Material: 4.59 34.46
metalice la construcii existente Manopera: 41.42 310.65
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
423 | CHO5A% Mana curenta pentru scari drepte | metru 9 66.7 600.3
executate din lemn in sectiune Material: 42 378
profilate}, inclusiv Iu.st”ruirea Manopera: 4.7 2503
confectionarea mainii curente Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
424 | CHO5XA Mana curenta din lemn pentru metru 6 69.5 417
persoane cu dizabilitati Material: 41 246
Manopera: 28.5 171
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
425 | CGO1E# Strat suport pentru pardoseli mp 199.21 19.07 3798.54
executat din ipsos de 3 cm Material: 11.47 | 2284.54
grosime (sapa autonivelanta) Manopera: 76 1514
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.6 | RPCXK04C Pardoseala rece din placi sau mp 85.76 73.54 6306.96
piscoturi gresie strat suport 3cm. Material: 27.81 2384 .99
mortar m-100 rostuit ciment alb Manopera: 456 3910.66
Utilaj: 0.13 11.32
Transport: 0 0
427 | CGO5A-1# Pardoseli din parchet de stejar mp 113.45 34.8 3948.06




sau fag pe suport existent, Material: 6.3 714.73
inclusiv pervazurile si curatatul, Manopera: 285 3233.33
montate in camere cu suprafete Utilaj: 0 0
mgi mari dg 16 mp in ben;i gimple Transport: 0 0
prin batere in cuie pentru lipirea
parchetului cu aracet
4271 | 2940204 Parchet laminat mp 114.58 42 4812.55
Material: 42 4812.55
Transport: 0 0
428 | CGO1A-15# Strat suport pentru pardosel mp 199.21 32.72 6518.83
executat din mortar ciment m Material: 8.79 1751.33
100-t,driscuit fin, 3 cm grosime Manopera: 20 40 4466.29
+2cm Utilaj: 151 30121
Transport: 0 0
429 | CL25E1 Profil din aluminiu pentru m 17 7.22 122.74
separatie suprafete Material: 0 0
Manopera: 7.22 122.74
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4291 3500283 profil aluminiu separatie suprafete m 17 145 246.5
Material: 145 246.5
Transport: 0 0
4210 | CG12B1 Scafe sau plinte din gresie m 34 7.36 250.3
ceramica fixate cu mortar de Material: 0.56 19.1
ciment marca M 100-T Manopera: 6.65 226.1
Utilaj: 0.15 5.1
Transport: 0 0
4.2.10.1 | 2434891 Element rac.gresie neglz.net.gris s m 34.68 5 173.4
150x100x 8 C1 s5939 Material: 5 1734
Transport: 0 0
4211 | CF04XB Glet de ipsos aplicat manual pe metru 114 16.1 1835.4
tencuieli interioare driscuite la patrat | Material: 28 319.2
pereti, stalpi si tavane cu pasta de Manopera: 133 1516.2
Ipsos Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.12 | RPCJ18A# Finisaj cu glet,pe tencuieli mp 217 15.23 3304.52
interioare drisc,3 mm gros. ,cu Material: 269 583.34
pasta ipsos,la pereti si stalpi Manopera: 12.54 279118
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.13 | RCSR08A% Vopsirea (zugraveli lavabile) cu mp 331 11.72 3880.08
vopsea pe baza de acetat de Material: 0.13 43.79
polivipil-yinacet, la interlior Si Manopera: 11.59 3836.29
exterllor,. in QOua straturi pe Utilaj; 0 0
tencuieli existente
Transport: 0 0
4.213.1 | 6103220 Vopsea alba (fp) v.101-1 ntr 90-80 kg 248.25 47 1166.78
Material: 4.7 1166.78
Transport: 0 0
4.2.14 | RPCXM01C Placarea peretilor cu placi faianta | mp 32 39.84 1274.88
alba sau colorata pe strat mortar Material: 0 0
m-100 de 3cm. rosturi chituite Manopera: 38.76 1240.32
cim. alb. Utilaj: 1.08 3456
Transport: 0 0




4.2.14.1 | 2400255 Faianta mapisa 23.5x35.5 cm. granito-v mp 33.6 21 705.6
Material: 21 705.6
Transport: 0 0
4215 | CL16XA Grile higroreglabile de admisie si | bucata 12 15.2 182.4
evacuare la ferestre Material: 0 0
Manopera: 15.2 182.4
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.15.1 | 00126 Grile higrogrile de admisie si evacuare XX 12 21 252
Material: 21 252
Transport: 0 0
4.2.16 | CP0O1BO1+ Montarea buiandrugilor cu invelis | buc 9 2.53 22.74
ceramic Porotherm, la golurile Material: 0 0
usilor si ferestrelor, avand Manopera: 253 2074
lungimea de 1,00 -1,50 m Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.16.1 | 20023477 Buiandrug precomprimat porotherm 1=1,00 | buc 9 56 504
-2,00m Material: 56 504
Transport: 0 0
4.2.17 | CD04D# Zidarie din caramida cu goluri mc 41.4 324.44 | 13431.79
verticale tip GVP, executata cu Material: 202.84 8397.55
mortar marca M 25-Z, preparat pe Manopera: 121.6 5034.24
santier cu malaxorul la constructii Utilaj: 0 0
cu inaltime pana la 35 m inclusiv, -
cu caramizi grosime 12,5 cm , 25 Transport: 0 0
cm, 35¢cm
4218 | CQO8E+ Pereti despartitori din placi de mp 475 52.06 2472.8
gips-carton, montant simplu, Material: 20.71 983.67
structura metalica, h max = 2,75 Manopera: 31.35 1489.13
m in trei straturi (3+3) Montant Utilaj: 0 0
CW 75, distanta intre montanti 40 ——
cm, grosime totala perete 150 mm Transport: 0 0
4.2.18.1 | 20010045 Placa GK 12,5 rezistenta la foc mp 95 8.5 807.5
Material: 8.5 807.5
Transport: 0 0
4.2.18.2 | 2606030 Saltea vata minerala sco 3000 x 600 x 100 | mp 47.5 7.2 342
$5838/3 Material: 72 342
Transport: 0 0
4.2.19 | CD0O5B-3# Inchideri si compartimentari din mc 7.2 108.81 783.44
BCA cu mortar de var-ciment M Material: 10.96 78.92
25-Z, preparat cu malaxorul pe Manopera: 97.85 704.52
santier compartimentari din placi Utilaj: 0 0
590 x 240 in ziduri cu grosime de -
10-15 cm fara armare pentru Transport: 0 0
utilizarea mortarului ciment-var M
50-Z preparat cu malaxorul pe
santier
4.2.19.1 | 2948024 Ghermele rasin. carbolinizate buc 43.2 0.6 25.92
Material: 0.6 25.92
Transport: 0 0
4.2.19.2 | 2803391 Placa termoiz nearm bca gbn25/ 400 vrac mc 7.2 210 1512
$10833 Material: 210 1512
Transport: 0 0
4.2.20 | RPCJ08A1 Tencuieli interioare de 2 cm mp 468 25.97 12153.3
grosime, driscuite, executate, la Material: 317 1483.07




pereti sau stalpi si tavane , pe Manopera: 22.8 | 10670.22
zidarie de caramida sau blocuri Utilaj: 0 0
mici de beton, cu mortar de var- Transport: 0 0
ciment marca 25-T, pentru sprit si
mortar de var-ciment marca M 10-
T, pentru grund si stratul vizibil
4.2.21 | RPCJ49A1 Tencuieli exterioare driscuite, pe | mp 231 25.11 5800.38
zidarie de caramida sau beton de Material: 3.73 862.76
2,5 cm grosime, executate cu Manopera: 2137 4937.62
mortar de ciment-var marca 50-T Utilaj: 0 0
pentru sprit si mortar de var- -
ciment marca 25-T pentru grund Transport: 0 0
si stratul vizibil, in cAmp continuu
4.2.22 | IZF109A01+ Termosistem pentru fatade mp 189 54.67 | 10332.06
tencuite, cu vata bazaltica Material: 12.58 2378
grosime 15 cm, Manopera: 42.09 | 7954.07
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.22.1 | 20047294 vata bazaltica 15 cm grosime mp 192.78 72 13880.16
Material: 72 13880.16
Transport: 0 0
4.2.22.2 | 20023510 Diblu de polistiren 10x160+cui de plastic iu | buc 1134 0.8 907.2
Material: 0.8 907.2
Transport: 0 0
4.2.23 | CF47A01+ Tencuiala decorativa HASIT cu mp 189 25.52 4823.28
piatra colorata, aplicata manual Material: 11.22 2121.05
pe suprafete fara absorbtie sau cu Manopera: 14.3 2702.23
absorbtie redusa Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.24 | IZF109A01+ Termosistem pentru soclu cu mp 19.8 60.84 1204.67
polistiren extrudat grosime 10 cm Material: 12.58 249.12
) Manopera: 48.26 955.55
Utila;j: 0 0
Transport: 0 0
4.2.24.1 | 20047294 polistiren extrudat 10 cm grosime mp 20.2 32 646.27
Material: 32 646.27
Transport: 0 0
4.2.24.2 | 20023510 Diblu de polistiren 10x160+cui de plasticiu | buc 118.8 0.8 95.04
Material: 0.8 95.04
Transport: 0 0
4.2.25 | CF47B01+ Tencuiala decorativa HASIT cu mp 19.8 23.35 462.3
piatra colorata, aplicata manual Material: 12.82 253.89
pe suprafete imbatranite, Manopera: 10.53 208.41
nisipoase sau puternic absorbante Utilaj: 0 0
la soclu -
Transport: 0 0
4.2.26 | IZF27A1 Executat termosistem cu polistiren | mp 23.88 53.53 1278.35
extrudat 3 cm inclusiv profile , Material: 18.31 437.15
inclusiv tencuieli decorative Manopera: 3503 841.2
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.26.1 | 6110546 Adeziv pentru polistiren expandat nii 4186- | kg 6.57 0.8 5.25
60 Material: 038 525
Transport: 0 0
4.2.27 | CK26A# Glafuri, pervaze glafuri mase ml 224 29.1 651.86




plastice , tabla ,montate la Material: 22.26 498.64
ferestre Manopera: 6.84 153.22
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.28 | CK26B# Glafuri, pervaze glafuri ml 22.4 33.65 753.84
aluminiu,montate la ferestre Material: 26.05 583.6
Manopera: 7.6 170.24
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.29 | CK23A% Ferestre din mase plastice cu grile | metru 35.8 74.36 2662.24
ventilare cu unul sau mai multe patrat | Material: 20.78 744.08
canaturi la constructii cu inaltimi Manopera: 53.58 1918.16
panala35m mqlusw, avand Utilaj: 0 0
suprafata tocului: panala 1,00 mp
inclusiv Transport: 0 0
4.2.29.1 | 2523146720351 FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP mp 35.8 420 15036
SCHNICKS INTR-UN CANAT Viaterial 420 15036
Transport: 0 0
4.2.30 | CK25A# Usi profiluri mase plastice,1 mp 17.01 60.67 1032.04
canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv Material: 14.5 246.69
alrmaturi .si accesorii,montaltle in Manopera: 46.17 785.35
zid de orice fel la constructii cu H Utilaj: 0 0
<=38m Transport: 0 0
4.2.30.1 | 6720287 Usa din profile PVC/AL tip schnicks intr- mp 17.01 370 6293.7
un canat Material: 370 6293.7
Transport: 0 0
4231 | CB47A1 Schela metalica tubulara lucrari mp 210 11.06 2322.6
pe suprafete verticale pina la 30 Material: 6.5 1365
m inaltime inclusiv ; Manopera: 4.56 957.6
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.32 | RPCXEOQO5A Strat termoizolant terase acoperis | mp 100 59.18 5918
cu placa rigida din vata bazaltica Material: 55 5500
grosime 30 cm Manopera: 418 418
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.33 | IZF12XC Sapa egalizare din mortar ciment | metru 100 14.3 1430
M100-T,pe supr.oriz.sau <=40%, patrat | Material: 7.65 765
gros.=5cm Manopera: 6.65 665
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.34 | TEOBA1 Plasa de armatura sudata tip stnb | mp 100 5.06 505.8
d=4mm ochiurile 100x100 mm Material: 261 260.68
Manopera: 2.45 245.12
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.35 | RPCP18A# Opritori zapada: confectionata kg 56 11.46 641.7
opritori zapada la acoperis,dupa Material: 1.24 69.38
model,fixlate in gstereala si prev. Manopera: 95 532
cu contrfise is. Utilaj: 0.72 40.32
Transport: 0 0
4.2.36 | RPCH10A1 Astereala invelitorii din scanduri mp 144 21.06 3033.19
de rasinoase, de 24 mm grosime, Material: 16.69 2403.94




executate cu scanduri brute, la Manopera: 4.37 629.25
constructii obisnuite Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.37 | RCSH08B% Streasina infundata, din scanduri | mp 26.4 60.46 1596.14
de rasinoase faltuite si geluite pe Material: 19.73 520.87
0 parte, cu grosimea initiala de 24 Manopera: 40.47 1068.41
mm, inclusiv paziile necesare, din e,
scanduri de bead de 28 mm Utilaj: - 0-26 6.86
grosime, geluite pe ambele fete Transport: 0 0
cu console aparente, geluite si
profilate
4.2.38 | RPCR36A1 Vopsitul tavanelor, lambriurilor si mp 26.4 12.86 339.42
al streasinilor din lemn cu vopsea Material: 3.36 88.62
de ulei Manopera: 9.5 250.8
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.39 | CEOBA# Invelitoare din tigla metalica mp 144 23.24 3346.71
protejata anticoroziv *) ondulata Material: 0.44 63.51
sau cutata, montata pe pane Manopera: 2208 3283.2
metalice, inclusiv executarea de Utilaj: 0 0
dolii, sorturi, racorduri la cosuri -
etc. executata pe suprafete mai Transport: 0 0
mari de 40 mp cu foi de tabla
profilata cu prindere cu agrafe
speciale si suruburi mecanice, de
talpa superioara
4.2.39.1 | 3600095 tigla metalica inclusiv accesorii mp 145.44 38 5526.72
Material: 38 5526.72
Transport: 0 0
4240 | CE13L1 Jgheaburi din tabla zincata m 33 30.43 1004.24
semirotunde, cu diametrul de 15 Material: 215 709.55
cm Manopera: 8.93 294.69
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.41 | CE14L1 Burlane din tabla zincata de 0,5 m 26 19.43 505.18
mm, inadita prin petrecere pe Material: 6.32 164.32
circa 6 cm si Iipite, fixate in zid Manopera: 13.11 340.86
prin bratari din otel zincat inclusiv Utilaj: 0 0
coturi rotunde, cu D= 15,4 cm -
Transport: 0 0
4242 | CL25E1 Protectia muchiilor- coltare m 56 4.64 259.62
aluminiu Material: 0 0
Manopera: 4.64 259.62
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.42.1 | 3500283 coltare aluminiu m 56 8.66 484.96
Material: 8.66 484.96
Transport: 0 0
4.2.43 | IZF32B+ FIXARE PROFILE METALICE ml 18 8.45 152.13
Fixare profil metalic de protectie a Material: 517 93.09
coltului stratului din polistiren Manopera: 3.04 54.72
aferent sistemului EXTHERM Utilaj: 004 430
pentru termoizolarea fatadelor Trans.,port' : 0 : 0
4.2.44 | IZF32A+ FIXARE PROFILE METALICE ml 33 6.96 229.73
Fixare profil metalic de soclu Material: 4.87 160.76




aferent sistemului EXTHERM Manopera: 2.09 68.97
pentru termoizolarea fatadelor Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.45 | RPCH29A% Plasa de siguranta, refolosibila, metru 210 2.25 472.5
pe schele la executarea patrat | Material: 1.3 273
invelitorilor si fatadelor Manopera: 0.95 1995
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.46 | TRBO1A11 Transportul materialelor cu roaba | tona 119 13.11 1560.07
pe pneuri inc asezare desc Material: 0 0
asezare grupa 1-3 distanta 10m Manopera: 13.11 1560.07
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.2.47 | TRIMTAC13E1 Descarcare materiale gr.c- tona 119 6.65 791.35
ambalate,10-50 kg deplas.prin Material: 0 0
purtare pina la 10m,asez..auto- Manopera: 6.65 791.35
rampa,teren ctg Utilay; 0 0
Transport: 0 0
4.2.48 | MDTC5506010 | Transport utilaj 10 km 90100011 buc 2 332.1 664.2
schela metalica tubulara de Material: 0 0
exterior cu s=640mp g=11-13,5t Manopera: 0 0
Utilaj: 332.1 664.2
Transport: 0 0
4.2.49 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 119 29 3451
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 29 3451
Total ore manopera (ore) 3895.65
Total greutate materiale (tone) 180.77
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 94622.94 | 74017.34 1067.89 3451 | 173159.17
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 1665.39 0 0 1665.39
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 94622.94 | 75682.73 1067.89 3451 | 174824.56
Cheltuieli indirecte 10,00% 17482.46
Profit 5,00% 9615.35
| Total Deviz fara TVA 201922.37 |




Obiectul: EXTINDERE CRESA NR.1

Devizul: INST.SANITARE

SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar .
(Lei) total (Lei)
4.3.1 RPSA20B# Montarea tevii din material plastic | m 32 5.9 188.68
(PE,PP,PP-R si similare) imbinata Material: 0.2 6.28
prin sudura prin polifuziune, in Manopera: 57 182 4
conducte de legatura la obiecte Utilaj: 0 0
sanitare, la cladiri de locuit si —
social culturale,teava avand Transport: 0 0
diametrul de : 20-25mm , inclusiv
fitinguri
4311 6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm | m 32.64 2.2 71.81
Material: 2.2 71.81
Transport: 0 0
4.3.2 RPSA20B# Montarea tevii din material plastic | m 14 5.9 82.55
(PE,PP,PP-R si similare) imbinata Material: 0.2 275
prin sudura prin polifuziune, in Manopera: 57 79.8
conducte de legatura la obiecte Utilaj: 0 0
sanitare, la cladiri de locuit si —
social culturale,teava avand Transport: 0 0
diametrul de : 20-25mm , inclusiv
fitinguri
4.3.2.1 6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm | m 14.28 3.4 48.55
Material: 3.4 48.55
Transport: 0 0
4322 3000 Aparat de sudura tip "coprax” ora 0.59 7 4.12
2204/50hz/700 w
4.3.3 | SA02A+ Piese de legatura din material buc 4 4.53 18.13
plastic (PE) imbinate cu teava din Material: 0.21 0.85
material otel sau intre ele avand Manopera: 4.18 16.72
doua puncte de imbinare prin Utilaj: 014 056
electrofusiune, piesele avand - : :
diametrul exterior de 25 mm Transport: 0 0
4331 | 11708 Racord ppr dn 20 x 1/2 buc 4 3.2 12.8
Material: 3.2 12.8
Transport: 0 0
4.3.4 RPIFO9B# Izolare conducte cu mansoane ml 46 12.18 560.28
izolatie speciala,introduse pe Material: 4.2 193.2
conducte,d=12x9-54x9 mm Manopera: 7.98 367.08
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
435 | SA37B# Bratara fixare conducte alim apa buc 16 2.2 35.26
si gaze,ol sau pvc Montare Material: 0 0
incastrat, conducte d=3/4 Manopera: 50 3506
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.3.5.1 4204044 Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4 buc 16 0.5 8
Material: 0.5 8
Transport: 0 0
436 | SA37C# Bratara fixare conducte alim apa buc 7 2.51 17.56
si gaze,ol sau pvc Montare Material: 0 0
incastrat, conducte d=1 Manopera: 251 17.56




Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4.3.6.1 4204070 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 buc 7 1.15 8.05
Material: 1.15 8.05

Transport: 0 0

43.7 | SB44B1 Sifon de pardoseala din fonta buc 2 34.16 68.32
emailata avand d= 50mm,simplu Material: 18.39 36.78

Manopera: 15.77 31.54

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4.3.8 | SCO4A# Lavoar semiport, portel san,incl buc 4 35.15 140.6
pentru hand,tevi sc pvc,pe cons Material: 0 0

fix pe perete zid caram,bca. Manopera: 3515 140.6

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4.3.8.1 2402212 Lavoar vergina 68x56 alb buc 4.04 95 383.8
Material: 95 383.8

Transport: 0 0

4.3.8.2 4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fararac. | buc 4 18 72
s 411 Material: 18 72

Transport: 0 0

43.8.3 4202761 Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611 buc 4 18 72
Material: 18 72

Transport: 0 0

439 | SCO7A# Vas clos,echip,semiport,port san buc 4 175.4 701.59
incl pentru hand,asez pe pard,rez Material: 86.1 344.39

apa la inalt,semiinalt,sif s Manopera: 393 357.2

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4.3.9.1 2442740 Vas closet orhideea alb cod 79se6802 buc 4.04 95 383.8
Material: 95 383.8

Transport: 0 0

4392 2452958 Rezervor we r 2 semiinaltime alb c.1 s buc 4 72 288
9441 Material: 72 288

Transport: 0 0

4.3.10 | SC29A1 Cuier pentru rufarie din fonta buc 4 7.9 31.62
emailata,portelan sanitar sau Material: 0.11 0.46

material plastic tip Manopera: 7.79 31.16

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4.3.10.1 | 2453196 Cuier A 1 portelan alb c.1 ni 546 buc 4 16 64
Material: 16 64

Transport: 0 0

4.3.11 | RPSE27A# Montare uscator de maini sau buc 2 139.95 279.9
distribuitor automat de sapun Material: 120 240

lichid montat pe zid din caramida Manopera: 19.95 399

sau b.c.a. Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4.3.12 | SC24A1 Portprosop din am nichel. buc 4 37.92 151.69
Montare pe pereti tip u,cu 1 brat, Material: 30.13 120.53

deschid. 450mm Manopera: 7.79 31.16

Utila;j: 0 0




Transport: 0 0

4.3.13 | SC25A1 Etajera din portelan sanitar tip buc 4 9.77 39.07
Material: 0.08 0.31

Manopera: 9.69 38.76

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4.3.13.1 | 2451485 Etajera portelan tip e2.30 alb c.1 ni 716 buc 4.04 23 92.92
Material: 23 92.92

Transport: 0 0

4.3.14 | SC26A1 Oglinda sanit. semicrist. margini. buc 4 64.22 256.88
slef. cu dimens. 400x500mm Material: 456 182.4

Manopera: 18.62 74.48

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4.3.15 | SC28A1 Sapuniera din fonta buc 4 17.95 71.79
emailata,calitatea 1 Material: 12.06 48.23

Manopera: 5.89 23.56

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4.3.16 | SC30A1 Suport pentru hirtie calitatea 1 buc 4 25.79 103.16
(porthirtie) din portelan Material: 18 72

sanitar,hal ni 545/63 Manopera: 7.79 31.16

Utila;j: 0 0

Transport: 0 0

4.3.17 | SC31A1 Ventil de scurgere tip. . . buc 4 418 16.72
Material: 0 0

Manopera: 4.18 16.72

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4.3.17.1 | 4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fararac. | buc 4 15.6 62.4
s 411 Material: 156 624

Transport: 0 0

4.3.18 | SDO1A# Robinet serviciu,simplu sau dublu | buc 16 2.47 39.52
cu racord,indiferent modul de Material: 0 0

inchidere, d= 3/8 - 1/2 Manopera: 2.47 39.52

Utila;j: 0 0

Transport: 0 0

4.3.18.1 | 4202474 Robinet trec. fonta 1/2 A vent+mufa pn10 buc 16 9.6 153.6
$6480 Material: 96 1536

Transport: 0 0

4.3.19 | SD01B# Robinet serviciu,simplu sau dublu | buc 5 3.42 17.1
cu racord,indiferent modul de Material: 0 0

inchidere, d=3/4 -1 Manopera: 3.42 17.1

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4.3.19.1 | 4202395 Robinet dublu serv. cromat 1 garn.det. buc 5 16.5 82.5
cruce s4124 Material: 165 825

Transport: 0 0

4.3.20 | SC31A1 Ventil de scurgere tip. . . buc 12 418 50.16
Material: 0 0

Manopera: 418 50.16

Utila;j: 0 0




Transport: 0 0
4.3.20.1 | 7336204 Racord flexibil, avand diametrul de 1/2 buc 12 9.2 110.4
Material: 9.2 110.4
Transport: 0 0
4.3.21 | SC18A5 Rama pentru vas de closet,din buc 4 28.32 113.28
polipropilena cu capac Material: 23 92
Manopera: 5.32 21.28
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.3.22 | SC19A1 Sifon lavoar 1 1/4" buc 4 15.24 60.96
Material: 0.23 0.92
Manopera: 15.01 60.04
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.3.22.1 | 4202797 Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 buc 4 18 72
s 9611 Material: 18 72
Transport: 0 0
4.3.23 | SD06A1 Baterie buc 4 30.78 123.12
amestecatoare,stativa,pentru Material: 0 0
lavoar avand d=1/2 toli Manopera: 30.78 123.12
Utila;j: 0 0
Transport: 0 0
4.3.23.1 | 7503634 Baterie stativa pentru lavoar tip buc 4 98 392
mqnocomanda cu tija inalta , racorduri Material: 98 392
figide Transport: 0 0
4.3.24 | SB16A1 Teava pvc-u neplastifiata pentru m 8 19.18 153.46
canalizare,Montare aparentin Material: 5.69 45.54
hisa,ingrop. pamant,suspend. Manopera: 13.49 107.92
planseu,cu d= 32mm Utilay; 0 0
Transport: 0 0
4.3.25 | RPCU12B1 Strapungeri in plansee de beton buc 2 7.41 14.82
armat pentru realizarea gaurilor Material: 0 0
necesare trecerii conductglor in Manopera: 7 41 14.82
plan§ee de 19-11 cm grosime cu Utilaj: 0 0
sectiunea strapungerii sub 150 cm
Transport: 0 0
4.3.26 | SA34A# Confectionat, montare,ciment tevi | buc 2 7.13 14.26
prot(din teava ol,neagra) la Material: 0.1 0.2
trlece.rea conductelor prin Manopera: 7.03 14.06
ziduri,d=1 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.3.26.1 | 3107017 Teava pentru constructii fara sudura LC 25 | m 0.6 6.17 3.7
x20LT 35 s 404/2 Material: 6.17 37
Transport: 0 0
4.3.27 | SB51A1 Suporti si bratari pentru kg 12 4.18 50.16
sustinerea conductelor din fonta Material: 0 0
sau pve pentru canalizare,avand Manopera: 418 50.16
pina la 2 kg Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.3.28 | SB52A1 Procurare suporti sau bratari kg 12 0 0
pentru sustinerea conductelor din Material: 0 0
fonta sau pvc pentru canalizare Manopera: 0 0
Utila;j: 0 0




Transport: 0 0
4.3.28.1 | 4204070 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 buc 12 0.8 9.6
Material: 0.8 9.6
Transport: 0 0
4.3.29 | SB21C1 Piesa de curatare PP ,pentru buc 2 27.34 54.68
canalizare,cu imbinare prin lipire Material: 15.75 315
avand d=110 mm Manopera: 11.59 23.18
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.3.30 | SB49A3 Caciula de ventilatie din PP buc 2 35.65 71.31
,Montare pe coloane aeris din tub Material: 25.01 50.03
fonta sau gresie antiacida Manopera: 10.64 21.08
d=100mm Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.3.31 | SFO1C# Efectuare proba etans presinstal | m 46 3.04 139.84
apa calda,rece,din teava pvc(g) Material: 0 0
sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm Manopera: 3.04 139.84
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.3.32 | SF02C# Efectuare proba funct instal apa 10m 4.6 2.09 9.61
rece,din teava pvc(g) sau Material: 0 0
pe,pp,pp-r d=16-110 mm Manopera: 2.09 9.61
Utila;j: 0 0
Transport: 0 0
4.3.33 | TRITAA04A1 Incarcarea materialelor, grupa a- | tona 0.98 12.35 12.1
usoare si marunte,prin aruncare Material: 0 0
rampa-vagon categ. 1 Manopera: 12.35 12.1
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.3.34 | TRB0O1B15 Transportul materialelor cu roaba | tona 0.98 20.94 20.52
pe pneuri inc aruncare desc Material: 0 0
aruncare grupa 1-3 distanta 50m Manopera: 20.94 2052
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.3.35 | TRAO1A25 Transportul rutier al tona 0.98 34 33.32
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 25 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 34 33.32
Total ore manopera (ore) 117.88
Total greutate materiale (tone) 0.3
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 3860.29 2239.78 4.68 33.32 6138.07
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 50.39 0 0 50.39




[ pentru munca

Material | Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 3860.29 2290.17 4.68 33.32 6188.46

Cheltuieli indirecte 10,00% 618.85

Profit 5,00% 340.37

| Total Deviz fara TVA 7147.67 |
Obiectul: EXTINDERE CRESA NR.1
Devizul: INST.TERMICE
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
. . - . Pre_tul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar .

(Lei) total (Lei)

441 ICO8A1 Teava din ppr cu insertie al m 47 6.65 312.55

montata la leg. corp. aparatelor de Material: 0 0

incalzire in.instal. de incalzire Manopera: 6.65 312.55

centr. cu diametrul ext. de 20 mm Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

44141 6716501 Teava din polipropilena cu folie aluminiu m 48.41 3.85 186.38

(pp-al) DN =20 mm Material: 385 186.38

Transport: 0 0

442 IC09A1 Teava din ppr cu insertie al m 36 7.6 273.6

montata la leg. corp. aparatelor de Material: 0 0

incalzire in instal. de incalzire Manopera: 76 2736

centr. cu diametrul ext. de 25 mm Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4.4.21 6716502 Teava din polipropilena cu folie aluminiu m 37.08 5.4 200.23

(pp-al) DN =25 mm Material: 54 200.23

Transport: 0 0

443 IC35D1# Teava din poliprop. armata sau m 32 8.55 273.6

nearmata montata la leg. corp. Material: 0 0

aparatelor de incalzire in instal. de Manopera: 855 2736

incalzire centr. cu diametrul ext. Utilaj: 0 0
de 32 mm

Transport: 0 0

4.4.3.1 6716503 Teava din polipropilena cu folie aluminiu m 32.96 7.7 253.79

(pp-al) DN = 32 mm Material: 77 253.79

Transport: 0 0

444 RPIF09B# Izolare conducte la subsol cu mi 115 12.18 1400.7

mansoane izolatie Material: 4.2 483

speciala,introduse pe conducte Manopera: 798 917.7

,d=12x9-54x9 mm Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

445 | IDO6A1 Robinet cu sertar pana , cu mufe , | buc 18 4.25 76.54

pentru instalatie incalzire centrala Material: 0.07 1.3

,eud:1/2 Manopera: 418 75.24

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0




4451 4202474 Robinet trec. fonta 1/2 A vent+mufa pn10 buc 18 8.9 160.2
$6480 Material: 89 160.2

Transport: 0 0

446 | IDO6A1 Robinet cu sertar pana , cu mufe , | buc 12 4.25 51.02
pentru instalatie incalzire centrala Material: 0.07 0.86

,eud:1/2 Manopera: 4.18 50.16

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4.4.6.1 7500317 aerisitor automat coloana - 1/2" buc 12 17.5 210
Material: 17.5 210

Transport: 0 0

447 | IDO6A1 Robinet cu cap termostatat cu d: | buc 18 4.6 82.87
1/2 Material: 0.42 7.63

Manopera: 418 75.24

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4471 11314 Robinet cu cap termostatat buc 18 39 702
Material: 39 702

Transport: 0 0

448 IBO1AO1 Montare radiatoare din aluminiu buc 18 35.15 632.7
Material: 0 0

Manopera: 35.15 632.7

Utila;j: 0 0

Transport: 0 0

4.4.8.1 5700382 radiator din aluminiu buc 18 370 6660
Material: 370 6660

Transport: 0 0

449 IDO1A1# Robinet cu ventil cu dublu reglaj buc 18 3.61 64.94
pentru instalatii de incalzire Material: 0.19 3.38

centrala cu diametrul 3/8"...... 1/2" Manopera: 342 6156

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4491 4204446 Robinet pentru radiator, tur, dreptcu D = buc 18 14 252
12 Material: 14 252

Transport: 0 0

4410 | IDO1A1# Robinet cu ventil cu dublu reglaj buc 18 3.61 64.94
pentru instalatii de incalzire Material: 0.19 3.38

centrala cu diametrul 3/8"...... 1/2" Manopera: 340 6156

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4.410.1 | 4204440 Robinet pentru radiator, retur, dreptcu D = | buc 18 13.2 237.6
12 Material: 132 2376

Transport: 0 0

4411 | IDOBA2 Robinet cu sertar pana , cu mufe , | buc 34 4.6 156.53
pentru instalatie incalzire centrala Material: 0.42 14.41

,cud:3/4 Manopera: 418 14212

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4.411.1 | 4202462 Robinet trec. fonta 3/4 A vent+mufa pn10 buc 34 13.8 469.2
$6480 Material: 138 469.2

Transport: 0 0

4412 | ID0O6BH1 Robinet cu sertar pana , cu mufe , | buc 21 7.73 162.43




pentru instalatie incalzire centrala Material: 0.13 2.83
,cud:11/4 Manopera: 7.6 159.6
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.4.12.1 | 4202498 Robinet trec. fonta 1 1/4 A vent+mufa buc 21 32 672
pn10 s6430 Material: 32 672
Transport: 0 0
4413 | IDO6A1# Ventil automat aerisire radiator buc 4 19 75.98
DN 15 Material: 171 68.38
Manopera: 1.9 7.6
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4414 | IC35D1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la buc 24 2.87 69
Instalatie incalz. sau gaze Material: 0.5 12
Montare .in zid. caram. sau beton Manopera: 237 57
d=3/4 toli Utilay; 0 0
Transport: 0 0
4.415 | IC35E1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la buc 18 3.17 57.15
Instalatie incalz. sau gaze Material: 0.8 14.4
Montarel in zid. caram. sau beton Manopera: 237 42.75
d=1toll Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.4.16 | IC35F1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la buc 16 4.91 78.56
Instalatie incalz. sau gaze Material: 1.3 20.8
Montare iq zid. caram. sau beton Manopera: 3.61 57.76
d=1 1/4 toli Utila; 0 0
Transport: 0 0
4.417 | RPCUO7A1 Strapungeri in zidarie de caramida | buc 4 3.04 12.16
cu mortar de var si adaos de Material: 0 0
ciment pentru realizarea gaurilor Manopera: 3.04 12.16
necesare trecerii coqductglor in Utilaj: 0 0
zidarie de 1/2 caramida si
sectiunea strapungerii de 50-400 Transport: 0 0
cmp.
4418 | SA46A1 Conectarea, montarea si m 4 9.33 37.34
cimentarea tevii de protectie la Material: 211 8.46
trecerea cond. prin zid,teava Manopera: 799 28.88
avand d=1 toli Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4419 | SA46B1 Conectarea, montarea si m 4 9.75 39.02
cimentarea tevii de protectie la Material: 253 10.14
trecerea cond. pri.n zid,teava Manopera: 700 28.88
avand d=1 1/4 toli Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.4.20 | IDO3XD03 Robinet de retinere cu ventil, bucata 2 14.25 28.5
drept, cu mufe pt. instal. incalz. Material: 0 0
centr., D = 2" Manopera: 14.25 28.5
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.4.20.1 | 2875274202515 Robinet trec. fonta 2" a vent+mufa pn10 buc 2 82 164
$6480 Material: 82 164
Transport: 0 0
4.4.21 | IEO1A1 Efectuare proba etans. la pres. mp 14.6 9.88 144.25




Instalatie incalz. centrala,supr Material: 0 0
totala incalz. a corpurilor este:pina Manopera: 9.88 144.25
la 100 mp Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4422 | IEO3A1# Efectuarea probei de etanseitate m 83 2.19 181.77
la presiune a conductelor de Material: 0 0
alimentare a aparatelor de Manopera: 1.71 141.93
incalzire cu diametrul de Utilay; 0.48 39.84
3/8"...... 1" - : :
Transport: 0 0
4.4.23 | IEO3B1# Efectuarea probei de etanseitate m 32 2.69 86.08
la presiune a conductelor de Material: 0 0
alimentare a aparatelor de Manopera: 209 66.88
incalzire cu diametrul de 1 Utilaj: 06 190
1/4"...... 2" . : :
Transport: 0 0
4.424 | |IEO4A1# Efectuarea probei de dilatare- m 83 1.52 126.16
contractare si de functionare a Material: 0 0
conductelor de alimentare a Manopera: 152 126.16
aparatelor de incalzire cu Utilaj: 0 0
diametrul de 3/8"......... 1" -
Transport: 0 0
4425 | |IEO4B1# Efectuarea probei de dilatare- m 32 1.9 60.8
contractare si de functionare a Material: 0 0
conductelor de alimentare a Manopera: 19 60.8
aparatelor de incalzire cu Utilaj: 0 0
diametrulde 1 1/4"......... 2" -
Transport: 0 0
4.4.26 | TRITAAO04A1 Incarcarea materialelor, grupa a- | tona 1.45 12.35 17.91
usoare si marunte,prin aruncare Material: 0 0
rampa-vagon categ. 1 Manopera: 12.35 17.91
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.4.27 | TRBO1B15 Transportul materialelor cu roaba | tona 1.45 20.94 30.36
pe pneuri inc aruncare desc Material: 0 0
aruncare grupa 1-3 distanta 50m Manopera: 20.94 3036
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.4.28 | TRAO01A25 Transportul rutier al tona 1.45 34 49.3
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 25 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 34 49.3
Total ore manopera (ore) 204.6
Total greutate materiale (tone) 0.8
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 10818.37 3887.44 59.04 49.3 | 14814.16
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 87.47 0 0 87.47




[ pentru munca

Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 10818.37 3974.91 59.04 49.3 | 14901.63
Cheltuieli indirecte 10,00% 1490.16
Profit 5,00% 819.59
| Total Deviz fara TVA 17211.38 |
Obiectul: EXTINDERE CRESA NR.1
Devizul: INST.ELECTRICE
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar .
(Lei) total (Lei)
451 EAO02A1 Tub izolant, de proteciie, etans, m 72 3.19 229.8
IPE, din policlorura de vinil Material: 1.17 84.24
neplastifiata, IPEY, montat Manopera: 202 145.56
ingropat sau aparent, avand Utilaj: 0 0
diametrul exterior de 16 mm, -
montat ingropat Transport: 0 0
452 EA02A2 Tub izolant, de proteciie, etans, m 21 3.44 72.3
IPE, din policlorura de vinil Material: 1.37 28.73
neplastifiata, IPEY, montat Manopera: 207 4357
ingropat sau aparent, avand Utilaj: 0 0
diametrul exterior de 20 mm, -
montat ingropat Transport: 0 0
453 EBO2A1 Conducta de cupru, cu izolatje, m 30 0.57 17.1
introdusa in tuburi izolante sau de Material: 0 0
protectie de orice fel, conducta Manopera: 057 171
avand sectiunea pina la 4 mmp Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4531 | 3270145 cablu coaxial RG59 TYPE2 61 XX 30.9 1.21 37.39
Material: 1.21 37.39
Transport: 0 0
454 | EBO2A1 Conducta de cupru, cu izolatie, m 34 1.73 58.99
introdusa in tuburi izolante sau de Material: 0.02 0.85
protectie de orice fel, conducta Manopera: 1.71 5314
avand sectiunea pina la 4 mmp Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4541 | 4826892 Conductor fy 1x 2,5 s 6865 m 35.02 1.59 55.66
Material: 1.59 55.66
Transport: 0 0
455 | EBO2A1 Conducta de cupru, cu izolatie, m 27 0.62 16.62
introdusa in tuburi izolante sau de Material: 0.05 1.23
protectie de orice fel, conducta Manopera: 057 15.39
avand sectiunea pina la 4 mmp Utilay; 0 0
Transport: 0 0
4551 4807848 Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC m 27.81 2.35 65.35
cu rezistenta marita la propagarea Material: 535 65.35




flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol Transport: 0 0
cyyf de 1x2,5 mmp
456 | EC04G1 Cablu pentru energie electrica, 12 2.29 27.51
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.15
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 5736
avand conducte cu sectiunea pina Utilaj: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de . -
cabluri existent in canale Transport: 0 0
4.5.6.1 4801892 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U 12.24 1.68 20.51
s.8778 Material: 168 2051
Transport: 0 0
457 | EC04G1 Cablu pentru energie electrica, 9 2.29 20.64
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.12
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 20.52
avand conducte cu sectiunea pina Utilaj: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de -
cabluri existent in canale Transport: 0 0
4571 4827060 Conductor cupru, executie mijlocie myym 9.18 3.68 33.74
de 3x1,5 mmp Material: 3.68 33.74
Transport: 0 0
458 EC04G1 Cablu pentru energie electrica, 5 2.29 11.46
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.06
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 1.4
avand conducte cu sectiunea pina Utilaj: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de . -
cabluri existent in canale Transport: 0 0
4.5.8.1 4827061 Conductor cupru, executie mijlocie myym 5.1 2.7 13.78
de 3x2,5 mmp Material: 27 13.78
Transport: 0 0
45.9 EC04G1 Cablu pentru energie electrica, 9 2.29 20.64
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.12
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 20.52
avand conducte cu sectiunea pina Utilaj: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de - -
cabluri existent in canale Transport: 0 0
4.5.9.1 4827069 Conductor cupru, executie mijlocie myym 9.18 12.25 112.45
de 5x6 mmp Material: 12.25 112.45
Transport: 0 0
4510 | EC04GH1 Cablu pentru energie electrica, 11 2.29 25.22
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.14
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 2508
avand conducte cu sectiunea pina Utilaj: 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de . -
cabluri existent in canale Transport: 0 0
4.5.10.1 | 4827071 Conductor cupru, executie mijlocie myym 11.22 213 238.98
de 5x10mmp Material: 213 238.98
Transport: 0 0
4511 | EC04G1 Cablu pentru energie electrica, 12 2.29 27.51
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 0.15
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 208 5736
avand conducte cu sectiunea pina Utilay; 0 0
la 16 mmp, montat pe pod de - -
cabluri existent in canale Transport: 0 0
45.11.1 | 4803163 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 25 + 16 12.24 5.89 7214
Ms 8778 Material: 5.89 72.14
Transport: 0 0
4512 | EC06CH Cablu pentru instalatii electrice de 14 6.08 85.12




comanda, semnalizari, blocari, Material: 0 0
montat cu scoabe (cleme de Manopera: 6.08 85.12
prindere) pe console, sau pe pod Utilaj: 0 0
de cabluri existent cu 2 - 30 :
conducte de 0,75 - 2,5 mmp, Transport: 0 0
montat pe pod de cabluri existent,
sau pe poduri rulante
4.512.1 | 4800018 Cablu de date FTP 4X2X0,5 m 14.42 1.3 18.75
Material: 1.3 18.75
Transport: 0 0
4.5.13 | EB15B1 Numere si etichete, pentru buc 18 1.71 30.78
bransamente, coloane electrice, Material: 0 0
circuite telefonice sau cabluri Manopera: 1.71 30.78
electrice etichete pentru circuite Utilaj: 0 0
telefonice sau cable electrice .
Transport: 0 0
4.5.13.1 | 6719689 Eticheta tubulare PVC buc 18 0.06 1.08
Material: 0.06 1.08
Transport: 0 0
45.14 | EC12CH Cap terminal uscat de interior, buc 12 14.13 169.61
inclusiv legarea la bornele Material: 0.64 7.73
instalatiei a cablurilor cu izolatie si Manopera: 13.49 161.88
manta din PVC, cu conducte de Utilaj: 0 0
cupru, avand sectiunea de pana - -
la 4x10 mmp Transport: 0 0
4.5.15 | EC12D1 Cap terminal uscat de interior, buc 21 34.76 730.06
inclusiv legarea la bornele Material: 7.02 147.52
instalatiei a cablurilor cu izolatie si Manopera: 2774 582 54
manta din PVC, cu conducte de Utilaj: 0 0
cupru, avand sectiunea de 4x16 —
mmp, sau 3x25 + 16 mmp Transport: 0 0
4516 | ATD19A Legarea conductoarelor la buc 21 4.57 96
cleme,repartitoare sau la bornele Material: 0.01 0.25
aparatelor prin:fixare cu surub Manopera: 4.56 95.75
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.5.17 | EAO2A1 Tub izolant, de proteciie, etans, m 32 3.19 102.13
IPE, din policlorura de vinil Material: 1.17 37.44
neplastifiata, IPEY, montat Manopera: 202 64.69
ingropat sau aparent, avand Utilaj: 0 0
diametrul exterior de 16 mm, -
montat ingropat Transport: 0 0
4.5.18 | EDO1A1 Intreruptor manual unipolar, buc 12 6.3 75.58
constructie normala sau Material: 0.22 262
impermeabila (flans), montat Manopera: 6.08 72.96
ingropat Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.5.18.1 | 5519174 Intrerupator manual ingropat unipolar buc 12.12 9.9 119.97
constructie normala Material: 9.9 119.97
Transport: 0 0
4.5.19 | EDO3A1 Comutator unipolar serie, buc 8 7.06 56.47
constructie normala, sau Material: 0.22 1.75
constructie impermeabila (flang) Manopera: 6.84 54.72
montat ingropat Utilay; 0 0
Transport: 0 0
4.5.19.1 | 5526155 Comutator unipolar ingropat buc 8.08 21 169.68




Material: 21 169.68
Transport: 0 0
4.5.20 | ED0O3D1 Comutator unipolar pentru scara buc 6 7.63 45.77
(cruce sau de capat) constructie Material: 0.22 1.31
_normalé sau constructie Manopera: 7 41 44.46
lmpermeabné (flang), montat Utilaj: 0 0
ngropat Transport: 0 0
4.5.20.1 | 5526155 Comutator cap scara buc 6.06 18 109.08
Material: 18 109.08
Transport: 0 0
4.5.21 | EDO8A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, buc 13 6.56 85.29
constructie normala sau Material: 0.48 6.25
constructie impermeabila (flans), Manopera: 6.08 79.04
cu sau fara cg)rjtact de protectie Utilaj: 0 0
(nul), montata ingropat Transport: 0 0
4.5.21.1 | 5535995 Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 buc 13.13 11.26 147.83
V/10a,mont.ingr Material: 11.26 147.83
Transport: 0 0
4.5.22 | EDO8A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, buc 15 6.36 95.45
constructie normala sau Material: 0.28 4.25
constructie impermeabila (flans), Manopera: 6.08 91.2
cu sau fara cg)rjtact de protectie Utilaj: 0 0
(nul), montata ingropat Transport 0 0
45.22.1 | 5536171 Priza bipol.capac aminopl 250 V 10a buc 15.15 11.26 170.58
montaj ingrop. Material: 11.26 170.58
Transport: 0 0
4523 | ED08J1 Priza bipolara, constructie buc 10 4.6 46.03
normala sau constructie capsulata Material: 0.04 0.43
in bachelita (antigron etc), Manopera: 4.56 45.6
mont.até pe dibluri din material Utilaj: 0 0
plastic
Transport: 0 0
4.5.23.1 | 5535933 PRIZA COMUNICATIE DATE RJ-45, buc 10.1 7.88 79.57
CATS Material: 7.88 79.57
Transport: 0 0
4524 | EA17B1 Doza de ramificatie si tragere, de | buc 24 6.32 151.61
tip rotund sau patrat, pentru Material: 1.19 28.49
instalatiile de antena colectiva R + Manopera: 513 123.12
_TV Si rg_mifica;ia gircujtelor . Utilaj: 0 0
instalatiilor electrice, inglobate in
beton tip patrat, RIPS, marimea Transport: 0 0
29
4.5.25 | EAO1F3 Montare canal pvc pentru cablu m 12 5.89 70.68
Material: 0 0
Manopera: 5.89 70.68
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.5.26 | 7307160 Canal cablu pvc 40x60 m 12 1.5 18
Material: 1.5 18
Transport: 0 0
4527 | EE12H# Corp de iluminat pentru lampi buc 30 45.12 1353.75
fluorescente tubulare pentru 3 sau Material: 0 0
4 lampi, montat pe constructii Manopera: 45.12 1353.75
metalice sau console existente Utilaj: 0 0




Transport: 0 0
4.5.27.1 | 20010358 Corp ILUM. tip casetat 4x 20 w BUC 30.09 145 4363.05
Material: 145 4363.05
Transport: 0 0
4.5.28 | EE12B1 Corp de iluminat, pentru lampi buc 6 29.01 174.09
fluorescente tubulare neetans, Material: 0.04 0.24
montat pe dibluri de material Manopera: 28.97 173.85
plastic Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.5.28.1 | 5102580 Corp il.fl.fia -01 240 220 V 1x 20w cs buc 6.02 98 589.76
Material: 98 589.76
Transport: 0 0
4.5.29 | EE10A# Corp de iluminat de siguranta buc 6 26.13 156.75
monobloc cu baterii sau Material: 0 0
acumulator montat pe bolturi Manopera: 26.13 156.75
implantate Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.5.29.1 | 5103223 Corp il.fl iluminat siguranta 1x20 w buc 6.02 115 692.07
Material: 115 692.07
Transport: 0 0
4.5.30 | EE09A# Corp de iluminat special tip aplica | buc 4 15.44 61.77
cu bec tip LED Material: 7.42 29.67
Manopera: 713 28.5
Utilaj: 0.9 3.6
Transport: 0 0
4.5.30.1 | 12848 corp iluminat tip led 1x15 w XX 4 14.5 58
Material: 14.5 58
Transport: 0 0
4531 | EE10A# Corp de iluminat de siguranta buc 3 26.13 78.38
monobloc cu baterii sau Material: 0 0
_acumulator montat pe bolturi Manopera: 26.13 7838
implantate Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.5.31.1 | 5103223 Corp il.fl cisa 2x8 w buc 3.01 115 346.04
Material: 115 346.04
Transport: 0 0
4532 | EE14B1 Lampa (led), montata in interiorul | buc 144 2.09 300.96
constructiilor sau pe elementele Material: 0 0
exterioare ale acestora Manopera: 209 300.96
fluorescenta tubulara, la corp de T
iluminat neetans sau etans Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
45321 | 5102334 Lampa cu led D = 38mm,20w/220 V, L = buc 144 9 1296
600mm,micm-ni 908-60 Material: 9 1296
Transport: 0 0
4.5.33 | RPCU09D1 Strapungeri in zidarie de beton buc 12 17.1 205.2
simplu sau piatra, pentru Material: 0 0
realizarea gaurilor necesare Manopera: 171 205.2
trecerii congjucte_lor in grosime de" Utilay; 0 0
26-30 cm si sectiunea strapungerii
de 50-300cmp Transport: 0 0
4.5.34 | AUT7609A1 Masina de gaurit electrica ora 9 9 81
rotopercutanta d=35mm Material: 0 0
Manopera: 0 0




Utilaj: 9 81
Transport: 0 0
4.5.35 | RPCU11A1 Executarea de santuri pentru m 56 3.42 191.52
montarea conductelor cu Material: 0 0
sec;iuneg sub 30 cmp in zidérig Manopera: 342 191.52
de cérémldé cu mortar de var si Utilaj: 0 0
adaos de ciment
Transport: 0 0
4.5.36 | EIO5A1 Acoperirea cu mortar de cimenta | m 56 1.9 106.32
tuburilor de protectie si a Material: 0.57 31.84
conductelor punte (INTENC) Manopera: 133 74.48
asezate pe planseLAJI ge beton un Utilaj: 0 0
tub, cu diametrul pina la 16 mm Transport. 0 0
4.5.37 | EH10XA Verificare circuite de iluminat bucata 3 13.35 40.05
Material: 1.95 5.85
Manopera: 11.4 34.2
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.5.38 | W2J04A# Verificarea si incercarea buc 2 41.42 82.84
tablourilor firidelor de distributie, Material: 0 0
cutiilor de distributie Manopera: 41.42 82.84
Utila;j: 0 0
Transport: 0 0
4.5.39 | EGO7B1 Conducta de coborire, montata pe | m 21 19.6 411.68
ziduri si cosuri de beton sau Material: 8.01 168.29
caramida, conducta fiind din Manopera: 11.59 243.39
banda de o;gl zineata, de 25xér Utilaj: 0 0
mm, montata aparent pe ziduri Transport 0 0
4.5.40 | W1RO06A1 Electrod din teava de otel de doi m 26 43.49 1130.76
toli si jumatatepentru legarea la Material: 24.44 635.42
pamant in teren normal Manopera: 16.45 | 427.74
Utilaj: 2.6 67.6
Transport: 0 0
4.5.41 | EG08B1 Conducta de legare la pamint, a m 17 39.88 677.91
instalatiei de paratrasnet sau a Material: 13.47 228.94
instalatiei de protectie prin legarea Manopera: 26.41 448.97
!a paméntv, montatg in pamant, Utilaj: 0 0
inclusiv saparea si umplerea
santului, conducta fiind din banda Transport: 0 0
de ofel zincata, de 40x4 mm,
montata in teren tare
4.5.42 | W1IMNO6A# Piesa de separatie pentru priza de | buc 2 30.33 60.66
pamant - montare - Material: 24.63 49.26
Manopera: 5.7 11.4
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4543 | EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, buc 2 41.26 82.52
pentru centura de Tmpamintare Material: 15.04 30.08
Manopera: 26.22 52.44
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.5.44 | EG09C1 Protectie pentru conducta de buc 2 28.33 56.67
coborire, pe lungime de 1,80 m, Material: 19.21 38.43
executata din ofel cornier cu aripi Manopera: 912 18.04




egale, avand dimensiunile 40 X Utilaj: 0 0
40 X4 mm Transport: 0 0
4.5.45 | W1P0O8A Verificarea prizelor de pamant buc 2 34.61 69.23
pentru lucrari de instalatii electrice Material: 0.41 0.83
la constructii Manopera: 34.2 68.4
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.5.46 | WIMNOSA# Legarea la paméant a elementelor | buc 2 13.22 26.45
metalice mobile cu conductor Material: 1.82 3.65
flexibil - montare - Manopera: 11.4 22.8
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.5.46.1 | 4826831 Conductor fff 2,5mmp; m 0.6 1.24 0.75
Material: 1.24 0.75
Transport: 0 0
4.5.46.2 | 5202300 Papuc cupru pc 2,5 buc 4 0.4 1.61
Material: 0.4 1.61
Transport: 0 0
4.5.47 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 0.87 24 20.88
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 24 20.88
4.5.48 | EHO7XA Proba de 72 ore pentru total bucata 1 304 304
ansamblu instalatie Material: 0 0
Manopera: 304 304
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 331.18
Total greutate materiale (tone) 1.21
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 10408.14 6292.33 152.2 20.88 | 16873.55
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 141.58 0 0 141.58
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 10408.14 6433.91 152.2 20.88 | 17015.13
Cheltuieli indirecte 10,00% 1701.51
Profit 5,00% 935.83
| Total Deviz fara TVA 19652.48 |




Obiectul: EXTINDERE CRESA NR.1

Devizul: Lucrari pentru autorizare ISU

SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar .
(Lei) total (Lei)
4.6.1 EAO01A% Tub de protectie din material m 76 8.85 672.27
plastic, montat ingropat sau Material: 0.11 8.03
aparent, avand diametrul exterior Manopera: 874 664.24
de: pana la 25 mm, inclusiv - Utilaj: 0 0
montat ingropat Transport 0 0
4.6.1.1 6704488 Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 16 stas 6990 m 78.28 0.5 39.14
Material: 0.5 39.14
Transport: 0 0
46.2 ECO6A1 Cablu semnalizare incendiu - JE- | m 76 9.35 710.3
H(ST) 2X2X0,8 - asimilat Material: 0.61 46.06
Manopera: 8.74 664.24
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.6.3 | 20020662 Cablu semnalizare incendiu -JE- ml 76 1.95 148.2
H(ST) 2X2X0,8 - ASIMILAT Material: 1.95 148.2
Transport: 0 0
464 | ECO8A# Cablu cu 2-48 cond. de 0,75 m 21 2.47 51.87
mmp, 2-30 cond. de 1 mmp, 2-30 Material: 0 0
cond. de 1,5 mmp sau 2-21 cond. Manopera: 247 51.87
2,5 mmp pentru instalatii electrice Utilaj: 0 0
de comanda, semnalizare, -
blocare, tras prin tub de protectie, Transport: 0 0
pentru racordarea la tablouri si
aparate
465 | 4827060 Conductor cupru, executie m 21 1.78 37.38
mijlocie myym de 3x1,5 mmp Material: 1.78 37.38
Transport: 0 0
466 | ATAO1A Montarea aparatelor in buc 16 27.36 437.75
panouri,dulapuri,cutii,aparent sau Material: 0 0
ingropat cu greutatea:pina la 1 kg Manopera: 2736 437.75
- detector de fum Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.6.7 | EB15B1 Numere si etichete, pentru buc 8 1.71 13.68
bransamente, coloane electrice, Material: 0 0
circuite telefonice sau cabluri Manopera: 1.71 13.68
electrice etichete pentru circuite Utilar- 0 0
telefonice sau cable electrice J
Transport: 0 0
4.6.7.1 6719689 Eticheta tubulare PVC buc 8 0.5 4
Material: 0.5 4
Transport: 0 0
46.8 EI01B1 Diblu metalic cu diametrul nominal | buc 12 3.8 45.6
de 10-12 mm Material: 0 0
Manopera: 3.8 45.6
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.6.8.1 6313368 Diblu cu expandare marimea 12 buc 12 0.8 9.6
Material: 0.8 9.6




Transport: 0 0
46.9 | ATD19A Legarea conductoarelor la buc 9 4.71 42.41
cleme,repartitoare sau la bornele Material: 0.15 1.37
aparatelor prin:fixare cu surub Manopera: 4.56 41.03
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.6.10 | SA02D# Teava otel zn, Montare in cond m 23 47.5 1092.5
leg, la ob san pentru clad loc,soc- Material: 0 0
cult si la hidranti,d=2 Manopera: 475 1092.5
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.6.10.1 | 3305918 Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 50(2 ) m 23.23 245 569.13
OL 321 s 7658 Material: 245 569.13
Transport: 0 0
4.6.11 | ATE25B03 Teste si verificari: verificarea sist | buc 6 16.68 100.06
alarmare cuam detectoare Material: 218 13.06
conectare lacentrala nr total Manopera: 95 57
detectoare xn ore Utilay; 5 30
Transport: 0 0
4.6.12 | ATE25B03 Teste si verificari: verificarea sist | buc 6 16.68 100.06
alarmare cuam detectoare Material: 2.18 13.06
conectare lacentrala nr total Manopera: 95 57
detectoare xn ore Utilaj: 5 30
Transport: 0 0
4.6.13 | TRITAAO1F3 Incarcarea materialelor, grupa a- | tona 0.6 8.55 5.13
grele si marunte,prin tran.pina la Material: 0 0
10m rampa sau teren-auto cate Manopera: 8.55 513
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.6.14 | TRI1TAA08F3 Descarcarea materialelor,grupa a- | tona 0.6 6.65 3.99
grele si marunte prin transport Material: 0 0
pina la 10m auto-rampa,teren Manopera: 6.65 399
categ. Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4.6.15 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 0.6 24 14.4
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 24 14.4
Total ore manopera (ore) 164.95
Total greutate materiale (tone) 0.15
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 889.03 3134.04 60 14.4 4097.47
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 70.52 0 0 70.52




[ pentru munca

Material | Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 889.03 3204.55 60 14.4 4167.99

Cheltuieli indirecte 10,00% 416.8

Profit 5,00% 229.24

| Total Deviz fara TVA 4814.02 |
Obiectul: CENTRALA TERMICA
Devizul: Instalatii in Centrala termica
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
. . - . Pre_tul Pretul

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar .

(Lei) total (Lei)

5.1.1 IA02A1 Cazan sectional otel metalica buc 2 707.56 1415.12

pentru Instalatie incalz. centrala Material: 0 0

cu supr. incalz. de: 14,2-20mp tip Manopera: 707.56 1415.12

ra,rb Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.2 | M1BO8A1 Pompa centrifuga, monoetajata buc 18 60.8 1094.38

de uz general (tip Material: 0 0

cris,cerna,lotru,similare) 50 mm. Manopera: 60.8 1094.38

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

513 IA35A1 Vas de expansiune montat pe buc 1 91.74 91.74

postament cilindric,paralelipipedic Material: 0 0

cu capacit. : 500 I. Manopera: 88.73 88.73

Utilaj: 3.01 3.01

Transport: 0 0

5.1.4 | IA23A1 Armaturi fine pentru cazane buc 4 43.67 174.7

incalzire centrala: termometru Material: 412 164.82

drepentru cu aparatoare Manopera: 247 9.88

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.5 | IA23B1 Armaturi fine pentru cazane buc 4 39.57 158.27

incalzire centrala: hidrometru Material: 32.35 129.39

Manopera: 7.22 28.88

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.6 | IA24A1 Supapa de siguranta din alama cu | buc 2 25.62 51.24

d:1/2 Material: 23.15 46.3

Manopera: 2.47 4.94

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.7 | IA30A1 Montaj electrovana buc 1 338.14 338.14

amestecatoare 2" Material: 280 280

Manopera: 58.14 58.14

Utila;j: 0 0




Transport: 0 0

5.1.8 IA30A1 Filtru de combustibil lichid sau ulei | buc 1 216.14 216.14
Material: 158 158

Manopera: 58.14 58.14

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.9 | ID06CH Robinet cu sertar pana , cu mufe , | buc 2 11.57 23.14
pentru instalatie incalzire centrala Material: 0.17 0.34

,seud:2 Manopera: 11.4 22.8

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.9.1 4202743 Clapeta de sens unic 2" buc 2 78 156
Material: 78 156

Transport: 0 0

5.1.10 | IDO6A1 Dezaerator automat coloana dn buc 8 4.25 34.02
1/2" Material: 0.07 0.58

Manopera: 418 33.44

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.10.1 | 4500017 dezaerator automat de coloana dn 1/2 buc 8 23 184
Material: 23 184

Transport: 0 0

5.1.11 | IC04C1 Teava otel Instalatie sud. Long. m 37 25.64 948.7
Ng. neteda incalz. Centr Material: 1.13 41.83

constructii ind. Sudura in legaturi Manopera: 24.51 906.87

corp incalz. d=3/4 toli Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.11.1 | 3305322 Teava pentru instalatii.neagra filet M - 20( m 37.37 7.8 291.49
8/4)OL 321 5 7656 Material: 78 291.49

Transport: 0 0

5.1.12 | ICO5F1 Teava otel Instalatie sud. Long. m 23 10.11 232.61
Ng. neteda incalz. Centr Material: 0.99 22 85

construqtii ind. Sudura in coloane Manopera: 912 209.76

d=2 tol Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.12.1 | 3305396 Teava pentru instalatii.neagra filet M - 50(2 | m 23.34 19.5 455.23
) OL 32157656 Material: 195 455.23

Transport: 0 0

5.1.13 | IC35E1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la buc 30 5.9 177
Instalatie incalz. sau gaze Material: 1.15 34.5

Montare. in zid. caram. sau beton Manopera: 4.75 1425

d=1tol Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.14 | IC35H1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la buc 30 9.37 281.1
Instalatie incalz. sau gaze Material: 215 64.5

Montare. in zid. caram. sau beton Manopera: 700 216.6

d=2 toli Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.15 | IC37B1 Suporti conducte, tuburi diverse, kg 100 3.61 361
colectoare-distrib aparate Material: 0 0

recipienti div. intre 2,1kg-10 kg Manopera: 3.61 361

Utila;j: 0 0




Transport: 0 0

5.1.15.1 | 6311609 suporti conducte kg 100 3.07 306.98
Material: 3.07 306.98

Transport: 0 0

5.1.16 | IDO6A1 Robinet cu sertar pana , cu mufe , | buc 4 4.25 17.01
pentru instalatie incalzire centrala Material: 0.07 0.29

seudi1/2 Manopera: 4.18 16.72

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.16.1 | 7344055 robinet cu bila 3/4 buc 4 9.85 39.4
Material: 9.85 394

Transport: 0 0

5.1.17 | IDO7BH1 Robinet fonta, sertar, buc 4 13.68 54.72
flanse,pentru instalatii incalzire Material: 0 0

centrala,corp plat sau oval cu d: Manopera: 13.68 54.72

50 mm Utilaj; 0 0

Transport: 0 0

5.1.17.1 | 7344133 robinet sfera corp fonta cu flanse dn 2" buc 4 215 860
Material: 215 860

Transport: 0 0

5.1.18 | ATBO3A Montarea sesizoare temp. si buc 4 32.68 130.72
termometre tehnice in priza Material: 0 0

cu:butuc filetat Manopera: 32.68 130.72

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.18.1 | 7355261 senzori de temperatura buc 4 147 588
Material: 147 588

Transport: 0 0

5.1.19 | IC54B1 Racord olandez u2 ng. filet inter- buc 6 20.39 122.34
exterior din fonta maleabila d =3/4 Material: 16.59 99.54

toli Manopera: 3.8 22.8

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.20 | SD30C3 Cot cu racord olandez buc 6 29.27 175.63
ua2,zincat,cu etansare Material: 23.57 141.43

planaavanq filet interior si exterior Manopera: 57 340

cud=2 toli Utilay; 0 0

Transport: 0 0

5.1.21 | IC34B1 Fitinguri din fonta maleabila buc 28 3.09 86.63
pentru imbin. insurub. tevi. otel Material: 0.05 1.51

piesele fiipd cu 2 insurub. pentru Manopera: 3.04 8512

d=1/2 toli Utila; 0 0

Transport: 0 0

5.1.22 | 4120158 Mufa neagra DN 3/4 bravo cod buc 6 1.62 9.72
180 Material: 1.62 9.72

Transport: 0 0

5.1.23 | 4113848 Reductie zincata fi DN 3/4x1/2 buc 6 2 12
secpral cod 240 Material: 2 12

Transport: 0 0

5.1.24 | 4123160 Niplu dublu zincat DN 3/4 bravo buc 8 1.7 13.6
cod 280 Material: 1.7 13.6

Transport: 0 0




5.1.25 | 4118166 Cot fonta maleabila a1 45g s7698 | buc 8 4.85 38.8
DN 20 3/4 Material: 4.85 38.8

Transport: 0 0

5.1.26 | IC34G1 Fitinguri din fonta maleabila buc 16 10.62 169.93
pentru imbin. insurub. tevi. otel Material: 0.17 2.73

piesele fiind cu 2 insurub. pentru Manopera: 10.45 167.2

d=2 tol Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.27 | 4120225 Mufa zincata DN 2 bravo cod 180 | buc 4 18.5 74
Material: 18.5 74

Transport: 0 0

5.1.28 | 4123358 Niplu normal zincat DN 2 cod buc 6 7.2 43.2
45028007 Material: 7.2 43.2

Transport: 0 0

5.1.29 | 4118039 Cot zincat fi-fi DN 2 cod 45009007 | buc 6 9.7 58.2
Material: 9.7 58.2

Transport: 0 0

5.1.30 | 1C34Q1 Fitinguri din fonta maleabila buc 16 20.4 326.34
pentru imbin. insurub. tevi. otel Material: 0.26 41

piesele fiind cu 3 insurub. pentru Manopera: 20.14 32204

d=2 toll Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.31 | 4115426 Teu zincat DN 3/4 bravo cod 130 | buc 8 2.85 22.8
Material: 2.85 22.8

Transport: 0 0

5.1.32 | 4115555 Teu zincat DN 2 bravo cod 130 buc 8 27.52 220.16
Material: 27.52 220.16

Transport: 0 0

5.1.33 | RPIC77CA Executare filet la tevi ol. fara buc 4 6.68 26.72
sudura pentru instalatii cu Material: 3.45 13.8

diametrul de 3/4 Manopera: 3.23 12.92

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.34 | RPIC77G1 Executare filet la tevi ol. fara buc 16 21.4 342.39
sudura pentru instalatii cu Material: 10 160

diametrul de 2 Manopera: 11.4 182.39

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.35 | VB14C1 Priza de aer det tip 61/105 avand | buc 1 31.03 31.03
perimetrul 1401-2500 mm Material: 1.77 1.77

montata pe zidarie Manopera: 29.26 29.26

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.35.1 | 6306236 Grila ventilatie tabla neagra 0,5mm 4 jaluz. | buc 1 35 35
200x250mm Material: 35 35

Transport: 0 0

5.1.36 | CN13C1 Vopsitorii la instalatii cu vopsea mp 2 15.5 31
de ulei, pe conducte avand Material: 0.87 1.74

diametrul exterior peste 34 mm; Manopera: 14.63 2906

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5.1.36.1 | 6103476 Vopsea maro roscat (fp) v.731-3 ntr 90-80 | kg 0.3 6.05 1.81




Material: 6.05 1.81
Transport: 0 0
5.1.37 | IZHO5A1 Izolarea conductelor cu saltele din | mp 2 21.89 43.78
vata de sticla, vata minerala tip |, Material: 1.71 3.42
sau vata minerala tip P, cusute pe Manopera: 20.18 4036
o fata, pe impletitura din sdrma Utilaj: 0 0
zincata, confectionate pe santier, :
avand grosimea de 20, 30, 40, 50 Transport: 0 0
si 60 mm la conducte cu
circumferinta peste termoizolatie
sub 35 cm inclusiv
5.1.37.1 | 2606859 Saltea vata minerala cusuta p-usz 60 mm mp 2.06 10.39 21.41
Material: 10.39 21.41
Transport: 0 0
5.1.38 | 1Z107B1 Protectia termoizolatiei la mp 2 7.21 14.41
conducte si aparate cu tabla Material: 0.03 0.05
neagra sau zincata de 0,3 mm Manopera: 718 14.36
grosime, fixata cu suruburi cu cap Utilaj: 0 0
crestat semirotund, autofiletante -
pentru tabld, avand circumferinta Transport: 0 0
conductei peste termoizolatie de
la 0,36-0,90 m, confectionare
5.1.38.1 | 3600069 Tabla neagra cal.1 cl.u s1946 0,30x kg 5.33 3.2 17.04
750x1500 OL 24 Material: 32 17.04
Transport: 0 0
5.1.39 | 1ZI07B2 Protectia termoizolatiei la mp 2 16.97 33.93
conducte si aparate cu tabla Material: 0 0
neagra sau zincata de 0,3 mm Manopera: 16.97 3303
grosime, fixata cu suruburi cu cap Utilaj: 0 0
crestat semirotund, autofiletante -
pentru tabld, avand circumferinta Transport: 0 0
conductei peste termoizolatie de
la 0,36-0,90 m, montare
5.1.40 | VAO1DO06 Montare cos de fum din otel buc 1 576.84 576.84
inoxidabil gata conf L=12 m Material: 0 0
D=200 mm Manopera: 576.84 576.84
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5.1.41 | IEO3C1 Efectuare proba etans. la pres. a m 24 2.28 54.72
cond. pentru alim. aeroterme si Material: 0 0
baterii cu d: 54x3 la 83x3,5 mm Manopera: 208 54.72
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5.1.42 | IE04C1 Efectuare proba dilat. -contract. si | m 24 2.28 54.72
funct. a cond. de alim aeroterme Material: 0 0
si baterii cu d: 54x3 la 83x3,5 mm Manopera: 208 54.72
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 342.82
Total greutate materiale (tone) 0.73
| Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |




| Total Cheltuieli Directe | 4822.33 6513.66 | 3.01 | 0 11339
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 146.56 0 0 146.56
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 4822.33 6660.22 3.01 0| 11485.56
Cheltuieli indirecte 10,00% 1148.56
Profit 5,00% 631.71
| Total Deviz fara TVA 13265.82 |
Obiectul: RETELE EXTERIOARE
Devizul: REABILITARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA RECE
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar total (Lei
(Lei) otal (Lei)
6.1.1 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri m 120 21.37 2563.98
diamantate a rosturilor de Material: 5.49 658.92
contractie si dilatatie in betonul de Manopera: 559 670.3
uzura la - drumuri; Utilay; 1029 | 1234.76
Transport: 0 0
6.1.2 DGO06XA Spargere si desfacere beton de metru 9 126.77 1140.93
ciment pe suprafete limitate cub Material: 0 0
executat din imbracaminti Manopera: 3037 72333
carosabile Utilaj: 46.4 417.6
Transport: 0 0
6.1.3 | TRAO1A05P Transportul rutier al pamantului tona 21.6 15 324
sau molozului cu autobasculanta Material: 0 0
dist.= 5 km Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 15 324
6.1.4 | DA11A1 Strat de fundatie sau reprofilare mc 9 156.55 1408.94
din piatra sparta pentru drumuri, Material: 109.93 989.36
cu asternere manuala executate Manopera: 340 307.8
cu impanare si innoroire; Utilaj: 12,40 111.78
Transport: 0 0
6.1.5 DA14A1 Fundatie din beton de ciment la mc 9 69.79 628.09
strazi alei si platforme carosabile Material: 7.08 63.73
Manopera: 58.8 529.24
Utilaj: 3.9 35.12
Transport: 0 0
6.1.5.1 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 9.07 255 2313.36
Material: 255 2313.36
Transport: 0 0




6.1.6 | TRAOBA10 Transportul rutier al betonului- tona 21.6 18 388.8
mortarului cu autobetoniera de Material: 0 0
5,5mc dist. =10km Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 18 388.8
6.1.7 | TSAO1A1 Sapatura manuala de pamant in mc 17 29.64 503.88
spatii intinse la deblee,in canale Material: 0 0
deschise,in gropi de imprumut la Manopera: 29 64 503.88
indepartarea stratului vegetal de Utilaj: 0 0
10-30 cm grosime etc. in pamant -
cu umiditate naturala aruncarea in Transport: 0 0
depozit sau vehicul a carei
platforma este sub sau cel mult
0.60 m peste nivelul sapaturii
teren usor
6.1.8 | TSC02A1 Sapatura mecanica cu excavator | 100 0.48 704 337.92
pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu mc Material: 0 0
comanda hidraulica,in : pamant cu Manopera: 0 0
umiditgte naturala descarcare in Utilaj: 704 337.92
depozit teren catg 1 Transport 0 0
6.1.9 | TSDO1B1 Imprastierea cu lopata a pamant. | mc 48.2 5.81 280.23
afinat,strat uniform 10-30cm. gros Material: 0 0
cu sfarim. bulg. teren teren Manopera: 5.81 280.23
mijlociu Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.1.10 | TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic 100 48.2 416.94 | 20096.51
de 150-200 Kg a umpluturilor in mc Material: 0 0
straturi succesive de 20-30 cm Manopera: 167.58 8077.36
grosime,exclusiv udarea fiecarui Utilaj: 54936 | 12019.15
strat in parte,umpluturile - : :
executandu-se din : pamant Transport: 0 0
necoeziv
6.1.11 | ACEO8A1 Umplutura in sant. la cond. de mc 10.8 67.96 734.02
alim. cu apa si canalizare cu: nisip Material: 56.37 608.85
Manopera: 11.59 125.17
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.1.12 | TRAO1A10P Transportul rutier al nisipului cu tona 19.44 19.5 379.08
autobasculanta dist.=10 km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 19.5 379.08
6.1.13 | AcAO2A+ Pregatirea pt.imbinare tuburi din m 60 0.51 30.78
PEHD - VALROM in colaci cu Material: 0 0
L=50 m si pozitionarea in pamant Manopera: 0.51 30.78
dupa imbinare D < 63 mm inclusiv Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.1.13.1 | 20023271 Tub apa d. 63x2,0 mm pn6 sdr17,6 m 60.9 8.2 499.38
Material: 8.2 499.38
Transport: 0 0
6.1.14 | W2G23A# Teava de protectie din PVC-C. m 4 3.42 13.68
avand diametrul de 32mm Material: 0 0
montata n sant, cablu cu Manopera: 342 13.68
sectiunea pana la 10 mmp; Utilaj: 0 0




Transport: 0 0

6.1.14.1 | 6700248 Teava din p.v.c.rigid tip U 32x1,6 stas m 4.08 3.15 12.85
6675/2 Material: 315 12.85

Transport: 0 0

6.1.15 | W2H07A1 Banda avertizoare apa m 60 1.13 67.55
Material: 0.29 17.4

Manopera: 0.84 50.15

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6.1.16 | ACE11XA Montare contor apa cu palete bucata 1 22.8 22.8
(apometru) in camin bransament Material: 0 0

D=32mm Manopera: 22.8 22.8

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6.1.17 | ACD09XH Camin vane bucata 1 1947.32 1947.32
bet.mon.sect.circ.pr.tip 1785-2 Material: 956.22 956.22

Di=1,50m H=2,0m fara apa Manopera: 981.16 981.16

subter.,carosabil - camin put forat Utilay; 994 994

Transport: 0 0

6.1.18 | ACD01XC Capac si rama din fonta-beton bucata 1 30.9 30.9
montate la camine pt. alim. cu apa Material: 9.05 9.05

si canalizare tip IV Manopera: 21.85 21.85

Utila;j: 0 0

Transport: 0 0

6.1.18.1 | 2875274203765 Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 4a buc 1 210 210
caros. s 2308 Material: 210 210

Transport: 0 0

6.1.19 | ACD02XA Treapta otel beton D=20mm bucata 5 9.05 45.25
pt.camine montata in tub beton Material: 5.05 26.25

Manopera: 3.8 19

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6.1.20 | SDO7F# Robinet de trecere cu ventil si buc 4 12.54 50.16
mufe, cu sau fara descarcare, Material: 0 0

pentru tevi otel,d=2 Manopera: 12.54 50.16

Utila;j: 0 0

Transport: 0 0

6.1.20.1 | 4201834 Robinet sertar pana 2 pn10 mufa ni524 buc 4 31.1 124.41
Material: 31.1 124.41

Transport: 0 0

6.1.21 | IA32A1 Filtru impuritati dn 50 buc 1 100.54 100.54
Material: 7.25 7.25

Manopera: 93.29 93.29

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6.1.22 | ACFO1A% Piesa de trecere etansa prin kg 5 2.64 13.19
pereti a conductelor avand Material: 0.04 0.19

greutatea de: pana la 50kg Manopera: 208 114

Utilaj: 0.32 1.6

Transport: 0 0

6.1.22.1 | 5900114 Electrod sudura fox cm 9 kb (import) D = kg 0.05 8.5 0.42
3,25mm Material: 85 0.42




Transport: 0 0
6.1.22.2 | 4110126 Piesa fonta cu flansa+mufa pn 10 s1877 buc 5 12 59.99
DN 50 Material: 2 59.99
Transport: 0 0
6.1.22.3 | 6601404 Inel cauciuc imbin.tub ba granit.d1250 tip buc 0.2 35.16 7.03
a0 s6907 Material: 35.16 7.03
Transport: 0 0
6.1.23 | ACF11C% Spalarea conductelor de apa ml 60 1 60
potabila dupa montare si Material: 0.24 14.4
imbinare, .ingintea receptiei Manopera: 0.76 456
pentrul tevi din PVC fonta, Utilaj: 0 0
azbociment, polietilena, etc 20-
75mm Transport: 0 0
6.1.24 | AUT1103A1 Ora pr macara pe pneuri cu brat ora 4 150 600
cu zabrele pina la9,9 tf 1 schimb Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 150 600
Transport: 0 0
6.1.25 | YCO1 Procurare materiale marunte lei 1000 1 1000
(fitinguri) Material: 1 1000
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.1.26 | SFO1C# Efectuare proba etans presinstal | m 60 3.04 182.4
apa calda,rece,din teava pvc(g) Material: 0 0
sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm Manopera: 3.04 182.4
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.1.27 | TRITAA04A1 Incarcarea materialelor, grupa a- | tona 5.6 12.35 69.16
usoare si marunte,prin aruncare Material: 0 0
rampa-vagon categ.1 Manopera: 12.35 69.16
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.1.28 | TRB0O1B15 Transportul materialelor cu roaba | tona 5.6 20.94 117.25
pe pneuri inc aruncare desc Material: 0 0
aruncare grupa 1-3 distanta 50m Manopera: 20.94 117.25
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.1.29 | TRAO1A25 Transportul rutier al tona 11.4 36 410.4
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 25 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 36 410.4
Total ore manopera (ore) 680.32
Total greutate materiale (tone) 78.83
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 7579.09 12926 14767.87 1502.28 | 36775.24




Alte cheltuieli directe

Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
CAS 0,00% 0 0 0 0 0
Sanatate 0,00% 0 0 0 0 0
Somaj 0,00% 0 0 0 0 0
Fond de risc 0,00% 0 0 0 0 0
Fond de garantare 0,00% 0 0 0 0 0
Contributie asiguratorie 2,25% 0 290.84 0 0 290.84
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 7579.09 | 13216.84 14767.87 1502.28 | 37066.07
Cheltuieli indirecte 10,00% 3706.61
Profit 5,00% 2038.63
| Total Deviz fara TVA 42811.31 |
Obiectul: RETELE EXTERIOARE
Devizul: REABILITARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA CALDA SI AGENT TERMIC
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
. . . . Pre_tul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar .
(Lei) total (Lei)
6.2.1 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri m 140 21.37 2991.31
diamantate a rosturilor de Material: 5.49 768.75
contractie si diIatgtie in betonul de Manopera: 559 782.01
uzura la - drumuri; Utilaj: 1029 | 144055
Transport: 0 0
6.2.2 | DGO6XA Spargere si desfacere beton de metru 10.5 126.77 1331.09
ciment pe suprafete limitate cub Material: 0 0
executat. din imbracaminti Manopera: 8037 843.89
carosabile Utilay; 46.4 487.2
Transport: 0 0
6.2.3 | TRAO1A05P Transportul rutier al pamantului tona 25.2 15 378
sau molozului cu autobasculanta Material: 0 0
dist.= 5 km Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 15 378
6.2.4 | DA11A1 Strat de fundatie sau reprofilare mc 10.5 156.55 1643.77
din piatra sparta pentru drumuri, Material: 109.93 |  1154.26
cu asternere r.n.anualg executate Manopera: 340 359 1
cu impanare si innoroire; Utilay; 10,42 130.41
Transport: 0 0
6.2.5 DA14A1 Fundatie din beton de ciment la mc 7 69.79 488.52
strazi alei si platforme carosabile Material: 7.08 49.57
Manopera: 58.8 411.63
Utilaj: 3.9 27.31
Transport: 0 0
6.2.5.1 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 7.06 255 1799.28




Material: 255 1799.28
Transport: 0 0
6.2.6 | TRAO6A10 Transportul rutier al betonului- tona 16.8 18 302.4
mortarului cu autobetoniera de Material: 0 0
5,5mc dist. =10km Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 18 302.4
6.2.7 | TSAO1A1 Sapatura manuala de pamant in mc 12 29.64 355.68
spatii intinse la deblee,in canale Material: 0 0
deschise,in gropi de imprumut la Manopera: 29 64 355.68
indepartarea stratului vegetal de Utilaj: 0 0
10-30 cm grosime etc. in pamant s
cu umiditate naturala aruncarea in Transport: 0 0
depozit sau vehicul a carei
platforma este sub sau cel mult
0.60 m peste nivelul sapaturii
teren usor
6.2.8 | TSC02A1 Sapatura mecanica cu excavator | 100 0.56 704 394.24
pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu mc Material: 0 0
comanda hidraulica,in : pamant cu Manopera: 0 0
umiditate naturala descarcare in Utilaj: 704 394.04
depozit teren catg 1 - :
Transport: 0 0
6.2.9 | TSD0O1B1 Imprastierea cu lopata a pamant. | mc 56 5.81 325.58
afinat,strat uniform 10-30cm. gros Material: 0 0
cu sfarim. bulg. teren teren Manopera: 581 305 53
mijlociu Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.2.10 | TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic 100 0.56 416.94 233.49
de 150-200 Kg a umpluturilor in mc Material: 0 0
straturi succesive de 20-30 cm Manopera: 167.58 93.84
grosime,exclusiv udarea fiecarui Utilaj: 54936 139.64
strat in parte,umpluturile - - : :
executandu-se din : pamant Transport: 0 0
necoeziv
6.2.11 | ACEO8A1 Umplutura in sant. la cond. de mc 15.7 67.96 1067.05
alim. cu apa si canalizare cu: nisip Material: 56.37 885.09
Manopera: 11.59 181.96
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.2.12 | TFE01A% Montarea tevii din otel, preizolate, | ml 140 11.54 1615.76
pentru incalzire, in canal existent, Material: 0.3 41.46
pe pat de nisip sau suprateran, cu Manopera: 418 5852
diametrul nominal de: 20 pana la Utilaj: 707 989 1
50 mm Transport: 0 0
6.2.12.1 | 20011308 Teava PREIZOLATA DN m 140.56 71.2 10007.87
50(60.3X2.9)MM\D 125MM EN253 Viatorial 715 1000787
Transport: 0 0
6.2.13 | TFE02C% Montarea cotului (reductie, teu, buc 6 159.86 959.16
ramificatie) de otel, preizolat, pe Material: 3.56 21.36
teava de otel, preizolata, cu Manopera: 551 3306
diametrul nominal de: 20 -50 mm Utilaj: 1012 607.2
Transport: 0 0
6.2.13.1 | 20011435 Cot PREIZOLAT DN =50 MM CU FIR DE | buc 6 236 1416
SEMNALIZARE LA 90* Material: 236 1416




Transport: 0 0

6.2.14 | TFE02C% Montarea cotului (reductie, teu, buc 4 159.86 639.44
ramificatie) de otel, preizolat, pe Material: 3.56 14.24

;gava de otel, preizolata, cu Manopera: 551 220.4

diametrul nominal de: 20-50 mm Utilaj: 1012 204.8

Transport: 0 0

6.2.14.1 | 20011699 Teu PREIZOLAT DN 50 MM buc 4 267 1068
Material: 267 1068

Transport: 0 0

6.2.15 | TFEO7E% Montarea pernei de dilatatie, la buc 6 103.48 620.86
tevi preizolate Tip li + || (1 Material: 93.98 563.86

buc=0,36 mp) Manopera: 9.5 57

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6.2.16 | TFEO8AA% Punct fix pentru tevi preizolate buc 3 18.62 55.85
pentru limitarea dilatarilor Material: 2.48 7.43

Manopera: 4.94 14.82

Utilaj: 11.2 33.6

Transport: 0 0

6.2.16.1 | 20011280 Punct FIX PENTRU TEVI PREIZOLATE buc 3 0.02 0.05
AVAND DN =50 MM Material: 0.02 0.05

Transport: 0 0

6.2.17 | TRAO1A10P Transportul rutier al nisipului cu tona 28.26 19.5 551.08
autobasculanta dist.=10 km Material: 0 0

Manopera: 0 0.01

Utilaj: 0 0

Transport: 19.5 551.07

6.2.18 | W2H07A1 Banda avertizoare apa m 70 1.13 78.81
Material: 0.29 20.3

Manopera: 0.84 58.51

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6.2.19 | AUT1103A1 Ora pr macara pe pneuri cu brat ora 12 120 1440
cu zabrele pina 1a9,9 tf 1 schimb Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utila;j: 120 1440

Transport: 0 0

6.2.20 | SFO1C# Efectuare proba etans presinstal | m 140 3.04 425.6
apa calda,rece,din teava pvc(g) Material: 0 0

sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm Manopera: 3.04 425.6

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6.2.21 | TRITAA04A1 Incarcarea materialelor, grupa a- | tona 12.5 12.35 154.37
usoare si marunte,prin aruncare Material: 0 0

rampa-vagon categ. 1 Manopera: 12.35 154.37

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6.2.22 | TRB0O1B15 Transportul materialelor cu roaba | tona 12.5 20.94 261.72
pe pneuri inc aruncare desc Material: 0 0

aruncare grupa 1-3 distanta 50m Manopera: 20.94 261.72

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0




6.2.23 | TRA0O1A25 Transportul rutier al tona 12.5 36 450
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 25 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 36 450
Total ore manopera (ore) 287.47
Total greutate materiale (tone) 108.65
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 17817.51 5461.94 6094.06 1681.47 | 31054.97
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
CAS 0,00% 0 0 0 0 0
Sanatate 0,00% 0 0 0 0 0
Somaj 0,00% 0 0 0 0 0
Fond de risc 0,00% 0 0 0 0 0
Fond de garantare 0,00% 0 0 0 0 0
Contributie asiguratorie 2,25% 0 122.89 0 0 122.89
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 17817.51 5584.83 6094.06 1681.47 | 31177.87
Cheltuieli indirecte 10,00% 3117.79
Profit 5,00% 1714.78
| Total Deviz fara TVA 36010.44 |
Obiectul: RETELE EXTERIOARE
Devizul: REABILITARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar I (Lei
(Lei) total (Lei)
6.3.1 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri m 75 21.37 1602.49
diamantate a rosturilor de Material: 5.49 411.83
contractie si dilatatie in betonul de Manopera: 559 418.94
uzura la - drumuri; Utilay; 1029 | 771.72
Transport: 0 0
6.3.2 DGO06XA Spargere si desfacere beton de metru 4.5 126.77 570.47
ciment pe suprafete limitate cub Material: 0 0
executat din imbracaminti Manopera: 8037 361.67
carosabile Utilaj: 46.4 208.8
Transport: 0 0
6.3.3 | TRAO1A05P Transportul rutier al pamantului tona 10.8 15 162




sau molozului cu autobasculanta Material: 0 0
dist.= 5 km Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 15 162
6.3.4 | DA11A1 Strat de fundatie sau reprofilare mc 4.5 156.55 704.47
din piatra sparta pentru drumuri, Material: 109.93 494.68
cu asternere manuala executate Manopera: 340 153.9
Cu impanare si innoroire; Utilaj: 1240 55.89
Transport: 0 0
6.3.5 DA14A1 Fundatie din beton de ciment la mc 4.5 69.79 314.05
strazi alei si platforme carosabile Material: 7.08 31.86
Manopera: 58.8 264.62
Utilaj: 3.9 17.56
Transport: 0 0
6.3.5.1 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 4.54 255 1156.68
Material: 255 1156.68
Transport: 0 0
6.3.6 | TRAO6A10 Transportul rutier al betonului- tona 10.8 18 194.4
mortarului cu autobetoniera de Material: 0 0
5,5mc dist. =10km Manopera: 0 0
Utila;j: 0 0
Transport: 18 194.4
6.3.7 | TSAO1F1 Sapatura manuala de pamant in mc 260 19.38 5038.75
spatii intinse la deblee,in canale Material: 0 0
deschise,in gropi de imprumut la Manopera: 19.38 5038.75
indepartarea stratului vegetal de Utilaj: 0 0
10-30 cm grosime etc. in pamant -
cu umiditate naturala aruncare in Transport: 0 0
vehicul la H de 0.61-2 m teren
mijlociu
6.3.8 | TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. | mc 260 5.81 1511.64
afinat,strat uniform 10-30cm. gros Material: 0 0
cu sfarim. bulg. teren teren Manopera: 581 1511.64
mijlociu Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.3.9 RCSA05B% Sprijiniri orizontale ale malurilor mp 145 17.46 2531.8
sapaturilor, in spatii largi, avand Material: 0.7 101.96
peste 1,00 latime, cu spraituri de Manopera: 16.53 2396.85
inventar, in cantitati de pana la 20 Utilaj: 0.23 3599
mp la un punct de lucru: grele, cu - . .
interspatii de 0,05-0,20 m Transport: 0 0
6.3.9.1 2904042 Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L mc 0.2 650 131.95
= 3-3,50m IT = 7-15 Material: 650 131.95
Transport: 0 0
6.3.9.2 5886760 Cuie cu cap conictipal 1,8 x350L 34 s kg 4.18 3.7 15.45
2111 Material: 37 15.45
Transport: 0 0
6.3.10 | TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic 100 2.6 354.6 921.96
de 150-200 Kg a umpluturilor in mc Material: 0 0
straturi succesive de 20-30 cm Manopera: 167.58 435.71
grosime,exclusiv udarea fiecarui Utilaj: 187.02 286.05
strat in parte,umpluturile - - . :
executandu-se din : pamant Transport: 0 0
necoeziv
6.3.11 | ACEO8A1 Umplutura in sant. la cond. de mc 31.2 67.96 2120.51




alim. cu apa si canalizare cu: nisip Material: 56.37 1758.9
Manopera: 11.59 361.61
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.3.12 | ACA07B% Montarea in pamant, in exteriorul | ml 130 7.04 915.46
cladiriior, a tevilor din PVC tip Material: 0 0
4(G) sau 3(M), avand diametrul Manopera: 703 913.9
de: 110-160mm Utilay; 0.01 156
Transport: 0 0
6.3.12.1 | 6700456 Teava din p.v.c.rigid tip M 110x 5,3 stas m 136.5 9.8 1337.7
6675/2 Material: 98 1337.7
Transport: 0 0
6.3.13 | W2H07A1 Banda avertizoare canalizare m 130 1.13 146.36
Material: 0.29 37.7
Manopera: 0.84 108.66
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.3.14 | ACDO04H1 Camin vizitare stas 2448-73 cu buc 3 1055.69 3167.06
camera lucru hc=2m din tub beton Material: 627.48 1882.44
cu cep si buza la canale cu dn Manopera: 361.61 1084.82
1000 Utilaj: 66.6 1998
Transport: 0 0
6.3.14.1 | 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 9.63 230 2214.9
Material: 230 2214.9
Transport: 0 0
6.3.14.2 | 2101121 Mortar de zidarie M 10 nisip s1030 mc 0.26 212.26 54.76
Material: 212.26 54.76
Transport: 0 0
6.3.15 | ACD0O1XC Capac si rama din fonta-beton bucata 3 30.9 92.71
montate la camine pt. alim. cu apa Material: 9.05 27.16
si canalizare tip IV Manopera: 21.85 65.55
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.3.15.1 | 2875274203765 Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 4a buc 3 360 1080
caros. s 2308 Material: 360 1080
Transport: 0 0
6.3.16 | ACD02XA Treapta otel beton D=20mm bucata 18 9.05 162.9
pt.camine montata in tub beton Material: 5.295 94.5
Manopera: 3.8 68.4
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.3.17 | RPCU09B2 Strapungeri in zidarie de beton buc 6 17.67 106.02
simplu sau piatra, pentru Material: 0 0
realizgrea gaurilor necesare Manopera: 17.67 106.02
trlegeru conductelor in camin Utilaj: 0 0
vizitare Transport: 0 0
6.3.18 | CBO1A1 Cofraje pentru beton in cuzinetj, mp 12 29.84 358.13
fundatii pahar si fundatii de utilaje Material: 7.61 91.37
simple cu forme regulate din Manopera: 2003 266.76
pgnoqri refglosibilg cu astereala Utilay; 0 0
din scinduri de rasinoase, cu
astereala din scanduri de Transport: 0 0

rasinoase




6.3.19 | DAO6A1 Strat de agregate naturale mc 1.7 50.88 86.5
cilindrate, avand functia de Material: 28.84 49.03
rezidenta filtranta, izolatoare, Manopera: 22 04 37.47
antigeliva si anticapilara, cu Utilaj: 0 0
asternere manuala; -
Transport: 0 0
6.3.20 | CAO1A1 Turnarea betonului simplu mc 1.8 61.92 111.46
marca...1) in fundatii continue, Material: 0 0
izolate si socluri cu volum pana la Manopera: 60.42 108.76
8 mc, inclusiv Utilaj: 15 27
Transport: 0 0
6.3.20.1 | 2100945 Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 1.81 248 449.97
Material: 248 449.97
Transport: 0 0
6.3.21 | CC0O1D1 Montarea armaturilor din otel- kg 260 0.49 128.31
beton in fundatii radiere (grinzi), Material: 0.06 14.69
distantier din mase plastice Manopera: 0.44 113.62
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.3.22 | CZ0302R1 Confectionarea armaturilor din kg 260 3.08 799.76
otel beton pentru beton armat in Material: 264 686.14
elemente de constructii turnate in Manopera: 0.44 113.62
cofraje, exclusiv cele executate in Utilar- 0 0
Y j:
cofraje glisante fasonarea barelor -
pentru placi (inclusiv scari si Transport: 0 0
podeste) la constructii obisnuite,
in ateliere de santier, OB37 D = 6
-8 mm
6.3.23 | SF04B# Efectuare proba 10 m 13 1.9 24.7
etans,funct,Instalatie canal din tub Material: 0 0
fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r Manopera: 19 247
fonta duct. d>100mm Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.3.24 | TRITAA04A1 Incarcarea materialelor, grupa a- | tona 9.2 12.35 113.62
usoare si marunte,prin aruncare Material: 0 0
rampa-vagon categ.1 Manopera: 12.35 113.62
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.3.25 | TRB0O1B15 Transportul materialelor cu roaba | tona 9.2 20.94 192.63
pe pneuri inc aruncare desc Material: 0 0
aruncare grupa 1-3 distanta 50m Manopera: 20.94 192.63
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.3.26 | TRAO1A25 Transportul rutier al tona 22.7 36 817.2
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 25 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 36 817.2
Total ore manopera (ore) 750.64
Total greutate materiale (tone) 109.27




Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 12123.69 14262.2 1777.27 1173.6 | 29336.76
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
CAS 0,00% 0 0 0 0 0
Sanatate 0,00% 0 0 0 0 0
Somaj 0,00% 0 0 0 0 0
Fond de risc 0,00% 0 0 0 0 0
Fond de garantare 0,00% 0 0 0 0 0
Contributie asiguratorie 2,25% 0 320.9 0 0 320.9
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 12123.69 14583.1 1777.27 1173.6 | 29657.66
Cheltuieli indirecte 10,00% 2965.77
Profit 5,00% 1631.17
| Total Deviz fara TVA 34254.59 |
Obiectul: RETELE EXTERIOARE
Devizul: INST.HIRANTI EXTERIORI
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
. . . . Prgtul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar .
(Lei) total (Lei)
6.4.1 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri m 200 21.37 4273.3
diamantate a rosturilor de Material: 5.49 1098.21
contractie si dilatgtie in betonul de Manopera: 559 1117.16
uzura la : drumuri; Utilaj: 10.29 | 2057.93
Transport: 0 0
6.4.2 | DGO6XA Spargere si desfacere beton de metru 15 126.77 1901.55
ciment pe suprafete limitate cub Material: 0 0
executatl din imbracaminti Manopera: 80.37 1205.55
carosabile Utilaj: 46.4 696
Transport: 0 0
6.4.3 | TRAO1AO05P Transportul rutier al pamantului tona 37.5 15 562.51
sau molozului cu autobasculanta Material: 0 0
dist.= 5 km Manopera: 0 0.01
Utilaj: 0 0
Transport: 15 562.5
6.44 | DA11A1 Strat de fundatie sau reprofilare mc 8 156.55 1252.39
din piatra sparta pentru drumuri, Material: 109.93 879.43
cu asternere r.n.anualg executate Manopera: 340 273.6
cu impanare si innoroire; Utilaj: 12.42 99.36
Transport: 0 0
6.4.5 DA14A1 Fundatie din beton de ciment la mc 15 69.79 1046.82
strazi alei si platforme carosabile Material: 7.08 106.22




Manopera: 58.8 882.07
Utilaj: 3.9 58.53
Transport: 0 0
6.4.5.1 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 15.12 255 3855.6
Material: 255 3855.6
Transport: 0 0
6.4.6 | TRAO6A10 Transportul rutier al betonului- tona 37.5 18 675
mortarului cu autobetoniera de Material: 0 0
5,5mc dist. =10km Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 18 675
6.4.7 | TSC02D1 Sapatura mecanica cu excavator 100 0.88 620.1 545.69
pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu mc Material: 0 0
comanda hidraulica,in : pamant cu Manopera: 0 0
umiditate naturala descarcare Utilaj: 6201 54569
auto in teren catg 2 - . .
Transport: 0 0
6.4.8 | ACEO8A1 Umplutura in sant. la cond. de mc 24 67.96 1631.16
alim. cu apa si canalizare cu: nisip Material: 56.37 1353
Manopera: 11.59 278.16
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.4.9 | TSDO1A1 Imprastierea cu lopata a pamant. | mc 88 15.2 1337.6
afinat,strat uniform 10-30cm. gros Material: 0 0
cu sfarim. bulg. teren teren usor Manopera: 15.0 1337.6
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.4.10 | TSD0O5B1 Compactarea cu maiul mecanic 100 0.88 337.32 296.84
de 150-200 Kg a umpluturilor in mc Material: 0 0
straturi succesive de 20-30 cm Manopera: 167.58 147 47
grosime,exclusiv udarea fiecarui Utilaj: 16974 149.37
strat in parte,umpluturile - - : .
executandu-se din : pamant Transport: 0 0
coeziv
6.4.11 | ACA12D% Montarea in pamant a tevilor din ml 100 12.74 1274
polietilena de presiune, de inalta Material: 0 0
densitatae, densitate alimentarilor Manopera: 57 570
Cu apa, asamblate prin metoda de Utilay; 704 704
sudare manuala, cu manson de - .
polietilena, cu flanse, conform Transport: 0 0
normativului I-6-PE, avand
diametrul de: 50mm
6.4.11.1 | 6701101 Teava HDPE 80 312uni7611.7615pn4 DN | m 102 3.6 367.2
50x2.0 cod 64000064 Material: 36 3672
Transport: 0 0
6.4.12 | ACEO1A1 Hidrant suprateran de incendiu buc 1 930.59 930.59
avand d: 80 mm Material: 878.91 878.91
Manopera: 51.68 51.68
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.4.13 | ACE09CH1 Montarea armaturilor cu actionare | buc 2 10.43 20.86
manuala sau mecanica (robinet Material: 0 0
vane ventile clap. compens. etc. Manopera: 10.43 20.86
Jdn: 80 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0




6.4.13.1 | 4504262 Robinet sert.pana af pufc PN =10 D =80 | buc 2 248.22 496.44
225n 5313 Material: 248.22 496.44

Transport: 0 0

6.4.14 | ACE09A1 Montarea armaturilor cu actionare | buc 2 10.43 20.86
manuala sau mecanica (robinet Material: 0 0

vane ventile clap. compens. etc. Manopera: 10.43 20.86

Jdn: 50 Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6.4.14.1 | 4504133 Robinet sert.pana af pufc PN =10 D =50 | buc 2 173.67 347.35
225n 5313 Material: 173.67 347.35

Transport: 0 0

6.4.15 | SA35C1 Teu cu flanse,din fonta,pentru buc 3 65.55 196.65
conducte de presiune,tubul Material: 0 0

principal avand d= 80 mm Manopera: 65.55 196.65

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6.4.15.1 | 4105547 Teu fonta cu flansa pn10 s1882 80x 80 buc 3 272.8 818.4
Material: 272.8 818.4

Transport: 0 0

6.4.16 | SA26B1 Reductie cu mufa, din fonta, buc 2 33.63 67.26
pentru cond. de presiune cu tubul Material: 0 0

principal avand d= 80 mm Manopera: 33.63 67.26

Utila;j: 0 0

Transport: 0 0

6.4.16.1 | 4105133 Reductie fonta presiune cu mufa 80 x 50 buc 2 92.01 184.01
stas 1869 Material: 92.01 184.01

Transport: 0 0

6.4.17 | AcA10A+ Sudura cap la cap fiting din PEHD | buc 3 46.98 140.94
- VALROM PE100 SDR17 cu 1 Material: 0 0

imbinare (dop/capat flansa) D = Manopera: 10.83 32.49

40 - 50 mm Utilaj: 36.15 | 108.45

Transport: 0 0

6.4.17.1 | LD1 Trecere sudata PEHD X OL DN 50 buc 3 115 345
Material: 115 345

Transport: 0 0

6.4.17.2 | LF1 Flanse libere Pn 10 buc 3 0 0
Material: 0 0

Transport: 0 0

6.4.18 | AcCA10A+ Sudura cap la cap fiting din PEHD | buc 2 46.98 93.96
- VALROM PE100 SDR17 cu 1 Material: 0 0

imbinare (dop/capat flansa) D = Manopera: 10.83 21,66

40 - 50 mm Utilaj: 36.15 72.3

Transport: 0 0

6.4.18.1 | 20013893 Adaptor de flansa PE 100 D= 50 SDR17 buc 2 9.89 19.78
Material: 9.89 19.78

Transport: 0 0

6.4.18.2 | LF1 Flanse libere Pn 10 buc 2 0 0
Material: 0 0

Transport: 0 0

6.4.19 | ACE09A1 Montarea armaturilor cu actionare | buc 2 10.43 20.86
manuala sau mecanica (robinet Material: 0 0

vane ventile clap. compens. etc. Manopera: 10.43 20.86




)dn: 50 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.4.19.1 | 4500981 compensator de montaj DN 50 buc 2 185 370
Material: 185 370
Transport: 0 0
6.4.20 | AcE147A01+ Piesa trecere din PVC VALROM buc 2 217 4.33
prin camin de beton D = 65 mm Material: 0 0
Manopera: 217 4.33
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.4.20.1 | 20024093 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.65 buc 2 34 68
Material: 34 68
Transport: 0 0
6.4.21 | IC40E1 Confectionarea buc 6 12.65 75.87
montarea+cimentarea tevii de Material: 4.29 25.71
protectie la trecerea conductelor Manopera: 836 50.16
prin ziduri d=2 1/2 toli Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.4.22 | RPCU09A1 Strapungeri in zidarie de beton buc 6 9.88 59.28
simplu sau piatra, pentru Material: 0 0
realizrﬁrea gaurilor necesare Manopera: 9.88 59.08
trecerii condyctelgr in grosime de Utilaj: 0 0
sub 15 cm si sectiunea -
strapungerii de 50-300 cmp Transport: 0 0
6.4.23 | SFO1A# Efectuare proba etans presinstal | m 100 2.85 285
apa calda,rece,din cond Material: 0 0
ol,zn,sudate longit,d= 3/8 - 2 Manopera: 285 285
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.4.24 | SFO2C# Efectuare proba funct instal apa 10m 10 2.09 20.9
rece,din teava Pehd d=16-140 Material: 0 0
mm Manopera: 2.09 20.9
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6.4.25 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 17.8 24 427.2
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 24 427.2
Total ore manopera (ore) 350.72
Total greutate materiale (tone) 101.69
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 11213.27 6663.62 4491.63 1664.7 | 24033.21
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
CAS 0,00% 0 0 0 0 0
Sanatate 0,00% 0 0 0 0 0




Somaj 0,00% 0 0 0 0 0
Fond de risc 0,00% 0 0 0 0 0
Fond de garantare 0,00% 0 0 0 0 0
Contributie asiguratorie 2,25% 0 149.93 0 0 149.93
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 11213.27 6813.55 4491.63 1664.7 | 24183.14
Cheltuieli indirecte 10,00% 2418.31
Profit 5,00% 1330.07
| Total Deviz fara TVA 27931.53 |
Obiectul: Amenajari exterioare
Devizul: Refacere alei si pavaje -spatii verzi
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
. . . . Pre_tul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar .
(Lei) total (Lei)
711 TSGO02A1 Curatarea terenului de iarba si 100 5 125.02 625.1
buruieni mp Material: 0 0
Manopera: 125.02 625.1
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7.1.2 | DD02A1 Pavaj executat cu pavele mp 150 64.12 9618
autoblocante Material: 24.22 3633
Manopera: 39.9 5985
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7.1.3 DE10A1 Borduri prefabricate din beton m 80 53.67 4293.58
pentru trotuare 150x100x500 mm Material: 13.59 1087.04
Manopera: 40.08 3206.54
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7.1.4 | RpDB31A% Montarea la santuri, rigole etc. a m 24 7.03 168.72
elementelor prefabricate din beton Material: 0 0
armat, cu vqu_m: pana la 0,02 Manopera: 703 168.72
mc/buc inclusiv; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7.1.41 20000089 rigola prefabricata scurgere pluviale ml 2417 37 894.22
Material: 37 894.22
Transport: 0 0
7.1.5 | TsHO6XA Semanarea gazonului pe 100mp 5 169.07 845.37
suprafetele: orizontale sau in Material: 63.76 318.78
panta sub30% Manopera: 105.32 526.59
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7.1.6 | TRAO1A10 Transportul rutier al tona 17.42 24 418.07
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0




autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 24 418.07
Total ore manopera (ore) 553.26
Total greutate materiale (tone) 183.46
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 5933.04 | 10511.94 0 418.07 | 16863.05
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
CAS 0,00% 0 0 0 0 0
Sanatate 0,00% 0 0 0 0 0
Somaj 0,00% 0 0 0 0 0
Fond de risc 0,00% 0 0 0 0 0
Fond de garantare 0,00% 0 0 0 0 0
Contributie asiguratorie 2,25% 0 236.52 0 0 236.52
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 5933.04 | 10748.46 0 418.07 | 17099.57
Cheltuieli indirecte 10,00% 1709.96
Profit 5,00% 940.48
| Total Deviz fara TVA 19750 |
Obiectul: ORGANIZARE DE SANTIER
Devizul: Lucrari de organizare de santier
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
. . . . Pre_tul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar .
(Lei) total (Lei)
8.1.1 CL20B1 Montare pichet incendiu buc 1 2.28 2.28
Material: 0 0
Manopera: 2.28 2.28
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8.1.1.1 10106 pichet incendiu buc 1 820 820
Material: 820 820
Transport: 0 0
8.1.2 | DF10A2 Montare panouri avertizare buc 6 146.06 876.38
Material: 67 402
Manopera: 79.06 474.38
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0




8.1.3 EFO03A1 Tablou electric, format panou, buc 1 166.44 166.44
dulap, celula sau pupitru, avand Material: 0 0
greutatea pina la 150 kg Manopera: 166.44 166.44
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8.1.3.1 7349019 Tablou electric organizare T1 buc 1 670 670
Material: 670 670
Transport: 0 0
8.1.4 | ECO4A1 Cablu pentru energie electrica, m 78 1.53 119.56
montat liber prin asezare (fara Material: 0.01 1
dispozitive de fixare), cablul Manopera: 152 118.56
avand conducte cu sectiunea pina Utilaj: 0 0
la 16 mmp, montat pe fundul
canalelor Transport: 0 0
8.1.4.1 4800800 Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 4x 4 U nid m 79.56 2.95 234.7
2405 Material: 2.95 234.7
Transport: 0 0
8.1.5 CL20A1 Confectii metalice diverse, kg 570 2.47 1407.9
montate aparent parapeti panouri Material: 0 0
despartitoare balcon Manopera: 247 1407.9
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8.1.5.1 6306021 confectii metalice kg 570 5.5 3135
Material: 5.5 3135
Transport: 0 0
8.1.6 | CEO5E1 Invelitoare din tabla zincata mp 80 29.08 2326.34
profilatd ondulata sau cutata, Material: 0.88 70.66
panourile fixate cutata fixata cu Manopera: 280 2055 68
sgrgburi filetate pina sub cap si Utilaj: 0 0
piulite Transport: 0 0
8.1.6.1 3644223 Tabla ondulata pentru ctii s2029 Zn mp 71.04 27 1918.06
0,75x800x2000 OL 34-1n Viaterial 57 1918.06
Transport: 0 0
8.1.7 | CAO1A1 Turnarea betonului simplu mc 6.7 61.42 411.51
marca...1) in fundatii continue, Material: 0 0
izolatg si sog:luri cu volum péana la Manopera: 60.42 404.81
3 mc, inclusiv Utilaj: ] 6.7
Transport: 0 0
8.1.7.1 2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622 mc 6.75 195 1316.95
Material: 195 1316.95
Transport: 0 0
8.1.8 | YCO1 Procurare materiale necesare ( lei 25000 1 25000
baraci , we ecologic,) Material: 1 25000
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8.1.9 | CL17A1 Demontarea construciiilor buc 1 361.57 361.57
provizorii de organizare de santier Material: 0 0
Manopera: 361.57 361.57
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0




Total ore manopera (ore) 273.24
Total greutate materiale (tone) 16.54
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 33568.37 5191.62 6.7 0| 38766.69
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Material | Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie 2,25% 0 116.81 0 0 116.81
pentru munca
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 33568.37 5308.43 6.7 0| 38883.51
Cheltuieli indirecte 10,00% 3888.35
Profit 5,00% 2138.59
Total Deviz fara TVA 44910.45 |
Total General fara TVA 2565763.12
TVA (19%) 487494.99
| TOTAL GENERAL (Lei) 3053258.11
[ Cursul de referinta: 46513 Lei/Euro, din data de 0000-00-00 ]
@pon generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro; J

Q\\Oz%?&?

B C Oz
NN




0€69 £69 0} ong </AQ>yOILSVYNINID YHYIOS | 61
0€€s £Eg 0] ang ND 29X802 VYOIN YOILSYNNID vdVOS | 8l
002S 02% 0l ong N € YOILSYNWID YONVYd | Z}
60G1 €08 € ong 71gavy193d NNIaod | 9t
0€ve 98Yy S ong 2 1vod3Tvy 3d vaNvd | St
0922 14514 ] ang VHYTINIHONNIYL VHYOS | ¥
0¢cc | 444 g onq V13101018 | €}
Gele Yx44 S ong 1 1vO4d3 Y 3Ad vaNvd | ¢}
00c!t (0014 g ong HIMIVMHIV | L
00G1 G 14 ong OHIDINIS vHVYOS | 01
G/81 G/€ I onq N 2 YOILSVYNINID YONYH 6
3'¢868 6L6vY 0c onqg IND 061X8%X29 OIN H3AINVYdS 8
0G81 0.€ q onq NINZT NId NYDOdO.L L
0601 0S¢ g ong HILSIML I1LIOHIX3 LvdvdY 9
2.9¢€ 90¢€ gl ong N3 NIA YdVOS S
Gevl G8¢ ] onq YIVal0Z3dvdl VdvOSs 14
(014 89¢ S ong VIVILNIH3IH1d YHVYOS €
GLLL Gee S onq Y131VHVYd vavd.lsnivd 4
SOl 60¢ q ong YNHVE I
9 S v £ 4 I 0
mumwﬁm. (WAL \_,m_M:_oxwv "N/ | pgieuen NN easiwnuag ..:o
eojuyal esiy COIEOIEN reyun |njaid : IN
ueloq

V1SI1 - ¥4 Indgjnuiiof

VHNLOILIHYY :InziAeqg
Z'YN VLINIQvH4D 343anNiLxa [2o] :imosiqo

LIu Bsal] ¢ Zhiu epulpels ¢ aoiabisua 1sjusiole ealvlsal) [69] (INAIISIQO

THS 1L03I0HdSNOD VIg OS :Imueldsiold
INVOSVd TNIdIDINNIW :[nedljausg




0ci6

vc81 ] onq 3119 NO VANNLOY WNIOSId | €S
ov. |24 0]} onq JHVOIOId IS INIVIN IWHN 02 L3S | 2§
029 29 ot ong 1vHV.1VO NHINId VHVYOS | IS
0SS SS ot onqg vd31dvd NO HYOSNV1vE | 0§
0S1Z SiL ot onq OlHLOW SHNOYVd | 6v
056 S6 ot ong 13NNL | 8
€€.LG L6 € ong €0 3719 NO WYNIOSId | v
08¥€ 174} 02 ong v1Igvlld v3aLivs | 9y
0909 €0€ 02 ong 10 VOILLSNYINID VILTIVS | Sb
02se 91 02 ong 20 VOILSNVINID VALIVS | ¥¥
1444 cl9 4 onq ZNIISN 2 HVILSIA JYINA | €Y
8€0¢ 6101 [4 onq ZNIISN ¥ HVILSIA JVYINA | 2Y
088¢ 0144 [4 ong ZNIISN 9 HVILSIAJVYINA | MY
0642 6.2 0l ong 10 OIHLOW O430INIS | OF
091l¥ 9l ot ong 20 VOIHLOWN YdVOS | 6€
09¢€ 9ce ol onq ¥0 DIHLOW NHANIIO | 8€
0Sle Sle ot onq G0 OIHLOW NYANITO | €
0061 061 013 onq </1g>90 OIHLOW NYHANITIO | 9€
0682 68¢ 0] ong 20 O1d1onw 9nd | S€
0€9 €9 ot ong L0 OIHLON 8ND | ¥€
004} 01 0t ong OIHLOW gNOINTS | €€
0cll cll 0l onq OIHLON §N03ad34S | c€
018l 181 0] ong Old1OW d3didN3Tvdvd | €
0L¥S LyS ot ong 10 OIHLOW OH3D | 0€
0SS GGl ot onq 20 OId1OW 043D | 6¢
00ce 0cE o} ong 10 VOIHLOW VINVd | 8¢
0/22 yx44 ot onqg 20 VOIHLON VINVd | Z2
09.€ 9.8 ot ong 10 VOIHLOW YHVOS | 9¢
0€€ee 99y S onq JISVA ILLIOHIXT LvdVdY | &2
€168 1862 € ong 1vdVv.1vO NHLINId VYAINVdId | ¥2
qGsel [55°14 S onq JdVHV.LVO 3 vHNLONYLS | €2
G2y 6ivl € ong JHVYHVLVO 3A VSY1d | ¢¢
0¥89 89€1 S onq ND 181X¥¥e V1dNA VOILSNYNID YHVYOS | 12
aeave 9gcl [ ong 1vdV1vO NHINId NONVd | 02




O310HdSNOD o,

gy

\Z il <01°ZINGPOOPUIM MMM ‘UIZEBBWILOS Bp Jeald ‘z1A8qo0quIm Inwesboid no jelsush yodey |

00-00-0000 8p Biep uip ‘0un3/187 €159 ‘elulIsjal 8p _:m_:O\_

|

74S LO3I0HdSNOD Vid 0S8

‘juejaslold
8'106¥.1 97 V1oL
00S 0§ Ol _ ong LINIANI TNISVYHL | SS
0L} yARE 0} _ ong V1INIL V1 LVYONNYY 3A 00 | ¥S




(NYLINOYDIH NHYLNIOWHI L) VAIHHY

00& 00€ ! ong | 1VYINITOOHDIN TOHLINOD IS YHNSVYIN 34 VHNLYHYdY | ZI
0G¢€ 0S¢ ! ong | (IYINIVLNOD ‘10OVS) IHVYNOVAT NHLINId FIVIHILVIN | 91
86 86 1 ang J1HANI 32V NO HOLVYONILS | St
08. 082 b ong VAIHHY NHONT3A VSYIN | v
009¢ 002!} 3 ang VAIHYY 301MV.LIW 1dNLdvd | €}
059¢ 0G69¢ L onq VIVYNOISTH0Hd ZvD Ad V.LI1d | 2}t
0SS 06§ ! ang JANNOHOIN HOLdND | kI
0.8 0.8 ! anq Z3HO 14314 Lvdvdv | Ol
086 086 ! onq J11LND HOLYZITIH3LS | 6
0085 0085 ! ong DINH3L D01 dvINa | 8
0068 0068 ! onq DOINHIL D019 VSYIN | £
0092 0092 ! onq 31SVd 14314 YNISYIN | 9
006€ 006¢ ! ang JIHYN NVIvE | S
0862 0862 ! anq [4O1HVYD AATVO ISIN | ¥
009. 009/ ! ong VIVYNOISTJOHd ¥ZNIlldd | €
006¥ 006¥ L ang IVYNOIS3H0OHd T1IHD | @
00SE} 00SE ! ang VIVNOISTHOHd LILYD 3d VNISYIN | |
9 [ v 3 z i 0
m«mwSm. (WA ._” MM:._oxmv NN/ paeuen N ealwnuag L
eo1uya) esi4 mwio_m> leyun [njaid : : "IN
1ejoq

V.1SI1 - ¥4 Inigjnuiiod

eo1wa] asedojaAue ap LeIdNT :nziAsg
Z°UN VLINIavyaD [10] :imos190

11U BSa1D ¢ Z'1u ejuipely ¢ aopabiaua [ajusiolye eaalsal) [69] (INAIISIQO
THS 10310HdSNOD Vig JS :Inueldsiold
INVOSVd TNIdIJINNI :nleldlsuag




0SS 0SS I ong IIdOQ VLNSYD | 6¥
089 089 I onq 1IdO0 HYOSNV1VE | 8¥
086 086 b onq INVOVIT | v
0SS 0SS b onq JANNLOY 3.1d3YL NO YHVYOS | 9Y
0¥ 0Ly I onq NVDOdOL IS YOVOr dISIN 3d NILVYdS | S
0s€l 0S€E1 I ong vavivos3 3a31343d | vy
0SH1 oG l onq AISYIN NW3TNIQ NHNL | €Y
062 062 I ong NVYOO0dOL | c¥
01494} 082 8l ong i’Hndvina | v
0509 0oLl SS onq VSYWN | OF
Y9v91 86 891 ong INNVYOS | 6€
01092 Sl 891 ong 1dNlvd | 8¢
61S 61G I onqg ILINV4313 ILHVYD dHOO | ZLE
S8¢ §8¢ I onq 3LNNY3d N0 vo3l0lglld | 9€
G2e 143 b onqg Ovd v03.1019i1d 4400 | S€
68¢ 68¢ I onqg Vvvd3alvlg vo3loldingd | ve
8G9 6/¢ [ ong 1LHVO 4400 | €€
S6S §65 b onq VONVE NO vO310id1d | ¢€
99€ S9€ b onq IVYHNN V031019179 4400 | 1€
602 602 I ong 31LYOITdY N [1HVYO NHLINId 1HOdNS | 0€
S.E G.LE I onq 3dvNNzZNg N0 vO310Id11g | 62
JHYINOIddNOvHLX3
059 099 I onqg YOTILY.LIAILOY YHYSIOIN 3HVOIHITdNY 3A JILVLS | 82
0092 0092 I onq H010310dd03dIA | L8
00€} 00€} b ong HOLVIdOD | 92
000€ 000€ L ong dOLYINOIvO | &¢
006} 006} I ong VOINOHYLO313 vHNLVHVYdY | e
00le 00le I onqg 1000104dd VSYIN | €2
0S¢ce 051 St ong INNVOS | 22
00S€ 005€ I onqg VAIHHY HOLINOW+HOLVINDTIVO | 12
081 081 b onq VAIHHY INNVOS | 02
009} 0091 b onqg dOLVIdOD | 61
(3704'313SVYO'I1LND'IdYIN‘FHYSOQ)
000} 000} b ong VAIHYY J1103104d 30 30VOTIrIN | 81




P

{01'ZINGPOOPUIM MMM ‘UZeBBIIO0S Bp 1BaI0 ‘ZIA8@o0qUIM [nuelfoud no jelausb yodey |

00-00-0000 @p BIeP UIp ‘0in3/187] €169 "BlUlISjaI 8p _:9:0\_

‘quejoaloid

91°.,6582¢ 1197 CIviol

0652 0SS2 ! onq 1LV11718vZId NO 1IdOD NHIN3d 1vd | 09
065} 0651 1 ong 1LV.L11118vZ1d N9 1IdO0 NHINId NNVOS | 69
00te 00}e 5 ong 11V11718vZId ND Id0OD NYLNId VSYIN | 8§
91°0€0v2 LL'€00€ 8 ong dOldvl | 4§
08%9 018 8 ong HOOL3ANTg ND 11gY1HOd O1anNy WALSIS /v¥X0od | 99
9,682 2.S€ 8 onq JAILOVHILNI 11LD3T 3d VINHOLLY1d | S§
08890} 09€€ | 8 ong advogiLTNN OIDILS3dd | ¥S
26 Y26 I onq NYHDOdOL NO LITNNYNL | €S
GGe GGe I anq dold31X3 HYOSNY1vd | ¢S
02 0cL I onq VYNITNGWYHL | IS
08¢ 08¢ } 188 dISIN IS VdV 3a Idvonr | 05




00k} 00t} } onq vOIH10373 1vOO0L 30 VNISVIN | €¢
006} 006} I ong JIHY.LVYONA VIOH | 22
0,62 0.2 L onq JHVYOAOQD | 12
02eel 0/€ 9€ onq 3713a43d | 02
00%S 0042 c onq J0141H0DIH4 1Zv1 | 61
0102 049 € ong J4v.L1Zz0d3d IdNLdvd | 8}
000€ 00G1 [4 ong VIVNOILONNAILINW | 21
0099 00€E 4 ong HOLINON+HOLVYINOIVO | 91
00c€ 0091 4 onq nodld 13AIMIgOW | G1
08€ 08€ I onq JNOYY IHNLISH INOHY HOoZN4dId | v}
06¢ 06¢ I 198 1OVL O0r+ 3LOVL [HNOSId | €1
049 06} g ang VAILIANY FHYNINIHOSIA 3d O0r | ¢}
09G 09§ I onq JSYONINNT 319343 N0 HOLO3104Hd | Hi
0€e 0€¢ L ong 313INNS NO JILND | O}
0 0 5 onq LOVL INTNLANIS YIHVINALLS NYINAd 138 6
0S€ 0S€ I ong SONINNT NONVd 8
v6L1 144138 s ong 3719 N0 NILYdS L
0cL 0cL I 188 3.134Ngd 3S3Id 9
00} 0SS 4 ong IIdO0 Y.LNSVYO ]
069 0€e € onq vOVOr3d1aNnL | ¥
002g 00ce b ong 719V 1dNOD NVDOdOL | €
0009 0cl 0S ong IIdOD ANNVIS | ¢
0942 0€e cl onq 11IdO0 3S3IN I
9 S 14 € [4 I 0
Emwﬂm. (WAL \_,ﬂ_:_oxwv “INN/1®T- | pgemuen AN easwnuaqg o
eoluya} esid .y lepun [njaid : - "IN

V1SI1 - 4 Indejnuiio

uejoqg

eojw.a) asedojaaue ap 1e1oNT ;|nzineQ
L"UN vS3HD [eol :1md81q0

1"1u Bsa1) ¢ zau ejulpeln ¢ aanjebisua [9ajusiolye ealslsal) [69] :InAIO8IGO

THS LO3I0HdSNOD VIg OS :Imueldslold
INVOSYd TNIdIDINNIN :Interdljsuag




€2°/90}

€2°/90} } onq vzvd 30 IvOIZNW L3S | 4§
c0'epl c0'eyl b 18s 1HNENL VALLIANY FHYNINIHOSIA 3a OOr | 9§
67816 67'816 3 onqg ALLIANY TINVAZOIHO | SS
86981 617816 4 19s JNOHY 30 L3S | ¥S
89'10¢ cv'05 14 ong JNOYY 3a HOZN4Id NYLTId | €S
S'6ES S.°69¢ 4 onq JNOHY 3d HOozZN4did | ¢S
GG'G9€¢ LLELY g ong VAIHOI1 V1VYOH 31103104d OSId | IS
[l ad" ¥2'88¢ S ong IDINV.LIHE IHNLN14 ND OSIa | 0S
82'€62€ 82°€62E I onq 3SYONIANNT 310343 30 HOLO3I0Hd | 6Y
1/9'08598 19'0858 I onq VNINNT 3d YHVYOS | 8Y
9/2°069¢ 8E'GvEl [ onq JHVYIN NI10LOH - VNd3d | Z¥
¥2'88G2 ¥2'885¢ I onq N9V YHV4 IHOIND YANYINOD 3d VIOSNOD | 9
25'c0ve 259'e0ve I onq IHIYYOIT ND VALLOYHIH.LNI YNINNT 3A VSHNS | S¥
6218y 62 ¥18¥ b ong VOILdO vHgId 34Id 00% | ¥¥
1L2'EEBL 12'€E6L ! 188 IND 0E1X00} SY1DIX31d VANITOO | EF
60°1ESI 60°LEGI I onq N19v0 Nidd [HOTND YANYINOO 3d VIOSNOD | ¢¥
€Y' 1LES V' 1LES b onq W G2} 43V 3a 31N9 NO YNVOTOD | I
6€/802 6€/80¢ b onq 43y 3d 31N9 ND YNVO100 WNIAOd | 0F
66'8.V€ 66'8/v¢€ b onq 3X04d 8 I4IH W3LSIS | 6€
9'169€1 9'169€} I onq vdv NO vaL1vsS-N1dgNd vOIZNW 1vd | 8E
26 ¥26 I ong NYHOdOL NO LITNNYNL | LE
SG¢ §S¢ I ong dold31X3 HYOSNV1vE | 9€
02. 0c. + onq VYNITNGWVHL | S€
08€ 08€ 3 188 dISIN IS VdV 3d 11IdvoNnr | ¥€
0SS 0S§ I onq IdOD V1NSYO | €€
089 089 I ong 1100 HYOSNY1vE | ¢€
086 086 b ong INVOVIT | L€
0S5 0SS 3 ong 3ANNLOY 31d3HL NO vHvOS | 0F
0Ly 0Ly b onqg NYDOJOL IS VOVOr dISIN 3d NILYdS | 62
0sEl 0s€l 3 ong vavivoS3 3d 31343d | 8¢
0§11 0SH} I onq AISYIN NWTNIA NJNL | Ze
062 064 b onq NVOO0dOL | 92
00y} 0oVl I 18s IVYNOSH3d INJAVCIHOG | G2
00c! oozt I 188 JHvLvOong I1ISNALSN | ¥e




‘juelosiold

9t'€£5066 1 197 TIV1O0L

1/6'G16€ 16°'G1G€ 3 ong JILOVL VIHOZNIS LIM | ¥8
86,561 86°LG61 b onqg 7 - 3dVIA V1IGYIINOD VISIA | €8
86,561 86°/G61 L onq JIa3N VTIGY1INOD VISIA | 28
GE'28el Gg'28el I ong v3d0d 3 301dOd | 18
[4:WAN4S 28'LE2E L onq JHVYXVY13d ONO1Z3S | 08
L'EVE L'E¥E I ong JHVOLIGHOA OLO4 VINVY | 67
80'681. 80'6814 b onq 01LN3dvd3L NNVOS | 84
€6°1€0} €6°1€01 I 188 31N9 NO VANINSO | L
%14 9r'GSY I onq N 00°Z - VLNSYHVYd | 9/
€2°/9¢ £€2°29¢€ 3 ong N 009 - VINSYHYd | G2
€/8 €/8 b onq ANVDID OAQVYMIN OOF | vL
1906 L9°06 3 ong 34YNOQHOO0D 3d O0r - VLIANN | €2
28'85¢ 28'85¢ I 18s 11S3d 340 ONvd - IHVYNOAHO0D 3a 00l | ¢
18°€91 L8'€91 } 18s ONg 9 3d 13S NYgITIHO3 3a IHIAASINGS |

373Aa0N

ge'esy GE€'e8y } 188 £ NO YXITdINOD OZNIS NYgINIHO3 3Ad VOVld | 02
SE'e8y Se'e8y I 18s 37300 € ND YHYOSN OZNIS NY4ITHO3 3d VOVld | 69
§G°G9¢2¢ §G6'G92¢2 I 18s ILVSNVAY 13S - OIHLOWOHISd N3SvdLl | 89
GG'GOLY SG'S91Y I 1es 3131vH.1lVd VANVYNOOD NONVd | 49
¥S'¥¥06 S ¥¥06 L 18s v300d 3d HOLV.LNNOD NO FTVOIZNN FLvHlvd | 99
21696 21'¥696 I 188 IVNOILVLIAYYD 31343d | S9
€8'6.Y €8'6.v I 188 ONg S 3d 13S ' ILNNW 3a FTIHN4HVYA | ¥9
18912 18°91¢ I 18s oNg93d13s-Nvd 3d3d13ld | €9
/8'€9€ /8'€9€ L onq J13INHO4 ISYONNDIY - T11LOVL O0r | 29
2'¥09 209 I ong [HO3YH3d 01 ‘ 131dNOQ L3S - 3T110VL 1HNOSIa | 19
€2'/926 €¢'/926 b ong 3718 NO @31 VYNIOSId | 09
9€°'€088 9€°€088 b onq 1ILOVL OILINIM 3134H3d | 6§
99'8€Y 99'8€Y b ong J7LOVL IHISON JILND | 8§




»mms\f\v/ “01°ZINOPOOPUIM MMM ‘UIZBBBWYOS 8p 1eaId ‘ZIA8qooguipm (nuwelboid no #m_mcmmtoamm _

4 EN
\\ s %///
_Bemwamzoo ®

\ 2] 00-00-0000 8P BIEP UIp ‘0IN3/197] €1G9¥ ‘BluLiajal op nsin |

‘juejoalold
€CEYS e b\ AKeNN

0086 0086 I onqg 0O3dIA 3YIHODIAAVHANS FILVYIVLSNI 9

002 002¢ ! ong vad dIL AlLIZOdSId | S

059} 0599} } onq OIVLIOAOLOH NFLSIS 21110313 NONgvL | ¥

(0154 (0187 I ong SdNVsSHNS | €

82v6 82v6 I ong IVAIOSNNIS OIVLIOAOLOd HOLHIANIL | ¢

GE86¢ 6861 Sl onqg OIVLI10OAOLOd NONVYd I

9 S 14 € [4 S 0
eledele g oLl N /1o - “uo
ealuya) esid ?.\w_w Mwﬁwx& sequn jnjaid eajeljue) NN galiwinuaqg “IN

fejuow e)isaosu aied sjeuoijouny 1$ asibojouysl sjuswediyss ‘aleinn

V1SI1 - ¥4 Inigjnuiiod

2914199]9 11jejeisu; ajuawediyoa lejuopy :[nziraQg

Z'"N VLINIavy® [10] :inva1q0

L"iu eS8l ¢ Z-iu ejuipels ¢ aanebisus 191usiole Baldlsal) [69] :InARIOBIGO
74S LD3I0HdSNOD VIg IS :Inuejdslold

INVOSYd TNIdIDINNI :[nieroyausg



£01°ZINBPIOPUIM MMM ‘UizeBew1joS 8p 18810 ‘ZIAegoogquUIM inweJBoid no jessusb Lodey _

A

< Swncmmwzou 55
QO

M ﬂ:@/
[ //,& % > 9/\\ 00-00-0000 P BIEP UIP ‘0IN3/187 € 1G9¥ :eluliajal 8p |nsing |
THS LO3I0HdSNOD vid 3S
‘juejoalold
0099 197 IVLOL
0081 0081} I ong J110vH43 1S 31.L.0313d JILVIVLISNI 4
008¥ 008% s onq O3AIA 3HIHDIAVHINS 1LV TVLISNI I
9 S 14 € [4 L 0
glesele ( .\_,M_M:. oxa) | “WN/IET" | parenue ealwnuo w2
eoluysal esi4 <\M_m.. e ol h> Jeyun [njaid hued N ; a IN

fejuow e1ISa2au a1e3 sjeuoljouny 1$ aoibojouysy syuawediyos ‘alejin
V1SI1 - b4 [nigjnuiiod

9911109]9 l1je[elsul a1ezjuiapouw IS aseM|iqeay :Inziaad
1'dN vSs3do [eol :in1va1q0

LU esal) ¢ g iu ejuipels ¢ aon1ebisus 191udIole BaILlSaL) [69] :INnAIIOBIO
74S 1O3I0HdSNOD Vig 3S :Inuedalold
INVOSVYd TNIdIDINNN :Inieroyausg



LML/

VS ,o%\o,\t %o\ ‘01" ZINSPOOPUIM MMM ‘UIZEBBWILOS op 1810 ‘ZIA820quIM [nweiboid no jeseusf podey _

uS ¥\
ﬁir\_r £Y K&MFOU Mw/v

00-00-0000 @p Elep uip ‘0In3/187 €169y ‘ElULISjaI 8p _:m‘_:O\_

THS LO3I0HdSNOD vig OS
“quelosiold

658989 197 FIVLOL
6G2015G €G20.| € onq MY Sv=d YHNATVO VdNOd | €
JHVZILYINOLNY

00S¥€ 00€2 Sl onq AISNTONI IHNEGNL 0 NO HYT1OS NONVd | ¢

009}y 009} 9¢ ong N.19 0002 1=d 1¥NOILIANOD d3V 3LV.LINN I

9 S 14 3 [4 ] 0
Emwmﬁ. (VAL \_,m_m_s_oxwv - N /18 - eajelijue) NN ealiwnuag A
Boluya) est4 it — Jepun |njald : : “IN

[ejuow ejiIsadau aJea sjeuotjouny i1$ asibojouysy syuswediyos ‘slejiin
V1SI1 - ¥4 InJejnuuo

201w19] Iejelsul ayuswediyoss lejuoyy :inziraqg

Z°UN VL1INIavyo [10] :in981q0

L1au Bsal) ¢ g-au ejuipels ¢ aonebiaus 191uaiole eald)sal) [69] :INAIIO8IO
THS 1D3I0HdSNOD Vig O3S :Imuejdaiold

INVOSVd TNIdIJINNN :[nlerdiauag



\\m. e o7 Q%./ TOI'ZINGPOOPUIM MMM ‘LIZEBEWIJOS 8p 1eald ‘ZIAeqooquIM InweiBoud no jeieusb podey |
rLru )J}

[Cismopeo)

A/m wvi/ 25/ 00-00-0000 ©p BIep UIp ‘0n3/197 €1 G9¥ -EluLI8jel 8p |nsin) |

tom
\QQ | ,a \

74S 103104dSNODJ vIg OS

“queloalold
00.L£S 197 V101
JHVYZILYNOLNY

00SvE 00€2 Gl onq AISNTONI IHNGN.L 0€ NO HYTOS NONVd | ¢

00261 0091 cl ong NL19 00021=d LYNOILLIONOD Y3V FLV.LINN :

9 ] 14 € [ 3 0
Elesee ( -\_.,m_m_:.oxwv "N/ | egieue ealwnue oo
eoluya} esi4 <\v.._w‘_ e o_h A Jepun [njaid 1E1ued N > a “IN

fejuow e}Isedsu aieo sjeuoijouny 1$ asifojouys) ajuswediyos ‘slemn
V1SI1 - ¥4 InJejnwiiod

201w.ia} ejelsul ayuswediydss fejuopy :Inziaag
L"'"N vS3dD [g0] :1n02aiq0

L"1u Bsai1) ¢ g'au ejuipely ¢ sonabiaua 19jusioys eassisal [69] :INADBIO

THS 103104dSNOJ VIg O3S :Imueldsiold
INVOSVd TNIdIDINAIN :[nieldyauag



bOLYLL el FIVLOL

0 0 0096 ong HOIHZLNI FVLNOW 3dvZILVIWOLNY 3d N01avL | Si

0056€ 0056€ ] ong VHNLVHIdNAL 30 HOLVINO3H | !

0029 0029 ] onq 7 0001=A YA1¥O VdV IHVINNNDY HOAHIZ3Y | €l

009% 009% ] onq DI 8vE=D 0¥ 1d N YANATVO 30 HOLVEWIHOS | gl

0029 0029 | onq 7000 VALVIOVdYD OIHL0T13 ¥ 1108 | b1

0069 0069 ] ong IN_2+=100€ N TIgVAIXONI 1310 WN4 30 SO0 | 01

0zve 08e 6 ong 40212€ SdN NVWOD3H JILVINOHIO YdNOd | 6

9-2¢ OISV

0885 06Y 2l ong | 40 SSO4ANNHD ANVINOOTH FHYINOHIOAH YdNOd | 8

0061 006! ! onq 3gyzNyo3 3naing | £

08/ 08/ ! onq 7 052 31V.110vdVD SIHONI INNISNVdX3 SYA | 9

0162 0l€2 ! ong 3YvZI4Na3a VIS | §

8Ll 8Ll ! ong HYOTVOLLNY NHLTIE | ¥

00082 00082 ] onq M 09=d 3VOI43ZvO FHIZIVONINVZYO | €

9865 9865 | ong 3UVdINOd dNED | ¢

0581 058! ] onq HOLOWOAHZS HOLVNLOY | |

9 S v g e ' 0
elesele el -Wn /191 -
o ?;m._ﬂ”v Rwﬂm_wrxov P L eajelued | NN eaJjwnuag 1t

fejuow ejsadau a1ed ajeuoijouny 1$ aoibojouysal aluawediyoa ‘afejn
V1SI1 - ¥4 Iniejnuiod

eoIWIa] B[RIIUSD Ul [1jejelsu] (InziAsQg
VOINY3L VIVHLINGD [S0] :imosiq0
L'Ju esai) ¢ z'au ejulpely ‘ aoijabiaus 19jusiols ealslsald [69] :InAIIOBIGO
THS 103104dSNOD VYig 3S :Inmuejdslold

INVOSYd TNIdIJINAIN :Inteldlausg




“01°ZINGPOOPUIM MMM ‘UIzeBBWOS 8p 1B8I0 ‘ZIAe@20quIM [nwelboid no IETOETR) toamE

00-00-0000 8p Blep ulp ‘0in3/187 £1 59y ‘BIUSS) 8p NSIND

19 0S
6LVEL (97 V10l
G6¥ G6¥y L ong HOLVINWNOY ND HOIH31LX3 3d VNIHIS S
96€ 861 4 ong HOLYTINNNOY ND HOIY3LNI 3d YNIHIS 14
0.2 Gel 4 ong YINHYTY 3HVYNOILOY NOLNd 3
0G8¢ 0682 I ong NIANIONI 311031330 3d VIVH.INIO 14
806 86 96 ong 718vS3HAy WN4 3a 40.103.13d I
9 S 4 € 4 8 0
. -1 -
glesele (VAL \_:M:_oxmv “WN/1BT= | pgieiues | wn easiwnuaqg Rt
eojuya} esi4 e e i i 1eyun njaid : . IN

lejuow elisadsu aieo sjeuoijouny 1$ as1bojouysl sjuawediyos ‘alejin
V1SI1 - ¥4 Inlgjnuuio4

NSI 21eziione nijuad peionT :InziasQg

Z'HN VLINIavao [1o] :imoaiqo

11U Bsa1D ¢ Zriu ejuipelsy ¢ aopabiaua 1sjualole rasalsal) [69] (INAIISIQ0
74S LO3I0HdSNOD Vig 3S :|nuejdalold

INVOSVd TNIdIJINAN :[nieldyauag



‘04°ZIABPIOPUIM MMM ‘UizeBewjoS ap 18810 ‘ZIAegooguIM [nweiboid no jessuab podey _

00-00-0000 8p Elep Ulp ‘0in3/187 £1G9¥ *BIULS}aI 8P |NSING |

929¢ 197 FIvV.iOL
929¢ 86 A onq 119vysS3day WN4 3d 4o195413d I
9 ] 14 € [4 3 0
Emwmﬁ. (VAL \_ﬂ_:_oxmv - INN /197 - eajeljued NN eallwnuag ..to
eoluyajl estq4 eole oleA lepun [njaid AN

lejuow eyisadsu 8Jed ajeuoijouny 1$ ad1bojouysy sjuawediyos ‘alejiin

V.1SI1 - 4 Inde[nuLiod

NSl 21eziyoine niuad eson :nziaag
Z'dN VLINIQvd®D 343anNiLx3a [eo] :inoeiqo

L"1u esa19 ¢ Zriu epuipels ¢ aanabiaua 18jusiole ealelsal) [69] :InAndLRIqO

THS LO3I0HdSNOD VI8 JS :Imueldalold
INVOSVd TNIdIJINNIN :[nierdlsuag



‘01'ZIA8pOOpUIM MMM ‘ujZeBRWYOS 8p 18810 ‘ZIAe@ooquIMm [nwelboud no 1essuab Lodey |

< .,,Eo:\muzau
T v vv

_ //ﬂ @%km\ \\ 00-00-0000 8P BIEp Ulp ‘0in3/187 £ 1G9 ‘BluLSel 8p nsing |
S\
74S LOII0HASNOD Vid OS
‘ueloslold
6£5. 19 IV.LOL

S6v S6v i onq HOLYTNNNOY NO HOIYFLX3 IA YNIHIS | S

96¢ 861 2 ong HOLVINWNOY ND HOIYILINI I YNIHIS | +

0.2 el 2 ong VIHV1Y IHYNOLLOY NoLNng | €

0582 0582 I ong NIONIONI 31103130 3a VIVHINIO | 2

82se 86 9g ong 119vS34aY N4 3d Ho10313a | |+

9 S v £ z L 0
elesee gl - NN /187 - “uo
goluge; Béiy ?.\_M hw Mw_sm_wxmv senun niaid eajelijuen NN eallwnuag b

[ejuow eysadau aled sjeuoljouny 1$ ao1bojouysa) syuawediyos ‘alejin

V.1SI1 - vd Infejnwiio

NS a1ezuone nijuad 1eIdNT nziAsQg

L'dN VS3HO [go0] :imoaiqo

L"du esal) ‘ grau ejiuipesy ‘ ao13abisua 19jusioys ealsysal) [69] ([NAIRDBIGO
TdS 10310HdSNOD Vig JS :Inuejosiold

INVOSYd TNIdIDINNI :Inerolsusg



PN

£01'ZINGPI0pUIM MMM ‘uizeBewjog ap 1e810 ‘ziaegooquipn Inwesboud no jessuab Lodey _

NN AT
/A/,.f@/.O "m,/ &v*
x TP
5 105}

L)

00-00-0000 8p Elep ulp ‘oin3/ie] 1G9y eluLelal 8p _:wSO\_

‘Juejoalold
8951 19 FIV.1O0L
8951 86 9l ong 11gvS38aY WN4 30 HOL1O313a [ |
9 S v € z i 0
glesele i -Wn /191~ o
goIuya) edly 2%&%%& seyun njaag | EOVEMIUED | AN BalwnuagQ Loy

[ejuow elis@dau aled ajeuoljouny 1$ aoibojouysa)} ayuawediyoas ‘alejin

V1SI1 - ¥4 Indejnuio

NSl a1ezuolne niuad peionT :nzinag
L""N YS349O 343aNILX3a [vo] ©imoda1qo

1"1u eS8 ¢ g iu eluipely ¢ 89119b618ua 191UaIole BAILYSAI) [69] :INAIIDBIQO

THS 1O3104dSNOD VIg 3S :Injuejdsiold
INVOSYd TNIdIDINN :[nieroysusg



“01°ZINGPIOPUIM MMM ‘U1ZBBBWI0S Bp 18810 ‘ZIAegooquIp |nwelfold no jelauab uodey |

00-00-0000 8p BIEP UIp ‘0in3/197 €159 ‘BjUlI8jaI 8p _:w‘_:op

T4S LO3I0HdSNOD Vid 3OS

‘juejoalold
68’ LvELS8L il CIVLOL

G8°/¥G/9} G8/¥G/91 b ong ndoo niuad eoeol ep njquesuy | g

008€1} 009% € onq 1INsap a11999s - 10dojo dii Juaidioey 1

9 ] v € [ I 0
Emwﬁm. (VA ._.. \_,m_ﬂ_:._oxmv ~n /18 - eajeliluen NN ealiwnuag D
eoIUYa} Bé1d vogoey | 1eMun Infid : ’ “N

uejoq

V1SI1 - ¥4 Iniejnuiod

1z19A 1eds- aleaed Is 19]e a190e)8Y :[NzZIAdQ

aleolalxa ueleuawy [20] :In1931q0

1"1u BSa19 ¢ Z'u ejuIpels ¢ aonabiaua 1ajusiole ealelsaly [69] (INAN23IGO
THS 103104dSNOD Vig IS :Inueldslold

INVOSYd TNIdIJINAN :[nieroyausg



