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Anexe

PENTRU OBIECTIVE DE INVESTITII 3

1. DATE GENERALE ;

1.1. Dlenumifea obiectivului de investitii :

“Cresterea eficientei energetice - Scoala gimnaziald “lordache Cantacuzino”,
‘Pascani, judetul Iasi” - Cod proiect 115226 ;

1.2. Beneficiar ;

Municipiul Pagcani ;

Amplasament: strada $tefan cel Mare, nr. 19, municipiul Pagcani, judetul lasi ;

Suprafata terenului este de 6092,00 mp, din care suprafati construitd 1109,00 mp ;

Identificare cadastrald: T53, P2294, nr. 64878 ~ C1 ;

Documente care atesta dreptul de proprietate: H.G. nr.1354 din 27.12.2001,
H.C.L. nr. 53/23.08.1999, privind aprobarea domeniului public al municipiului Pascani,
extras de carte funciard nr. 9488/21.06.2017, extras de carte funciard nr.6995/25.04.2018 si
documentatia cadastrala cu incheierea nr. 12309/07.04.2016 ;

1.3. Precizﬁrii privind achizitia ;

Cod CPV: 71328000 — 3 — Servicii de verificare a proiectelor ;
Valoarea estimati: 14.000,00 lei fard TVA ;

Evaluarea se va face pentru valoarea totald ofertat ;

Tip achizitie: achizitie directi ;

Critertul de evdluare: oferta cu pretul cel mai scizut ;

1.4. Descrierea programului de finantare pentru realizarea obiectivuliii ;

REGIO - Programul Operational Regional (POR) 2014 — 2020 este unul din
programele aferente Acordului de Parteneriat 2014 — 2020, prin care se pot accesa
fondurile europene structurale si de investitii - cele provenite din Fondul European
pentru Dezvoltare Regionald (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei
Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015 ;
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Obiectivul general al POR 2014 — 2020 este cresterea competitivititii economice si
imbunitatirea conditiilor de viati ale comunitdtilor locale §i regionale prin sprijinirea
dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care si asigure
o dezvoltare sustenabild a regiunilor capabile si gestioneze In mod eficient resursele si s3
valorifice potentialul lor de inovare si asimilare a progresului tehnologic ;

In cadrul Prioritatii de investitii 3.1., se finanteazd cresterea eficientei energetice, a
gestiondrii inteligente a energiei §i a utilizirii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor ;

Pentru Axa prioritari 3 — Prioritatea de investitie 3.1., sunt prevazuti indicatori de
program si de proiect, pentru monitorizarea si evaluarea programului, dupi cum urmeaza:

Indicatori de program:

v" Reducerea emanatiilor de gaze cu efect de serd — sciderea anuald estimata a gazelor
cu efect de serd ;

v’ Eficien{a energetici — Sciderea consumului anual de energie primaré utilizatd pentru
cladirile publice ;

Indicatori de proiect:

v’ Scéderea consumului anual de energie finald rezultati din surse neregenerabile in
cladirile publice ;

v’ Numirul cladirilor care beneficiazi de misuri de cregtere a eficientei energetice ;

v Scéderea consumului anual specific de energie primard — din surse neregenerabile,
pentru incalzire ;

Finantarea obiectivului este asigurata din doui surse:

1. Fonduri europene nerambursabile prevazute in bugetul Proiectului: ,,Cresterea
eficientei energetice — Scoala gimnaziald ,,lordache Cantacuzino”, municipiul
Pascani, judetul Iasi”, Cod proiect 115226 — Componenta 1: POR/2016/3/3.1/B/1/7 —
REGIUNI — Axa prioritard 3 — Prioritatea de investitie 3.1. — Sprijinirea tranzitiei
catre o economie cu emisii scizute de carbon, Operatiunea: Cresterea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizirii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cliddirile publice si in sectorul
locuintelor, indeosebi a celor care inregistreazi consumuri energetice mari ;

2. Fonduri de la bugetul local al U.A.T. Municipiul Pagcani ;

2. CARACTERISTICI TEHNICE ;
2.1. Situatia existenti;

Scoala Gimnaziald ,,Jordache Cantacuzino”, este amplasati pe strada principald, in zona
centrald a oragului.— str. Stefancel Mare, nr. 19. Clidirea are regim de iniltime P + 2E,
planimetrie in fonﬁé de ,,U” cu douad laturi de aproximativ 32 m si una de aproximativ 46
m. Constructia principald a fost realizati in perioada 1960 — 1963, aceasta fiind extinsa in
anul 1995 pe laturile scurte cu 2 corpuri noi cu 12 sili de clasi ;
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Latura lunga este pozitionatd paralel cu axul strizii Stefan cel Mare avind previzut in
zona centrald accesul principal ;

Cladirea este prevdzutd si cu doud accese secundare, In capitul celor doud laturi scurte,
cel din partea de sud fiind folosit pentru accesul elevilor ;

Constructia este racordati la utilititi din sistemul centralizat — retea electricd, retea de
alimentare cu ap4, ére’;ea de canalizare, retea de gaz metan ;

incilzirea imobilului si apa caldd menajerd este asiguratd de la centrala termica proprie
amplasati intr-un corp separat alipit tronsonului lateral dreapta al cladirii iar distributia se
realizeaza prin radiatoare din fonta i din otel ;

Accesul principal se realizeaza din str. Stefan cel Mare, zona de est, existand
posibilitatea asigurdrii acestuia §i din partea opusa, zona de vest, din str. Aleea Parcului ;

in perioadele care incadreazd anotimpul rece cu temperaturi relativ scizute — sfarsitul
toamnei si inceputéul primaverii, confortul termic este foarte scizut, distribuirea agentului
termic fiind restrictionatd de necesitatea incadririi in anumite limite a cheltuielilor cu
utilitatile ;

In pericada de iama consumul de energie termicd este foarte ridicat din cauza
pierderilor mari de caldurd, datorate neetanseititii inchiderilor tAmplirici exterioare si
peretilor neizolati ;

Functionarea iﬁtregii instalatii de incélzire este deficitard din cauza vechimii
componentelor;

Instalatia de iluminat nu a fost reabilitatd de la construirea cladirii si functioneaza
deficitar din cauzaf componentelor vechi, generatoare de asemenea de consumuri mari de
energie si implicit cheltuieli direct proportionale ;

Toate cleﬁcieni[ele prezentate mai sus afecteazd buna desfagurare a procesului
educational ;

2.2. Situatia prbpusﬁ :

Obiectivul general, preconizat a fi atins prin realizarea investifiei urmareste
implementarea misurilor de eficientizare energetici ce vor duce la Imbunititirea
conditiilor de viatd, cresterea confortului din mediul educational si crearea conditiilor
moderne de desfésurare a activitatilor specifice procesului instructiv — educativ, prin:

v imbunétéﬁrea conditiilor de igiend gi confort termic interior;

v Reducereia pierderilor de caldur si a consumurilor energetice;

v" Reducerea costurilor de intretinere pentru instalatia de incélzire

v R&:ducereia costurilor de intretinere pentru instalatia de apd caldd menajera ;

v Reducereia emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de

energie, c;are va conduce la utilizarea eficienta a resurselor de energie ;
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in cadrul proiectului se propun urmitoarele lucriri generale :
Izolarea termica a peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime
§i tencuiald acrilicd structurati ;
Inlocuirea tamplariei exterioare, inclusiv accese cu tamplirie din rame PVC
pentacamerale §i geam termoizolant (4+16+4)mm ;
Refacersa tencuielilor degradate ;
Inlocuire sarpanta si astereali cu ignifugarea elementelor din lemn ;
Refacere invelitoare din tabli si sistem de evacuare a apelor ;
Termoizolarea plangeului peste ultimul nivel cu plici din vatd minerald bazalticd cu
grosimea de 20'cm ; |
Repararea trotuarelor de protectie din jurul cladirii ;
inlocuirsa totald a distributiei instalatiei de incélzire centrala, pe acelasi traseu ;
Spilarea §i probarea instalatiei de incalzire ;
Reabilitarea instalatiei de apd caldd menajerd — montare robinete de sectorizare si
refacere izolatie conducte de distributie ;
Lucrari de conformare a cladirii la cerintele autorizirii de securitate la incendiu —
instalatie de hidranti interiori si exteriori, instalatie de detectie incendiu si instalatie de
iluminat de siguranta ;
v' Reabilitarea instalatici de iluminat — montarea corpurilor de iluminat cu LED ;
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3. DOCUMENTATIA TEHNICA ;

Documentatia tehnica aferenti — Proiectul tehnic si detaliile de executie, precum si alte
documente asociate acestuia — Caiete de sarcini, Expertiza tehnica, studiile de teren si dupa
caz documentatiile aferente Dispozitiilor de santier, vor fi puse la dispozitia Prestatorului,
de catre Beneficiar ;

4. CERINTE GENERALE ;
4.1. Cerinte obligatorii ;

Verificarea tehnic de calitate a proiectelor are ca scop realizarea lucririlor previzute
prin documentatia tehnica si detaliile de executie, care s corespundi calitativ unor niveluri
minime de performanta prevazute in legislatia de referinta ;

Se solicitd realizarea serviciilor de verificare tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie pentru cerintele stabilite prin lege, in conditiile stabilite prin
Ordinul nr. 2.264 din 28 februarie 2018, pentru aprobarea Procedurii privind atestarea
verificatorilor de proiecte gi a expertilor tehnici In constructii ;

Conform Legii nr.10/1995, privind calitatea in constructii, Capitolul III — Obligatii i
raspunderi, Sectiunea 1 — Obligatii si raspunderi ale investitorilor, art. 22, lit. c:

- Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteazd gi realizeazd investitii sau
interventii la constructiile existente in sensul legii §i au urmdtoarele obligatii principale
referitoare la calitatea constructiilor:

c) asigurarea verificdrii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati,
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Proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi prezentate specialistilor verificatori,
conform prevederilor Legii nr.10/1995, privind calitatea in constructii, Capitolul IIT —
Obligatii si rdspunderi, Sectiunea a 2-a — Obligatii si rispunderi ale proiectantilor, art. 23,
lit. ¢:

- Proiectantii de constructii rdspund de indeplinirea urmdtoarelor obligatii principale
referitoare la calitatea constructiilor:

¢) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte
atestafi, sitabiliti de cdtre investitor, precum gi solufionarea neconformitdtilor gi
neconcordantelor semnalate; |

Specialigtii verificatori de proiecte atestati rdspund in mod solidar cu proiectantul in
ceea ce privegte asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor proiectulu ;

Pentru verificarea proiectului se solicitd specialigti atestafi tehnico — profesional pe
domenii/subdomenii de constructii si pe specialititi pentru instalatiile aferente
constructiilor, corespunzitor cerintelor fundamentale previzute in Legea nr. 10/1995,
privind calitatea in constructii, actualizatd cu modificarile si completirile ulterioare, dupi
cum urmeaza:

Al — rezistentd mecanicd §i stabilitate pentru constructii cu structura de rezistentd din
beton, beton armat; zidérie, lemn pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice ;

A2 - rezistentd mecanica si stabilitate pentru constructii cu structura de rezistentd din
metal, lemn si alte materiale compozite pentru constructii civile, industriale,
agrozootehnice ;

BI1 - siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice ;

C - securitate la incendiu pentru constructii in toate domeniile, respectiv pentru
instalatii in toate specialitatile ;

D —1giend, sénatate i mediu Inconjurdtor pentru toate domeniile ;

E — economie de energie prin izolare termicd corespunzdtoare constructiilor gi
instalatiilor din constructii pentru toate domeniile ;

F — protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile;

G — utilizare sustenabild a resurselor naturale ;

I int — instalatii aferente clddirilor, care cuprind:

— instalatii de apa si canalizare ;
— instalatii de stingere a incendiilor ;
- instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, conditionare a aerului ;

Ig — instalatii de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, pentru instalafii de
gaze naturale;

Ie — instalatii electrice aferente constructiilor, care cuprind:

— instalatii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenti slabi ;
— instalatii de protectie la descarcéri atmosferice ;
— instalatii de detectare, semnalizare i alarmare incendii;
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4.2. Reglementiri legale de referints ;

Activitatea de verificare tehnicd a proiectului se va realiza in conformitate cu
reglementirile legale de referinti din domeniu, enumerarea de mai jos nefiind limitativi ;

» Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii, actualizati cu modificarile si
completarile ulterioare ;

» LEGEA nr. 50/1991, privind autorizarea executirii lucririlor de constructii,
republicatd si actualizatd cu modificarile si completarile ulterioare ;

» Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte si a. expertilor tehnici in
constructii — Anexa 1 la ORDINUL nr. 2264/2018, pentru aprobarea Procedurii
privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici In constructii ;

» Regulamentul privind verificarea si expertizarea tehnicd a proiectelor, expertizarea

tehnicé a executiei lucrérilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor
executate - Anexa 1 la H. G. nr. 925/1995, pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea §i expertizarea tehnici a proiectelor, expertizarea tehnicid a executiei
lucrérilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrérilor executate ;

» H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, actualizati cu modificarile si completirile ulterioare ;

4.3. Preciziri privind elaborarea ofertei - Propunerea tehnica si financiari ;

Propunerea tehnica trebuie sa contind o prezentare succintd a modului concret in care se
vor realiza activititile de verificare pe specialitafi, tinind cont de toate precizirile din
Caietul de sarcini, fird a se limita la acestea ;

Ofertantul trebuie sa dispund de personal de specialitate care poate fi angajat al acestuia
sau prezentat pe baza declaratiei de disponibilitate si ulterior atribuirii contractului de
servicii, angajat pe durata prestérii serviciilor in baza unui contract de muncé sau contract
de colaborare ;

Pentru specialistii propusi in echipa care va presta serviciile specifice de verificare
tehnica, se vor prezenta anexat ofertei tehnice, in copie conform cu originalul, atestatele si
legitimatiile corespunzitoare fiecarui domeniu solicitat cu vizele in termen de valabilitate,
conform reglementdrilor legale de referinta ;

Oferta financiard va cuprinde defalcat, valoarea serviciilor pentru fiecare specialitate
corespunzitoare cerintelor fundamentale, precizate la cap 4.1. Cerinte obligatorii ;

Pretul ofertat pentru fiecare specialitate in parte va tine cont de toate cheltuielile directe
aferente realizdrii activititilor specifice — verificarea documentatiilor tehnice sau
reverificare, daca este cazul, a documentatiilor care au necesitat modificéri si cheltuieli
indirecte — deplasari, masa, cazare, materiale necesare, etc. ;
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4.4. Scopul si durata Contractului ;

Prin contractarea acestor servicii, beneficiarul doreste si se asigure ci obiectivul va fi
realizat in baza unui proiect tehnic ce respecti in totalitate cerintele privind nivelul minim
de performantd prevazut in legislatia de referint3, iar lucrdrile se vor realiza in conditii de
calitate la nivelul cerut de reglementarile legale aplicabile in domeniu si standardele in
vigoare, iar pentru obiectivul finalizat sa se realizeze integral indicatorii stabiliti ;

Durata Contractului de servicii va fi cuprinsi intre data semnirii acestuia §i data
incheierii Procesului verbal de recepiie la terminarea lucririlor ;

Prestarea serviciilor de verificare tehnica se va desfsura in dous etape :

1. Verificarea documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate prin
certificatul de urbanism §i proiectul tehnic de executie, respectiv piesele scrise dintre care
fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini,
instructiuni tehnice de executie si/sau exploatare, programul de control al calititii executiei
lucrérilor de constructii si piesele desenate, inclusiv detaliile de executie elaborate pe baza
expertizei tehnice a constructiilor existente si, dupi caz, a studiilor, auditului ori analizelor
de specialitate in raport cu specificul investitiei, dupi caz ;

2. Verificarea documentelor tehnice intocmite, dupi caz, pe parcursul executiei
lucrarilor, de catre proiectant/proiectanti, cu acordul scris al investitorului/beneficiarului :

Etapa 1 va fi realizatd in termen de maxim 14 zile la data comunicati de ciitre
beneficiar prin Ordinul de incepere a executirii serviciilor, care va fi insotit de toats
documentatia aferentd supusi verificarii ;

Organizarea activitatii specifice de verificare a documentatiilor si incadrarea in
termenul mentionat este responsabilitatea prestatorului ;

Activitatea corespunzitoare fiecarui serviciu de verificare se considera finalizati in
momentul intocmirii, respectiv semnarii si stampilarii referatului de verificare a proiectului
s1 predarea acestuia catre beneficiar/investitor ;

Etapa 2 va fi realizatd pe parcursul executdrii lucrarilor, in functie de situatiile care
impun elaborarea documentelor tehnice corespunzitoare de citre proiectant, in baza
Notelor de constatare incheiate pe santier ;

Activitatea de verificare a documentelor tehnice se va face in baza notificirii transmise
de beneficiar, care va insoti documentele respective, in termen de maxim 3 zile de la data
primirii lor de cétre prestator ;

Durata propusé pentru realizarea lucririlor este de 12 luni, perioadele de executare
efectivd a acestora urménd a fi comunicate de citre beneficiar ;
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4.5. Modalitatea de plati a serviciilor ;

Prestatorul va intocmi un Raport de activitate, aferent perioadei de activitate
desfagurate, care va cuprinde descrierea activitatii prestate si documentele intocmite in
cursul acesteia ;

Activitatea corespunzatoare fiecdrui serviciu de verificare se considerd finalizata in
momentul intocmirii, respectiv semndril si stampildrii referatului de verificare a proiectului
si predarea acestuia citre beneficiar/investitor ;

Plata pentru serviciile prestate, va fi facuta dupa finalizarea integrala a activitatilor de
verificare in conditiile descrise mai sus, intr-o singurd transd, dupa avizarea favorabild a
Raportului de activitate de catre beneficiar ;

3. Dispozitii finale ;

Se vor prezenta anexat ofertei, copii dupa documentele care demonstreazi indeplinirea
cerintelor solicitate ;

Prin depunerea ofertei se intelege faptul cd Ofertantul a analizat si si-a Insusit integral
conditiile impuse prin Caietul de sarcini ;

Documentele tehnice si legislative de referinti aplicabile sunt cele apirute in ultima
editie revizuitd , modificati , completatd sau republicati ;

INTOCMIT,
* Ing. Iulian Pertu Avizat,
Manager de Proiect:
///—’QFW Gabriela Nedelcu
_
o~
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